Multifunkcionāls jauniešu iniciatīvas centrs
Raiņa ielā 7,  Saulkrastos, Saulkrastu nov.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Ēka Raiņa ielā 7 ir celta padomju laikā kā tipveida sadzīves pakalpojumu ēka. Tā ir vairākkārt pārbūvēta. Patlaban ēkā noteicošais lietošanas veids  ir bibliotēkai otrajā stāvā, no kura izriet arī visas ēkas lietošanas veida nosacījums- kods 1262- muzeji vai bibliotekas. Pārējās telpas aizņem citu funkciju dažāda lietošanas veida telpas, kas atrodas pirmajā stāvā 
Saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, ar apliecinājuma karti tiek saskaņota pārbūve daļā no pirmā stāva telpām, kas veidotu multifunkcionālu jauniešu iniciatīvas centru, nemainot ēkas lietošanas veida kodu- 1262.
Pirms projekta izstrādes, ēkai, ņemot vērā plānoto telpu pārbūvi, tika veikta tehniskā apsekošana, kuru veica  būvinženieris Ilmārs Birzgalis, sert.Nr 20-3244. Apsekojuma atzinumā apstiprināts, ka projektā paredzamo sienu nojaukšana neietekmēs ēkas kopējo stiprību un noturību. Apsekojot ēku, tika konstatēts, ka daudzo iepriekšējo pārbūvju rezultātā esošās inženierkomunikācijas ir montētas haotiski un dažādos tehniskos izpildījumos. Projektā paredzēts demontēt visus inženiertīklus pārbūves zonā, saglabājot ūdens ievadu telpā Nr4 /pēc inv.lietas/ un siltuma uzskaites telpā Nr 24/pēc inv.lietas/. AR daļā shematiski norādītas no jauna izbūvējamo komunikāciju shēmas, bet precizēt tās varēs pēc demontāžas darbu veikšanas. Apsekojumā tika konstatēts, ka kopumā grīda nav izlīmeņota un nav tehniskajām prasībām atbilstošs konstruktīvais slānis. Projektā paredzēts grīdas demontēt un veidot uz grīdas balstītu siltinātu grīdas konstrukciju.
Pārbūvējamo telpu kopējā platība ir 258,52m2,pārbūvi paredzēts veikt sadalot būvapjomu pa kārtām.
1.kārta- telpas no Nr1-Nr10/pēc projekta/, ieskaitot sienu apdari no kāpņu telpas puses un gaitenī pie galvenās ieejas kafejnīcā. Šinī kārtā ir arī demontāžas darbi visā apjomā, kas norādīti projektā.

2.kārta- telpas Nr11 un Nr12/pēc projekta/

Abas būvniecības kārtas jānodod ekspluatācijā vienlaicīgi /sadalījums kārtās pamatots ar finansējuma sadali/

Ēkas kopējā platība ir 1006,20m2.  saskaņā ar LBN201-15,  pēc lietošanas veida tā ir IV –biblioteka-visas ēkas funkcija, un IVa- bērnu uzraudzība- daļai no telpām ar stingrākām prasībām. Tādēļ tiek apskatīts kā IVa lietošanas veids.

No konstruktīvās uzbūves, ēka ir sadalīta trijos ugunsdrošības nodalījumos. Pirmajā ugunsdrošības nodalījumā atrodas ar kurtuvi saistītās telpas no 33 līdz 39 telpai pēc inv.lietas, kas aizņem 163,40m2. Otrais ugunsdrošības nodalījums attiecas uz telpām no 28 līdz 32, kas aizņem 67,00 m2 un trešais nodalījums ir pārējās telpas pirmajā stāvā un visas otrā stāva telpas- kopā 775,80m2. IVa lietošanas veida ugunsdrošības nodalījuma platība, ja būves augstākā stāva līmenis ir mazāks par 8m, var būt līdz 800m2. Līdz ar to projektētās izmaiņas nepasliktina ugunsdrošības nosacījumus. Saskaņā ar pasūtītāja informāciju, pa visu ēku vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 100 cilvēki. Tā ir II kategorijas publiskā ēka. Ēka kopumā ir  ar U3 ugunsdrošības pakāpi, kas atbilst ēkas lietošanas veidam. Objektā nepieciešams uzstādīt dūmu detektorus un novietot ugunsdzēšamo aparātu viegli pieejamā vietā. 
Darba organizācija 
Būvdarbu laikā nodrošināma ēkas nepārtrauktas ekspluatācijas nosacījumi

1. Jānodrošina nepārtraukta un droša blakus telpu darbība- kafejnīcā Bemberi, bērnu un jauniešu centrā “Saulespuķe”, bibliotēkā un ar ēkas apkuri saistītajās telpās. Tādēļ pasūtītājam ar kafejnīcas īpašnieku jāvienojas par bibliotēkas apmeklētāju iespēju nokļūt bibliotēkā caur kafejnīcas telpām kā arī izmantot kafejnīcas tualeti.
2. Jānodrošina pārbūves zonai cauri ejošo maģistrālo inženierkomunikāciju funkcionalitāti. Par īslaicīgas darbības pārtraukšanu, iepriekš jāinformē pārējo telpu lietotāji un īpašnieki.
Paredzētie darbi

-demontēt iekārtos griestus un inženiertīklus virs tiem
-demontēt norādītās sienas, sienu ģipškartona apšuvumus un grīdas ar slēptajām inženierkomunikācijām

-grīdu konstruktīvo slāņu izbūve, ieskaitot zemgrīdas inženiertīklus

-ailu pārbūve

-uzbūvēt jaunās sienas, ieskaitot slēptās inženierkomunikācijas
-izveidot inženierkomunikācijas- elektroinstalāciju, ūdensvadu un kanalizāciju, apkuri un vēdināšanu, pārslēgumus uz pārbūves zonu šķērsojošiem maģistrālajiem tīkliem /ūdensvads, apkure/
-griestu montāža

-ailu aizpildījumi

-apdares darbi

-veikt apdares darbus
Ņemot vērā, ka tiek veikta ēkas daļas atjaunošana, darba gaitā var parādīties iepriekš neparedzami apstakļi, par kuriem jāinformē projekta autori un pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā veicot projekta korekcijas autoruzraudzības kārtībā.
Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības.
Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP).

Organizējot būvlaukumu, bīstamās zonas apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.
Būvdarbu elektroapgāde paredzama no ēkā esošā elektroapgādes tīkla, uzstādot patērēto resursu skaitītāju un aizsargslēdzi
Būvniecības ūdensapgāde arī paredzama no ēkā esošā ūdensvada tīkla, aiz ievada uzskaites uzstādot patērēto resursu skaitītāju un noslēgarmatūru.
Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves- atpūtas telpa, vadītāja telpas, sanmezgls, instrumentu un aprīkojuma noliktava. Sadzīves vajadzībām iekšpagalmā jāuzstāda biotualeti. Tos rekomendēts izvietot pagalmā, netraucējot kurtuves darbību. Plānotais strādājošo skaits vienlaicīgi nepārsniegs 20 cilvēkus.
Rekomendācijas būvdarbu veikšanā

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir būvuzņēmējs

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši “Darba aizsardzības likumam” un  Ministru kabineta noteikumi Nr.92.

Darbu veikšanas projektu objektam kopumā izstrādā galvenais būvuzņēmējs, atsevišķo darbu veidiem – šo darbu veicēji, kas savus DVP saskaņo ar galveno būvuzņēmēju.

Darbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajos paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.
Būvdarbu gaitā jānodrošina ēkas konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas ievērošana.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši “Darba aizsardzības likumam”.
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiskam.
Būvgružus transportē slēgtos konteineros. Konteinera izvietošana paredzēta pagalmā, ievērojot, lai netraucē piekļuvi kurtuvei.
Ekspluatējamās telpas no būvdarbu zonas atdalāmas ar putekļus necaurlaidīgu pagaidu nožogojumu. 

Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem, kas izvedami un nododami pārstrādei.

Būvdarbu izpildei piebraukšana ēkai paredzēta no pagalma puses. Būvdarbu izpilde neapgrūtina piekļuvi ēkas daļām. 

Būvprojektā nav paredzēts pielietot veselībai kaitīgus materiālus. Pirms būvizstrādājumu piegādes, tos saskaņot ar pasūtītāju. Ražotāja instrukcijām par materiālu pielietošanu jābūt pieejamām būvobjektā.
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