

2014.gada 27.augustā

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, tās pilnvarotās personas Jāņa Skudras personā, kurš rīkojas uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ivetas Lūses 2014.gada 4.jūnijā izdotas pilnvaras, reģistra Nr.2630, pamata, (turpmāk - UZŅĒMĒJS) personā, no otras puses (turpmāk abas kopā - Puses),

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi”, ID Nr. SND 2014/24 rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2014.gada 25.augusta lēmums, protokols Nr.4) un konkursam iesniegto UZŅĒMĒJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, apņemas veikt Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbus un ar šo darbu izpildē saistītos darbus (turpmāk - Darbi), ievērojot normatīvo aktu un iepirkuma „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi”, ID Nr. SND 2014/24 nolikuma prasības, saskaņā ar šo Līgumu, UZŅĒMĒJA iesniegto Finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un tāmēm (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Darbu apjoms un izmaksas norādītas Līguma pielikumos.
- 1.2. UZŅĒMĒJS Darbus izpilda atbilstoši Līguma nosacījumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības darba drošības un darbu izpildes jomā. Darbi šā Līguma izpratnē ir visi Līgumā un tehniskajās specifikācijās noteiktie nepieciešamie Darbi, Darbu vadība un organizēšana, Darbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, dokumentācijas sagatavošana, un citas darbības, kas izriet no Līguma, iepirkuma tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.3. UZŅĒMĒJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehniskajām specifikācijām, tajā skaitā ar tajās ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un neizvirza saistībā ar tiem jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Darbi ir realizējami, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2012”, un, ka Darbu tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1. Par Darbu izpildē PASŪTĪTĀJS uzņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM līguma summu **57 878,40 euro** (piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro, 40 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa **12 154,46 euro** (divpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro, 46 centi).
- 2.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami kvalitatīvai un pilnīgai Darbu izpildei, tajā skaitā Darbu procesā izmantojamo izstrādājumu un materiālu, darbu, piegādes un transporta, būvgružu aizvākšanas izmaksas, iespējamus nodokļus, tajā skaitā arī pievienotās vērtības nodoklis, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus, visus iespējamus sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas, kas nepieciešamas Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Pievienotās vērtības nodokli **12 154,46 euro** (divpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro, 46 centi) apmērā valsts budžetā maksā UZŅĒMĒJS.
- 2.3. Līguma izpildē priekšapmaksa nav paredzēta. Kopējās Līguma summas samaksu UZŅĒMĒJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
 - 2.3.1. starpmaksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī saskaņā ar UZŅĒMĒJA iesniegtajiem un PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem veikto Darbu aktiem. Samaksa tiek veikta par faktiski aprēķina iesniegšanas brīdī kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no veikto Darbu akta saņemšanas, tas jāapstiprina (parakstot) vai rakstiski jāizsaka savas iebildes. Veikto Darbu aktā apstiprinātā summa tiek samaksāta UZŅĒMĒJAM 10 (desmit) dienu laikā no tā

- parakstīšanas un atbilstoša rēķina no UZŅĒMĒJA saņemšanas. Starpmaksājumos izmaksājamā summa nedrīkst pārsniegt 80 % (astoņdesmit procentus) no faktiski izpildītajiem darbiem;
- 2.3.2. ieturētos 20% (divdesmit procentu) no faktiski izpildītajiem darbiem kopā ar beigu maksājumu PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA.
- 2.4. Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt UZŅĒMĒJAM izmaksājamās summas, sagatavojot UZŅĒMĒJAM attiecīgu kredītrēķinu par aprēķinātajiem no Līguma izrietošajiem prasījumiem šādos gadījumos un apmērā:
- 2.4.1. kā izdevumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar būvniecības defektiem un to novēršanu;
- 2.4.2. to zaudējumu atlīdzībai, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no UZŅĒMĒJA puses;
- 2.4.3. aprēķinātā līgumsoda apmērā (ja tādi UZŅĒMĒJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
- 2.5. Visi norēķini, kas saistīti ar Līguma izpildi, tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudu uz Puses norādīto bankas kontu.
- 2.6. Par samaksas brīdi uzskata laiku, kad samaksai paredzētā naudas summa pārskaitīta uz UZŅĒMĒJA bankas kontu, un, kas norādīts bankas maksājuma, kas apliecina, ka nauda pārskaitīta uz UZŅĒMĒJA kontu, uzdevumā.
- 2.7. Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.
- 2.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
- 2.9. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs pieprasīt Līguma cenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies UZŅĒMĒJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
- 2.10. Ja UZŅĒMĒJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad UZŅĒMĒJS atlīdzību nesāņem.
- 2.11. Visi darbi, kuri nav ietverti UZŅĒMĒJA veicamo Darbu tāmēs, bet kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti par UZŅĒMĒJA līdzekļiem.
- 2.12. PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par Darbu tāmē UZŅĒMĒJA neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties UZŅĒMĒJAM, veicot Darbus.

3. Termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā pilnīgai no Līguma izrietošo saistību izpildei. Darbu izpildes termiņš ir divi mēneši no Līguma parakstīšanas dienas. Par Darbu uzsākšanas brīdi UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.
- 3.2. UZŅĒMĒJAM ir tiesības, iepriekš par to rakstiski informējot PASŪTĪTĀJU un saņemot rakstisku piekrišanu, pagarināt Darbu izpildes termiņu, bet ne vairāk kā par 7 (septiņām) kalendāra dienām.
- 3.3. UZŅĒMĒJAM nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kas viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas UZŅĒMĒJS būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 3.4. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. UZŅĒMĒJA pienākumi, tiesības un atbildība

- 4.1. Veikt Darbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
- 4.2. Darbus veikt kvalitatīvi, ievērojot šī Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 4.3. Pirms Darbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju Objektā, lai nepieļautu kļūdas Darbu procesā. Darbu izpildē UZŅĒMĒJS nevar atsaukties uz šajā punktā norādīto apstākļu nezināšanas faktu.
- 4.4. Pirms Darbu uzsākšanas UZŅĒMĒJS profilē remontējamās ceļus un ielas, kā arī saskaņo Darbu gaitu ar PASŪTĪTĀJU.
- 4.5. Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

- 4.6. Atlīdzināt Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos zaudējumus.
- 4.7. Veicot Darbus, izpildīt visas normatīvajos aktos paredzētās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.
- 4.8. UZŅĒMĒJS garantē visu ar Objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot Darbus Līguma darbības laikā.
- 4.9. UZŅĒMĒJAM ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.
- 4.10. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt Objekta uzturēšanu kārtībā visā būvniecības laikā, kā arī aprīkot ar satiksmes organizācijas līdzekļiem, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 4.11. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, un atstāj Objektu drošībā un kārtībā. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem.
- 4.12. UZŅĒMĒJS nedrīkst Darbus nodot tālāk citiem uzņēmējiem vai darbuzņēmējiem, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. UZŅĒMĒJS apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus izstrādājumus, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 4.13. UZŅĒMĒJS patstāvīgi par saviem līdzekļiem nodrošina un veic visu nepieciešamo materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu materiālu piederumu un tehnoloģiju izmantošanu Darbu izpildes procesā.
- 4.14. Objektā Darbu laikā var atrasties tikai sertificēti materiāli un iekārtas (ja spēkā esošajos normatīvajos aktos ir paredzēta šo materiālu un iekārtu sertificēšana) un tikai tie un tādā daudzumā, cik tas saskaņā ar tehniskajām specifikācijām ir nepieciešams Darbu veikšanai. UZŅĒMĒJAM pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus un pavaddokumentus.
- 4.15. Iekārtām, ierīcēm, materiāliem, kurus UZŅĒMĒJS piegādā un uzstāda saskaņā ar Līgumu, ir jāatbilst projekta dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem (saskaņotajiem pielikumiem) un UZŅĒMĒJA piedāvājumā iekļautajai specifikācijai. UZŅĒMĒJS uzrāda PASŪTĪTĀJAM pielietojamo materiālu testēšanas pārskatus. Iekārtu, materiālu, un ierīču transportēšanu veic UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem. UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus:
- 4.15.1. piegādātāja / ražotāja materiālu, iekārtu un ierīču atbilstības sertifikāti un ražotāja garantijas;
- 4.15.2. tehnisko pasi un ražotāja standarta tehnisko dokumentāciju, un ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;
- 4.15.3. atbilstības deklarācijas un/vai kvalitātes sertifikāti piegādātajiem materiāliem, iekārtām, ierīcēm;
- 4.15.4. izpildīto Darbu aktus un izpildshēmas;
- 4.15.5. citus kvalitāti apliecinājošus dokumentus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.16. UZŅĒMĒJS no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošus būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti darbu atbilstoši organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu.
- 4.17. UZŅĒMĒJS apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Puses vienojas, ka UZŅĒMĒJS Darbu beigu datumā Objektu būs atbrīvojis no būvniecības atkritumiem, UZŅĒMĒJA materiāliem un instrumentiem. UZŅĒMĒJAM ir pienākums uzglabāt būvgružus un citus būvniecības atkritumus UZŅĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus valsts institūciju amatpersonu piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem atgādinājumiem, un pieprasījumiem UZŅĒMĒJAM ir jāuztur Objektā tīrība un kārtība visā Darbu izpildes laikā.
- 4.18. UZŅĒMĒJS nodrošina pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PASŪTĪTĀJAM vai viņa nozīmētam vai norādītam pārstāvim kopā vai atsevišķi ar PASŪTĪTĀJA norādītajām personām brīvu pieeju UZŅĒMĒJA nozīmēta pārstāvja pavadībā, ievērojot UZŅĒMĒJA pārstāvja norādījumus saistībā ar atrašanos Objektā, Darbu izpildes vietai, kur tiek veikti Darbi, lai PASŪTĪTĀJS varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti.
- 4.19. Ja, pārbaudot Darbus, kā arī Darbu izpildes vietu Objektā, kur tiek veikti Darbi, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, UZŅĒMĒJAM ir pienākums

- PASŪTĪTĀJA norādītajā laika periodā uz sava rēķina veikt nepieciešamos izlabojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļauto pārkāpumu.
- 4.20. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS uzskata, ka defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu un pierādījumus. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt UZŅĒMĒJA argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir UZŅĒMĒJA pienākums. UZŅĒMĒJA atteikšanās gadījumā PASŪTĪTĀJS patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju (uzņēmēju). Strīda gadījumā PASŪTĪTĀJS tiesīgs pieaicināt ekspertu un, ja tiek konstatēts, ka defekta rašanās nav UZŅĒMĒJA vaina, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums atļūdzināt defektu novēršanas izdevumus.
- 4.21. UZŅĒMĒJS ievēro visus PASŪTĪTĀJA (vai tās pilnvarotās personas) rakstiskos norādījumus, ciktāl tie ir saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 4.22. Līdz Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai ar PASŪTĪTĀJU, kas apliecina visu Darbu izpildi, UZŅĒMĒJS atbild par UZŅĒMĒJA veikto Darbu uzturēšanu un uzraudzību, kā arī UZŅĒMĒJS uzņemas visu risku par personas miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, risku par Darbu, ierīču, materiālu un iekārtu, kas ir UZŅĒMĒJA veikto darbu sastāvdaļa bojāšanos, zudumu (zādzību).
- 4.23. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā atbilstošas kvalifikācijas darbspēka piesaistīšanu, kā arī par visu ar to saistīto izdevumu segšanu.

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- 5.1. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
- 5.2. Par Darbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Darbu izpildes laikā Līguma summas ietvaros mainīt Objekta adresi.
- 5.4. Darbu pieņemšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izveidot komisiju.

6. Darbu pieņemšana - nodošana

- 6.1. Par katru mēnesi faktiski izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma 2.3.1.punktu, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai faktiski veikto Darbu aktus. PASŪTĪTĀJS apstiprina faktiski veikto Darbu aktus, ja faktiski veiktie Darbi atbilst Līguma noteikumiem. Ja faktiski veiktie darbi ir nepilnīgi vai nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapstiprināt faktiski veikto Darbu aktus un neveikt Līguma 2.3.1.punktā noteikto samaksu līdz konstatēto trūkumu novēršanas brīdim. Šajā punktā norādītajā gadījumā tiek piemēroti Līguma 4.19. un 4.20.punkta noteikumi.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstiskas paziņošanas par būves (Objekta) gatavību ekspluatācijai UZŅĒMĒJA klātbūtnē apseko Objektu un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.3. Ja PASŪTĪTĀJS Objekta apsekošanas laikā konstatē nepabeigtus Darbus vai nekvalitatīvi paveiktus Darbus, tiek sastādīts akts par konstatētajām neatbilstībām, kuru paraksta PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis un UZŅĒMĒJS. UZŅĒMĒJAM uz šī akta pamata ir pienākums par saviem līdzekļiem, 3 (trīs) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas, veikt nepabeigto vai nekvalitatīvi paveikto Darbu izpildi.
- 6.4. Pieņemot Darbus un parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pilnvarot trešo personu.

7. Darbu garantija

- 7.1. Izpildīto Darbu un izmantojamo būvizstrādājumu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Garantijas termiņš Darbu izpildes procesā izmantotajām iekārtām un būvizstrādājumiem nosakāms saskaņā ar ražotāja noteikumiem, tai skaitā, izmantoto iekārtu un būvizstrādājumu uzturēšanas noteikumiem. Izpildītajiem Darbiem tas nevar būt mazāks, kā laika periods, kas sākas no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un beidzas pēc 2 (diviem) gadiem. Visiem veiktiem Darbiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem ir jābūt tādā kvalitātē un ar tādām īpašībām, lai spētu nodrošinātu minēto garantijas laiku.
- 7.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Darbus.

- 7.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo UZŅĒMĒJAM, ierakstīta sūtījuma veidā nosūtot pretenziju uz UZŅĒMĒJA juridisko adresi.
- 7.4. Pēc pretenzijas saņemšanas, UZŅĒMĒJA pienākums, ir trīs dienu laikā noslēgt vienošanos ar PASŪTĪTĀJU par to, kā tiks veikta defektu vai nepilnību novēršana.
- 7.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Darbu atbilstību šajā Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo Darbu izpildes jomu regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz tā PUSE, kurai ekspertīzes slēdziens ir bijis negatīvs.
- 7.6. Ja UZŅĒMĒJS šā Līguma 7.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu šā Līguma 7.4.punktā norādītās vienošanās termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu UZŅĒMĒJU veikt defektu novēršanu. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā veic samaksu PASŪTĪTĀJAM par defektu novēršanu.

8. PUŠU atbildība

- 8.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
 - 8.1.1. UZŅĒMĒJS pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēdz vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības dēļ Darbu izpildes laikā nodarīto kaitējumu trešo personu un PASŪTĪTĀJA dzīvībai un veselībai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešo personu un PASŪTĪTĀJA mantai, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Līguma 3.1.punktā noteiktajam Darbu izpildes termiņam ar atbildības limitu ne mazāk kā 70 000 euro gadā.
 - 8.1.2. UZŅĒMĒJS 10 (desmit) dienu laikā pēc vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas būvniecībā līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrastos) vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un maksājumu apliecinājoša dokumenta kopiju.
 - 8.1.3. Ja UZŅĒMĒJS ir veicis vispārējās civiltiesiskās atbildības būvniecībā apdrošināšanu līdz Līguma noslēgšanai, tad UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, maksājumu apliecinājoša dokumenta kopiju un apdrošināšanas sabiedrības rakstisku apliecinājumu, ka atbildības limits ietver Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteikto atbildības limitu un apdrošināšanas periods ir atbilstošs Līguma 3.1.punktā noteiktajam Darbu izpildes termiņam.
 - 8.1.4. Ja UZŅĒMĒJS neiesniedz kādu no Līguma 8.1.2. vai 8.1.3.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu un saņemt no UZŅĒMĒJA kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
 - 8.1.5. Grozījumus Līguma 8.1.1.apakšpunktā norādītajos apdrošināšanas noteikumos UZŅĒMĒJS nav tiesīgs izdarīt bez PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanas;
 - 8.1.6. UZŅĒMĒJS nodrošina, ka visā Līguma izpildes laikā ir spēkā civiltiesiskā apdrošināšana par UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.
- 8.2. Parakstot šo Līgumu, UZŅĒMĒJS apliecinā, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto cenu, un UZŅĒMĒJS apliecinā, ka Darbu tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami tāmē paredzēto Darbu kvalitatīvai izpildei, lai nodrošinātu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 8.3. Parakstot šo Līgumu, UZŅĒMĒJS apliecinā, ka ir rūpīgi iepazinies ar projektu un ievērtējis Darbu apjomu, Darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un papildu darbus, kas nav minēti iepirkuma nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās, bez kuriem nebūtu iespējama Darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. UZŅĒMĒJA iesniegtais cenu piedāvājums ietver galveno Darbu apjomus, materiālu specifikācijas un tehnisko noteikumu prasības, kā arī visus iespējamus palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
- 8.4. Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš vai defektu novēršanas termiņš garantijas laikā, tad UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt UZŅĒMĒJAM izmaksājamās summas, sagatavojot attiecīgu kredītrēķinu aprēķinātā līgumsoda apmērā. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, kad Puses ir vienojušās par termiņa pagarinājumu.

- 8.5. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus šajā LĪGUMĀ noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu.
- 8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgas izpildes.
- 8.7. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu UZŅĒMĒJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas, ja PASŪTĪTĀJS nav izmantojis savas tiesības samazināt UZŅĒMĒJAM izmaksājamās summas, sagatavojot attiecīgu kredītrēķinu aprēķinātā līgumsoda apmērā.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 9.2. PUSEI, kas atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

10. Grozījumi Līgumā un Līguma izbeigšana

- 10.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, un tie iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tos ir parakstījušas abas PUSES. Šādas vienošanās kļūst par Līguma pielikumiem un neatņemamām sastāvdaļām.
- 10.2. Līgums var tikt izbeigts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 10.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu, pamatojot iemeslu un tad nosūtot par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM, ja:
- 10.3.1. UZŅĒMĒJS bez attaisnojoša iemesla kavē Darbu izpildes termiņu vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas;
- 10.3.2. UZŅĒMĒJS nepilda šī Līguma nosacījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, veic darbu nekvalitatīvi un neatbilstoši būvnoteikumiem un/vai darbu izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
- 10.3.3. UZŅĒMĒJAM tiek anulēta licence Darbu veikšanai un vadīšanai;
- 10.3.4. Darbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka nekā noteikts būvniecības normatīvos;
- 10.3.5. UZŅĒMĒJS ilgāk par 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbus Objektā;
- 10.3.6. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts UZŅĒMĒJA maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
- 10.4. Ja Līgums tiek izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, un, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Darbu apjomiem no būvniecības sākuma. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem.
- 10.5. Līguma izbeigšanas gadījumā UZŅĒMĒJS nekavējoties nodod PASŪTĪTĀJAM visu dokumentāciju, kura ir attiecināma uz Darbu izpildi.
- 10.6. Līguma izbeigšanas gadījumā UZŅĒMĒJS nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc visus Darbus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atbrīvotu Objektu, atbrīvo no būvgružiem un sakārtoto darba vietu, nodod PASŪTĪTĀJAM uz Darbiem attiecināmos dokumentus, nodrošina, lai UZŅĒMĒJA personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
- 10.7. Pēc līguma izbeigšanas, UZŅĒMĒJS saglabā visas šajā Līgumā noteiktās garantijas un saistības pret PASŪTĪTĀJU par faktiski pabeigto darbu apjomu, tajā skaitā pielietotajiem būvizstrādājumiem un iekārtām.

10.8. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts UZŅĒMĒJA vainas dēļ, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

- 11.1. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par otram PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu rīcības (darbības vai bezdarbības), tostarp arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 11.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, un kuru PUSES nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā.
- 11.3. Ja šis Līgums nenosaka ar Līguma izpildi saistītus noteikumus, PUSES saistību izpildē vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Noslēguma noteikumi

- 12.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 12.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā abu PUŠU saskaņotajā tēmē, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.
- 12.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otram PUSEI.
- 12.4. Līgums ir sagatavots uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pieciem pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.
- 12.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:
- 12.5.1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums);
- 12.5.2. tēmes (2.pielikums).
- 12.6. Ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES pilnvaro atbildīgās personas:
- 12.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses –
- 12.6.2. no UZŅĒMĒJA puses – Rīgas nodaļas vadītājs
- 12.7. Pušu pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildi, tajā skaitā par Darbu savlaicīgu pieņemšanu un Darbu pieņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu/kārtošanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, apstiprināšanu un izpildes uzraudzīšanu un citās ar Līguma izpildi saistītām darbībām.

13. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160,
Konts: LV31MULT 1010 5148 7001 0
AS Meridian-Trade Bank
Bankas kods: MULTLV2X

UZŅĒMĒJS

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas
autoceļu uzturētājs",
Reģ.Nr. 40003356530,
Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Konts: LV36UNLA0050007560286
Banka: AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X

(A.Arnis)

(I.Skudra)

Saulkrastos, 2014.gada 21. septembrī

2014.gada 17. augustā

STV

EKK

STV

EKK



SASKAŅOTS
Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītāja

Santa Bērziņa