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	 Iepirkuma procedūra veikta pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem 

	Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā

	(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)


	Identifikācijas Nr.
	SND/2018/1/ERAF
	 


	PROTOKOLS Nr. 2


	Datums:
	07.02.2018. 

	Laiks:
	14:00 -16.10

	Vieta (adrese):
	Saulkrastu novada dome,  Raiņa  iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, cokolstāva apspriežu telpa


	Darba kārtība:
	Par piegādātāja uzdotajiem jautājumiem.


	Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.54 (protokols Nr.10/2017§48). Komisijas sastāvs mainīts, saskaņā ar 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.268 (protokols Nr.18/2017 § 20) un saskaņā ar 2017.gada 27.decembra lēmumu Nr.375 (protokols Nr.20/2017 § 35).

	Priekšsēdētājs

	Andrejs Arnis, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors

	Priekšsēdētāja vietnieks
	Bruno Veide, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

	Locekļi:
	Alens Horsts, Saulkrastu novada domes deputāts

	
	Aiva Aparjode, Saulkrastu novada domes deputāts

	
	Astrīda Andersone, Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece

	
	Gatis Vīgants, Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu daļas vadītājs 

	
	Dana Buša, Saulkrastu novada domes juridiskās nodaļas juriste


Sēdi vada: A.Arnis
Sēdi protokolē: D.Kučeruka
 Iepirkuma priekšmets „Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā”
Sēdes norise:
Sēdes vadītājs informē, ka 05.02.2018.un 07.02.2018. ir saņemti ieinteresētā piegādātāja jautājumi par atklātā konkursa „Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā” nolikuma prasībām.
Ievērojot uz nolikuma 5.2. un 5.3.punktā noteikto, Komisija vienbalsīgi NOLEMJ: 
Sniegt šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem:
Komisija sniedz šādus skaidrojumus par iepirkuma Nolikumu:

	

	1.jautājums
	1. Precizēt 2.4.8. punktu: gala maksājumu par katrā atsevišķajā Objektā veiktajiem BŪVDARBIEM PASŪTĪTĀJS veic UZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu BŪVDARBU pabeigšanas (katrā no OBJEKTIEM), BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un akta par OBJEKTA pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un Līguma 7.9. punktā noteiktās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas saņemšanas no UZŅĒMĒJA;

	Grozījums
	Līguma projekta 2.4.8. apakšpunkts tiek grozīts, izsakot  šādā redakcijā: „gala maksājumu par veiktajiem BŪVDARBIEM PASŪTĪTĀJS veic UZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu BŪVDARBU pabeigšanas katrā no OBJEKTIEM, BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un akta par OBJEKTA pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un Līguma 7.9. punktā noteiktās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas saņemšanas no UZŅĒMĒJA”

	2.jautājums
	2. Precizēt 2.5. punktu: “Apmaksājot paveiktos BŪVDARBUS, PASŪTĪTĀJS, iepriekš par to rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM, ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no UZŅĒMĒJA kā:.....”

	Skaidrojums
	Līguma projekta 8.12. punkts nosaka: „PASŪTĪTĀJAM, par to rakstiski informējot UZŅĒMĒJU, ir tiesības no UZŅĒMĒJAM maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras UZŅĒMĒJAM ir pienākums maksāt kā līgumsodu saskaņā ar līguma noteikumiem”. 

Līguma projekta 2.5. punkts netiek grozīts.

	3.jautājums
	3. Precizēt 3.2.1. līdz 3.2.7.punktus:  “1.OBJEKTA BŪVDARBUS uzsāk ar Līguma noslēgšanas brīdi pie nosacījuma, ka PASŪTĪTĀJS ir izpildījis visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz būvniecības darbu likumīgu uzsākšanu, nodevis OBJEKTA darba fronti PASŪTĪTĀJAM ar abpusēji parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu, un pabeidz 7 (septiņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus). Ar OBJEKTA pieņemšanu ekspluatācijā saistīto dokumentāciju sagatavo un nodod PASŪTĪTAJAM 1 (viena) mēneša laikā no BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Termiņš OBJEKTA nodošanai ekspluatācijā ir 9 (deviņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas;”

	Skaidrojums
	Līguma projekta 3.2.1. līdz 3.2.7. apakšpunkti netiek grozīti.

	4.jautājums
	4. Nekur līgumā nav konkrēti minēts, kādā kārtībā un termiņā, un vai vispār Uzņēmējam ir jāpaziņo Pasūtītājam par tehnoloģisko pārtraukumu. Lūdzam sniegt skaidrojumu.

	Skaidrojums
	Tehnoloģiskais pārtraukums attiecās uz līguma izpildes termiņiem, kas attiecināms kontekstā ar līguma projekta 13.1.punktu. Par tehnoloģisko pārtraukumu Uzņēmējam jāpaziņo Līguma projekta 13.6.1.punktā no pašvaldības puses atbildīgajai personai vai uz pašvaldības oficiālo e-pastu (nolikuma 1.punkts) 

	5.jautājums
	5. Gadījumā, ja “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšana aizkavēs Uzņēmēja iespēju uzsākt darbus OBJEKTĀ, kā rezultātā, iespējams, varētu tikt pārkāpts līgumā noteiktais 20 mēnešu spēkā esamības termiņš, būs nepieciešams pagarināt līguma termiņu. Vai Pasūtītāja ieskatā būs iespējams veikt līguma termiņa pagarinājumu balstoties uz šādu attaisnojošu iemeslu?! Lūdzu, norādīt tiesību normu, uz kuru tiek balstīts Pasūtītāja redzējums.  

	Grozījums
	Nolikuma 2.7. punkts tiek grozīts, izteiktot šādā redakcijā: 

„Līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, pie nosacījuma, ja projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” netiek realizēts noteiktajā termiņā.”
Līguma projekta 3.1. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: „Līguma izpildes termiņš ir 20 (divdesmit) mēneši no tā noslēgšanas dienas. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, pie nosacījuma, ja projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” netiek realizēts noteiktajā termiņā. 

	6.jautājums
	Precizēt 3.3. punktu: “Līgumā noteiktie BŪVDARBI katrā OBJEKTĀ atsevišķi uzskatami par pilnībā pabeigtiem un nodotiem, kad PUSES ir parakstījušas katra atsevišķā OBJEKTA galīgo BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu par visu Līgumā noteikto BŪVDARBU izpildes pabeigšanu un aktu par katra OBJEKTA pieņemšanu ekspluatācijā.” Lūdzam sniegt skaidrojumu, jo neprecizējot šo līguma punktu, tas nonāk pretrunā ar līguma punktiem par atlīdzības izmaksas kārtību

	Skaidrojums
	Līguma projekta 3.3. punkts netiek grozīts. Līguma projekta 3.3. punkts neietekmē līguma projekta 2.4.8. apakšpunktā noteikto gala maksājuma kārtību.

	7.jautājums
	6. Pretendents aicina papildināt 4.5. punktu: “BūvUzņēmēja pienākums ir saskaņā ar būvprojekta nosacījumiem un VAS “Latvijas valsts ceļi” apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2017” nosacījumiem par saviem līdzekļiem veikt materiālu laboratoriskās pārbaudes, piesaistot neatkarīgu akreditētu laboratoriju par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju. Saņemtie rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam.” Turklāt izlabota arī līguma kontekstam neatbilstoša terminoloģija.

	Skaidrojums
	Līguma projekta 4.5. punkts netiek grozīts. Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 18.3. punkts nosaka: „visas pārbaudes veicamas saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” noteiktajām prasībām materiālu testēšanai un paraugu ņemšanai”, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
Termins „Būvuzņēmēja” ir pārrakstīšanās kļūda, kurš tiek labots uz terminu „UZŅĒMĒJA”.

	8.jautājums
	7. 4.19. punktā neatbilstoša terminoloģija līguma kontekstam, lūdzam sniegt skaidrojumu.

	Skaidrojums
	Līguma projekta 4.19. punktā minētais termins „Izpildītājs” ir pārrakstīšanās kļūda, kurš tiek labots uz terminu „UZŅĒMĒJS”. 

	9.jautājums
	8. Lūdzu sniegt skaidrojumu, kā Pasūtītājs interpretē vārdu “savlaicīgi” šī Līguma 5.1. punkta kontekstā, vai tas ir pietiekami precīzs formulējums, lai pēc iespējas ātri/efektīvi risinātu savstarpējus jautājumus ar Uzņēmēju? 

	Skaidrojums
	Termins “savlaicīgi” neparedz konkrētu skaidrojumu, tā būtība izriet no konkrētās situācijas, izanalizējot konkrētās problēmas būtību. 



	10.jautājums
	9. Lūgums papildināt 5.3. punktu: “Katra atsevišķa OBJEKTA BŪVDARBU pieņemšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izveidot komisiju”.

	Skaidrojums
	Komisijas izveidošana ir Pasūtītāja atbildība. Uzņēmēja pienākums ir organizēt un nodrošināt visus darbus, kuri nepieciešami sekmīgai līguma izpildei. Līguma projekta 5.3. punkts netiek grozīts.

	11.jautājums
	Lūgums papildināt 5.4. punktu: “PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sniegt rakstiskas iebildes un norādījumus BŪVDARBU procesā.”

	Skaidrojums
	Līguma projekta 5.4. punkts netiek grozīts. Paskaidrojam, ka visas iebildes un norādījumi tiek ierakstīti protokolā būvsapulces laikā. 

	12.jautājums
	Lūgumus papildināt 6. Nodaļas punktus ar precizējošo vārdu savienojumu “katra atsevišķā Objektā”, kur tas varētu attiekties un precizēt konkrētā objekta nodošanu, piemēram, 6.1. punkts: “PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstiskas paziņošanas par katra atsevišķa būves (OBJEKTA) gatavību ekspluatācijai UZŅĒMĒJA klātbūtnē apseko OBJEKTU, par kuru rakstiski PASŪTĪTĀJAM paziņojis UZŅĒMĒJS, un paraksta (OBJEKTA) BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu”. Šīs nodaļas ietvaros vairākos punktos būtu veicami precizējumi, ka runa ir par katru objektu atsevišķi, nevis par līgumu/objektu kopumā.

	Skaidrojums
	Līguma projekta 1.2. punktā ir noteikts definējums terminiem „BŪVDARBI” un “OBJEKTS”. Līguma projekta 6. nodaļas punkti netiek grozīti.

	13.jautājums
	Ņemot vērā to, ka 5.1. punktā ir noteikts, ka Pasūtītājam savlaicīgi jāizskata Uzņēmēja paziņojumus, bet jēdziens “savlaicīgi” ir subjektīvs un neprecīzs jēdziens, savukārt, 7.7. punktā ir noteikts, ka uzņēmējam 10 dienu laikā no līguma parakstīšanas ir jāiesniedz pasūtītājam rakstiski saskaņots līguma izpildes nodrošinājums, un, piemēram, 3.2.1. apakšpunktā noteikts, ka darbi Uzņēmējam jāuzsāk ar līguma noslēgšanas brīdi, lūdzu, precizēt 7.7. punktu, nosakot, cik dienu laikā pasūtītājam no saņemšanas brīža ir pienākums sniegt uzņēmējam rakstisku apstiprinājumu līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta saturam. 

	Skaidrojums
	Pasūtītājs Uzņēmējam rakstisku apstiprinājumu līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta saturam sniegs 5 darba dienu laikā.

	14.jautājums
	Precizēt 7.9. punktu: “UZŅĒMĒJS nodrošina kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (BŪVDARBU, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju), kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 5% apmērā no katra atsevišķā OBJEKTA BŪVDARBU summas par pilnu Līguma 7.1. punktā minēto garantijas termiņu no akta par pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas (par katru OBJEKTU). Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijai jābūt spēkā arī gadījuma, ja UZŅĒMĒJAM ir pasludināta maksātnespēja, vai UZŅEMĒJS ir likvidēts”.

	Skaidrojums
	Līguma projekta 7.9. punkts netiek grozīts.

	15.jautājums
	Lūdzam apliecināt, ja Pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības, Pretendents, veicot būvdarbus, vadīsies pēc darbu apjomiem Nolikuma 11.pielikumā minētajiem, nevis pēc tehniskajā projektā noteiktajiem apjomiem.

	Skaidrojums
	Nolikuma 40.7.punkts nosaka: „Ja darbu apjomos (Nolikuma 11.pielikums) ir nesakritība ar tehnisko projektu, tad noteicošais ir darbu apjomos (Nolikuma 11.pielikums) norādītais apjoms”. 

	16.jautājums
	Nolikuma pielikumā “darbu apjomi” norādīta finanšu rezerve, lūdzam sniegt skaidrojumu vai Pretendentam sagatavojot piedāvājumu koptāmē paredzēt finanšu rezervi 5%?

	Skaidrojums
	Pretendentam sagatavojot piedāvājumu koptāmē jāparedz finanšu rezerve 5% kā tas noteikts darbu apjomos.

	17.jautājums
	Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai pretendents pieredzi pēc nolikuma 19.1.1.punkta, var apliecināt viena līguma ietvaros?

	Skaidrojums
	Ja pretendents viena līguma ietvaros ir izbūvējis divus objektus atbilstoši 19.1.1. punkta prasībām, tad šajā gadījumā Pretendents var apliecināt ar vienu līgumu.

	18. jautājums
	Lūdzu Pasūtītāju sniegt skaidrojumu, kāds pamatojums/argumentācija tik ievērojamam saistību pastiprinājumam, kāds noteiks līgumā.

	Skaidrojums
	Pasūtītāja ieskatā saistību pastiprinājums ir adekvāts iepirkuma apjomam.

	Informācija
	Līguma projekta 4.5. punktā un 11.nodaļā minētais termins „Izpildītājs” ir pārrakstīšanās kļūda, kurš tiek labots uz terminu „UZŅĒMĒJS”.


2. Papildus informāciju nosūtīt piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietot uzdoto jautājumu un atbildi pie iepirkuma dokumentiem Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv. sadaļā – Dome → Publiskie iepirkumi→ atklātie konkursi 2018.
Pielikumā: 

Pretendentu uzdotie jautājumi
Komisijas priekšsēdētājs 
          ___________________ Andrejs Arnis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
___________________ Bruno Veide
Komisijas locekļi: 


___________________ Dana Buša
___________________ Gatis Vīgants
___________________  Astrīda Andersone

___________________ Alens Horsts
___________________  Aiva Aparjode
Sēdi protokolēja:


___________________ Daina Kučeruka
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