

20.08.2018.

Saulkrastu novada dome

LĪGUMS

Saulkrastos

2015.gada 03.augustā

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un **Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”**, reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils ielā 4, Rīgā, LV – 1073, tās Rīgas ceļu rajona direktora Ivara Munkena personā, kurš rīkojas uz 2014.gada 04.jūnijā izdotas pilnvaras pamata ar reģistra Nr.2628, (turpmāk – UZNĒMĒJS) personā, no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses),

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi”, ID Nr.SND 2015/26 rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2015.gada 30.jūlija lēmums, protokols Nr.3) un iepirkumam iesniegto UZNĒMĒJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZNĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, apņemas veikt Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbus un ar šo darbu izpildi saistītos darbus (turpmāk – Darbi), ievērojot normatīvo aktu un iepirkuma „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi”, ID Nr. SND 2015/26 nolikuma prasības, saskaņā ar šo Līgumu, UZNĒMĒJA iesniegto Tehnisko un finanšu piedāvājumu (1.pielikums), tāmi un ielu, ceļu grafiskajiem pielikumiem (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Darbu apjoms un izmaksas norādītas Līguma pielikumos.
- 1.2. UZNĒMĒJS Darbus izpilda atbilstoši Līguma nosacījumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības darba drošības un darbu izpildes jomā. Darbi šā Līguma izpratnē ir visi Līgumā un tehniskajās specifikācijās noteiktie nepieciešamie Darbi, Darbu vadība un organizēšana, Darbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, dokumentācijas sagatavošana, un citas darbības, kas izriet no Līguma, iepirkuma tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.3. UZNĒMĒJS apliecinā, ka viņš ir iepazinies ar tehniskajām specifikācijām, tajā skaitā ar tajās ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un neizvirza saistībā ar tiem jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZNĒMĒJS apliecinā, ka Darbi ir realizējami, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2014”, un, ka Darbu tāmēs ir iekļauti visi UZNĒMĒJA ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1. Par Darbu izpildi PASŪTĪTĀJS užņemas samaksāt UZNĒMĒJAM līguma summu **59 469,90 euro** (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro, 90 centi), un pievienotās vērtības nodokli **12 488,68 euro** (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro, 68 centi), kopā **71 958,58 euro** (septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi euro, 58 centi).
- 2.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami kvalitatīvai un pilnīgai Darbu izpildei, tajā skaitā Darbu procesā izmantojamo izstrādājumu un materiālu, darbu, piegādes un transporta, būvgružu aizvākšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, tajā skaitā arī pievienotās vērtības nodoklis, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZNĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus, visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas, kas nepieciešamas Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Pievienotās vērtības nodokli **12 488,68 euro** (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro, 68 centi) apmērā valsts budžetā maksā UZNĒMĒJS.
- 2.3. Līguma izpildē priekšāpmaksa nav paredzēta. Kopējās Līguma sunīmas samaksu UZNĒMĒJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:

- 2.3.1. starpmaksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī saskaņā ar UZNĒMĒJA iesniegtajiem un PASŪTĪTĀJA apstiprinātajiem veikto Darbu aktiem. Samaksa tiek veikta par faktiski aprēķina iesniegšanas brīdi kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no veikto Darbu akta saņemšanas, tas jāapstiprina (parakstot) vai rakstiski jāizsaka savas iebildes. Veikto Darbu aktā apstiprinātā summa tiek samaksāta UZNĒMĒJAM 10 (desmit) dienu laikā no tā parakstīšanas un atbilstoša rēķina no UZNĒMĒJA saņemšanas. Starpmaksājumos izmaksājamā summa nedrīkst pārsniegt 80 % (astoņdesmit procentus) no faktiski izpildītajiem darbiem;
- 2.3.2. ieturētos 20% (divdesmit procentu) no faktiski izpildītajiem darbiem kopā ar beigu maksājumu PASŪTĪTĀJS samaksā UZNĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no UZNĒMĒJA.
- 2.4. Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt UZNĒMĒJAM izmaksājamās summas, sagatavojot UZNĒMĒJAM attiecīgu rēķinu par aprēķinātajiem no Līguma izrietošajiem prasījumiem šādos gadījumos un apmērā:
- 2.4.1. kā izdevumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar būvniecības defektiem un to novēršanu;
- 2.4.2. to zaudējumu atlīdzībai, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no UZNĒMĒJA puses;
- 2.4.3. aprēķinātā līgumsoda apmērā (ja tādi UZNĒMĒJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
- 2.5. Visi norēķini, kas saistīti ar Līguma izpildi, tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudu uz Puses norādīto bankas kontu.
- 2.6. Par samaksas brīdi uzskaata datumu, kad samaksai paredzētā naudas summa pārskaitīta uz UZNĒMĒJA bankas kontu, un, kas norādīts bankas maksājuma, kas apliecina, ka nauda pārskaitīta uz UZNĒMĒJA kontu, uzdevumā.
- 2.7. Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.
- 2.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
- 2.9. UZNĒMĒJS nav tiesīgs pieprasīt Līguma cenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies UZNĒMĒJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiesības vai netiešības sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
- 2.10. Ja UZNĒMĒJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā UZNĒMĒJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad UZNĒMĒJS atlīdzību nesanem.
- 2.11. Visi darbi, kuri nav ietverti UZNĒMĒJA veicamo Darbu tāmēs, bet kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti par UZNĒMĒJA līdzekļiem.
- 2.12. PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par Darbu tāmē UZNĒMĒJA neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties UZNĒMĒJAM, veicot Darbus.

3. Termiņi

- 3.1. **Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā pilnīgai no Līguma izrietošo saistību izpildei. Darbu izpildes termiņš ir divi mēneši no Līguma parakstīšanas dienas. Par Darbu uzsākšanas brīdi UZNĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.**
- 3.2. UZNĒMĒJAM ir tiesības, iepriekš par to rakstiski informējot PASŪTĪTĀJU un saņemot rakstisku piekrišanu, pagarināt Darbu izpildes termiņu, bet ne vairāk kā par 7 (septiņām) kalendāra dienām.
- 3.3. UZNĒMĒJAM nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kas viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas UZNĒMĒJS būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 3.4. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. UZNĒMĒJA pienākumi, tiesības un atbildība

- 4.1. Veikt Darbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
- 4.2. Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot šī Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 4.3. Pirms Darbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju Objektā, lai nepieļautu kļūdas Darbu procesā. Darbu izpildē UZNĒMĒJS nevar atsaukties uz šajā punktā norādīto apstākļu nezināšanas faktu.
- 4.4. Pirms Darbu uzsākšanas UZNĒMĒJS profilē ceļus un ielas, kā arī saskaņo Darbu gaitu ar PASŪTĪTĀJU.
- 4.5. Atlīdzināt Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos zaudējumus.
- 4.6. Veicot Darbus, izpildīt visas normatīvajos aktos paredzētās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.
- 4.7. UZNĒMĒJS garantē visu ar Objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZNĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot Darbus Līguma darbības laikā.
- 4.8. UZNĒMĒJAM ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.
- 4.9. UZNĒMĒJS apņemas nodrošināt Objekta uzturēšanu kārtībā visā būvniecības laikā, kā arī aprīkot ar satiksmes organizācijas līdzekļiem, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 4.10. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, UZNĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, un atstāj Objektu drošībā un kārtībā. PASŪTĪTĀJS samaksā UZNĒMĒJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem.
- 4.11. UZNĒMĒJS nedrīkst Darbus nodot tālāk citiem uzņēmējiem vai darbuzņēmējiem, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. UZNĒMĒJS apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus izstrādājumus, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 4.12. UZNĒMĒJS patstāvīgi par saviem līdzekļiem nodrošina un veic visu nepieciešamo materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu materiālu piederumu un tehnoloģiju izmantošanu Darbu izpildes procesā.
- 4.13. Objektā Darbu laikā var atrasties tikai sertificēti materiāli (ja spēkā esošajos normatīvajos aktos ir paredzēta šo materiālu sertificēšana) un tikai tie un tādā daudzumā, cik tas saskaņā ar tehniskajām specifikācijām ir nepieciešams Darbu veikšanai. UZNĒMĒJAM pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu sertifikātus un pavaddokumentus.
- 4.14. Iekārtām, ierīcēm, materiāliem, kurus UZNĒMĒJS piegādā un uzstāda saskaņā ar Līgumu, ir jāatlībst projekta dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem (saskaņotajiem pielikumiem) un UZNĒMĒJA piedāvajumā iekļautajai specifikācijai. UZNĒMĒJS uzrāda PASŪTĪTĀJAM pielietojamo materiālu testēšanas pārskatus. Iekārtu, materiālu, un ierīču transportēšanu veic UZNĒMĒJS par saviem līdzekļiem. UZNĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus:
 - 4.14.1. piegādātāja / ražotāja materiālu atbilstības sertifikāti un ražotāja garantijas;
 - 4.14.2. tehnisko pasi un ražotāja standarta tehnisko dokumentāciju, un ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;
 - 4.14.3. atbilstības deklarācijas un/vai kvalitātes sertifikāti piegādātajiem materiāliem, iekārtām, ierīcēm;
 - 4.14.4. izpildīto Darbu aktus un izpildshēmas;
 - 4.14.5. citus kvalitāti apliecinotus dokumentus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.15. UZNĒMĒJS no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošus būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu.
- 4.16. UZNĒMĒJS apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Puses vienojas, ka UZNĒMĒJS Darbu beigu datumā Objektu būs atbrīvojis no būvniecības atkritumiem, UZNĒMĒJA materiāliem un instrumentiem. UZNĒMĒJAM ir pienākums uzglabāt būvgružus un citus būvniecības atkritumus UZNĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus

- valsts institūciju amatpersonu piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem atgādinājumiem, un pieprasījumiem UZNĒMĒJAM ir jāuztur Objektā tīrība un kārtība visā Darbu izpildes laikā.
- 4.17. UZNĒMĒJS nodrošina pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PASŪTĪTĀJAM vai viņa nozīmētam vai norādītam pārstāvim kopā vai atsevišķi ar PASŪTĪTĀJA norādītajām personām brīvu pieeju UZNĒMĒJA nozīmēta pārstāvja pavadībā, ievērojot UZNĒMĒJA pārstāvja norādījumus saistībā ar atrašanos Objektā, Darbu izpildes vietai, kur tiek veikti Darbi, lai PASŪTĪTĀJS varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti.
- 4.18. Ja, pārbaudot Darbus, kā arī Darbu izpildes vietu Objektā, kur tiek veikti Darbi, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, UZNĒMĒJAM ir pienākums PASŪTĪTĀJA norādītajā laika periodā uz sava rēķina veikt nepieciešamos izlaborojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļauto pārkāpumu.
- 4.19. Gadījumā, ja UZNĒMĒJS uzskata, ka defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu un pierādījumus. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrit UZNĒMĒJA argumentiem un pieprasī novērst defektu, tas ir UZNĒMĒJA pienākums. UZNĒMĒJA atteikšanās gadījumā PASŪTĪTĀJS patur sev tiesību defektu novēšanai pieaicināt citu darbu veicēju (uzņēmēju). Strīda gadījumā PASŪTĪTĀJS tiesīgs pieaicināt ekspertu un, ja tiek konstatēts, ka defekta rašanās nav UZNĒMĒJA vaina, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt defektu novēšanas izdevumus.
- 4.20. UZNĒMĒJS ievēro visus PASŪTĪTĀJA (vai tās pilnvarotās personas) rakstiskos norādījumus, ciktāl tie ir saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 4.21. Līdz Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai ar PASŪTĪTĀJU, kas apliecinā visu Darbu izpildi, UZNĒMĒJS atbild par UZNĒMĒJA veikto Darbu uzturēšanu un uzraudzību, kā arī UZNĒMĒJS uzņemas visu risku par personas miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, risku par Darbu, ierīču, materiālu un iekārtu, kas ir UZNĒMĒJA veikto darbu sastāvdaļa bojāšanos, zudumu (zādzību).
- 4.22. UZNĒMĒJS ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka piesaistišanu, kā arī par visu ar to saistīto izdevumu segšanu.

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- 5.1. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no UZNĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
- 5.2. Par Darbu izpildi samaksāt UZNĒMĒJAM saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Darbu izpildes laikā Līguma summas ietvaros mainīt objekta adresi.
- 5.4. Darbu pieņemšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izveidot komisiju.

6. Darbu pieņemšana – nodošana

- 6.1. Par katru mēnesi faktiski izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma 2.3.1.punktu, UZNĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai faktiski veikto Darbu aktus. PASŪTĪTĀJS apstiprina faktiski veikto Darbu aktus, ja faktiski veiktie Darbi atbilst Līguma noteikumiem. Ja faktiski veiktie darbi ir nepilnīgi vai nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapstiprināt faktiski veikto Darbu aktus un neveikt Līguma 2.3.1.punktā noteikto samaksu līdz konstatēto trūkumu novēšanas brīdim. Šajā punktā norādītajā gadījumā tiek piemēroti Līguma 4.19. un 4.20.punkta noteikumi.
- 6.2. Pēc pilnīgas plānoto Darbu pabeigšanas UZNĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM apliecinājumu par būves (Objekta) gatavību ekspluatācijai.
- 6.3. PASŪTĪTĀJS 5 (pieci) darba dienu laikā pēc UZNĒMĒJA rakstiskas paziņošanas par būves (Objekta) gatavību ekspluatācijai UZNĒMĒJA klātbūtnē apseko Objektu un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.4. Ja PASŪTĪTĀJS Objekta apsekošanas laikā konstatē nepabeigtus Darbus vai nekvalitatīvi paveiktus Darbus, tiek sastādīts akts par konstatētajām neatbilstībām, kuru paraksta PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis un UZNĒMĒJS. UZNĒMĒJAM uz šī akta pamata ir pienākums par saviem līdzekļiem, 3 (trīs) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas, veikt nepabeigto vai nekvalitatīvi paveikto Darbu izpildi.
- 6.5. Pieņemt Darbus un parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pilnvarot trešo personu.

7. Darbu garantija

- 7.1. Izpildīto Darbu un izmantojamo būvizstrādājumu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Garantijas termiņš Darbu izpildes procesā izmantotajām iekārtām un būvizstrādājumiem nosakāms saskaņā ar ražotāja noteikumiem, tai skaitā, izmantoto iekārtu un būvizstrādājumu uzturēšanas noteikumiem. Izpildītajiem Darbiem tas nevar būt mazaks, kā laika periods, kas sākas no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un beidzas pēc 2 (diviem) gadiem. Visiem veiktiem Darbiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem ir jābūt tādā kvalitātē un ar tādām īpašībām, lai spētu nodrošinātu minēto garantijas laiku.
- 7.2. Garantijas laikā UZNĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZNĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZNĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Darbus.
- 7.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo UZNĒMĒJAM, ierakstīta sūtījuma veidā nosūtot pretenziju uz UZNĒMĒJA juridisko adresi.
- 7.4. Pēc pretenzijas saņemšanas, UZNĒMĒJA pienākums, ir **trīs dienu laikā** noslēgt vienošanos ar PASŪTĪTĀJU par to, kā tiks veikta defektu vai nepilnību novēršana.
- 7.5. Gadījumā, ja starp PUSEM rodas strīds par UZNĒMĒJA veikto Darbu atbilstību šajā Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo Darbu izpildes jomu regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kurās slēdziens ir saistošs abām PUSEM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz tā PUSE, kurai ekspertīzes slēdziens ir bijis negatīvs.
- 7.6. Ja UZNĒMĒJS šā Līguma 7.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu šā Līguma 7.4.punktā norādītās vienošanās termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu UZNĒMĒJU veikt defektu novēršanu. UZNĒMĒJS šādā gadījumā veic samaksu PASŪTĪTĀJAM par defektu novēršanu.

8. PUŠU atbildība

8.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

- 8.1.1. UZNĒMĒJS pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēdz vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par UZNĒMĒJA darbības vai bezdarbības dēļ Darbu izpildes laikā nodarīto kaitējumu trešo personu un PASŪTĪTĀJA dzīvībai un veselībai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešo personu un PASŪTĪTĀJA mantai, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Līguma 3.1.punktā noteiktajam Darbu izpildes termiņam ar atbildības limitu ne mazāk kā 70 000 euro gadā.
- 8.1.2. UZNĒMĒJS 10 (desmit) dienu laikā pēc vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas būvniecībā līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV - 2160) vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un maksājumu apliecināšanas dokumenta kopiju.
- 8.1.3. Ja UZNĒMĒJS ir veicis vispārējās civiltiesiskās atbildības būvniecībā apdrošināšanu līdz Līguma noslēgšanai, tad UZNĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, maksājumu apliecināšanas dokumenta kopiju un apdrošināšanas sabiedrības rakstisku apliecinājumu, ka atbildības limits ietver Līguma 8.1.1.punktā noteikto atbildības limitu un apdrošināšanas periods ir atbilstošs Līguma 3.1.punktā noteiktajam Darbu izpildes termiņam.
- 8.1.4. Ja UZNĒMĒJS neiesniedz kādu no Līguma 8.1.2. vai 8.1.3.punktā norādītajiem dokumentiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu un saņemt no UZNĒMĒJA kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
- 8.1.5. Grozījumus Līguma 8.1.1.punktā norādītajos apdrošināšanas noteikumos UZNĒMĒJS nav tiesīgs izdarīt bez PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanas;

- 8.1.6. UZNĒMĒJS nodrošina, ka visā Līguma izpildes laikā ir spēkā civiltiesiskā apdrošināšana par UZNĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.
- 8.2. Parakstot šo Līgumu, UZNĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto cenu, un UZNĒMĒJS apliecina, ka Darbu tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami tāmē paredzēto Darbu kvalitatīvai izpildei, lai nodrošinātu Darbu izpildī atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 8.3. Parakstot šo Līgumu, UZNĒMĒJS apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar projektu un ievērtējis Darbu apjomu, Darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un papildu darbus, kas nav minēti iepirkuma nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās, bez kuriem nebūtu iespējama Darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. UZNĒMĒJA iesniegtais cenu piedāvājums ietver galveno Darbu apjomus, materiālu specifikācijas un tehnisko noteikumu prasības, kā arī visus iespējamos palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami Darbu nodošanai.
- 8.4. Ja UZNĒMĒJA vinas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš vai defektu novēršanas termiņš garantijas laikā, tad UZNĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt UZNĒMĒJAM izmaksājamās summas, sagatavojojot attiecīgu rēķinu aprēķinātā līgumsoda apmērā. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, kad Puses ir vienojušās par termiņa pagarinājumu.
- 8.5. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus šajā LĪGUMĀ noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZNĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu.
- 8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgas izpildes.
- 8.7. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu UZNĒMĒJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas, ja PASŪTĪTĀJS nav izmantojis savas tiesības samazināt UZNĒMĒJAM izmaksājamās summas, sagatavojojot attiecīgu rēķinu aprēķinātā līgumsoda apmērā.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 9.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUZE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

10. Grozījumi Līgumā un Līguma izbeigšana

- 10.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, un tie iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tos ir parakstījušas abas PUSES. Šādas vienošanās kļūst par Līguma pielikumiem un neatņemamām sastāvdalām.
- 10.2. Līgums var tikt izbeigts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 10.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu, pamatojot iemeslu un tad nosūtot par to rakstisku paziņojumu UZNĒMĒJAM, ja:

- 10.3.1. UZNĒMĒJS bez attaisnojoša iemesla kavē Darbu izpildes termiņu vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas;
 - 10.3.2. UZNĒMĒJS nepilda šī Līguma nosacījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, veic darbu nekvalitatīvi un neatbilstoši būvnoteikumiem un/vai darbu izpildes laikā noskaidrojas, ka UZNĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
 - 10.3.3. UZNĒMĒJAM tiek anulēta licence Darbu veikšanai un vadīšanai;
 - 10.3.4. Darbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka nekā noteikts būvniecības normatīvos;
 - 10.3.5. UZNĒMĒJS ilgāk par 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbus Objektā;
 - 10.3.6. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts UZNĒMĒJA maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
- 10.4. Ja Līgums tiek izbeigts, UZNĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, un, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZNĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Darbu apjomiem no būvniecības sākuma. PASŪTĪTĀJS samaksā UZNĒMĒJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem.
- 10.5. Līguma izbeigšanas gadījumā UZNĒMĒJS nekavējoties nodod PASŪTĪTĀJAM visu dokumentāciju, kura ir attiecināma uz Darbu izpildi.
- 10.6. Līguma izbeigšanas gadījumā UZNĒMĒJS nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc visus Darbus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atbrīvotu Objektu, atbrīvo no būvgružiem un sakārto darba vietu, nodod PASŪTĪTĀJAM uz Darbiem attiecināmos dokumentus, nodrošina, lai UZNĒMĒJA personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
- 10.7. Pēc līguma izbeigšanas, UZNĒMĒJS saglabā visas šajā Līgumā noteiktās garantijas un saistības pret PASŪTĪTĀJU par faktiski pabeigto darbu apjomu, tajā skaitā pielietotajiem būvizstrādājumiem un iekārtām.
- 10.8. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts UZNĒMĒJA vaines dēļ, UZNĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

- 11.1. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpilde iesaistīto trešo personu rīcības (darbības vai bezdarbības), tostarp arī rupjas neuzmanības, īaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 11.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, un kuru PUSES nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā.
- 11.3. Ja šis Līgums nenosaka ar Līguma izpildi saistītus noteikumus, PUSES saistību izpildē vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Noslēguma noteikumi


- 12.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas klūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 12.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā abu PUŠU saskaņotajā tāmē, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.
- 12.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.
- 12.4. Līgums ir sagatavots uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar diviem pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.
- 12.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:
 - 12.5.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums (1.pielikums);
 - 12.5.2. tāmē un ielu, ceļu grafiskās shēmas (2.pielikums).
- 12.6. Ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES pilnvaro atbildīgās personas:
 - 12.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses –Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, tāluņa Nr. 67951250, e-pasts: andrejs.arnis@saulkrasti.lv;
 - 12.6.2. no UZNĒMĒJA puses Rīgas nodaļas vadītājs Dzintars Sibulis, tālr.29115577, e-pasts: dzintars.sibulis@lau.lv.

12.7. Pušu pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildi, tajā skaitā par Darbu savlaicīgu pieņemšanu un Darbu pieņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu/kārtošanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, apstiprināšanu un izpildes uzraudzīšanu un citās ar Līguma izpildi saistītām darbībām.

13. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS


Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160,
Konts: LV78UNLA 0050 0085 2894 8
AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X



(A.Arnis)

2015.gada 20.augustā

Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodajās juriste



Sabīna Podskočija


Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodajās vadītāja



Halina Bila



Līga Pilsētniece
Saulkrastu būvvaldes vadītāja




Jolanta Rudzīte

Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nod. vadītāja,
galvenā grāmatvede

UZNĒMĒJS

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģistrācijas Nr.40003356530
Krustpils iela 4, Rīga, LV - 1073
Konts: LV36UNLA0050007560286
AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X



Jānis Skudra

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīgas ceļu reģiona
dzelzceļa uzturētājs

(L.Munkens)


2015.gada 17.augustā

Paredzēt
Panathundarī - stz. 01723
EKK 2246 51382,58 EUR

Spec hundarī - stz. 01723
STV EKK 2246/11 20576,- EUR

EKK _____ VF 06.6

Finansists



Gatis Vigants

2. Tehniskais nodrošinājums

Darbu nosaukums	Tehnikas vienība	Nosaukums un tehniskie dati – izlaiduma gads, reg. numurs	Īpašumā vai nomā (iznomātājs)
1. Grants šķembu maišījuma izbūve, h=10 cm biezumā	Kravas pašizgāzējs	SCANIA G420, 2012.gads, VR 4307	Turētājs
2. Grants šķembu maišījuma izbūve, h=5 cm biezumā	Kravas pašizgāzējs	VOLVO FH, 2011.gads, HP 8039	Turētājs
3. Krūmu un nomales apaugumu noņemšana	Kravas pašizgāzējs	VOLVO FH, 2011.gads, GJ 1092	Īpašumā
	Kravas pašizgāzējs	ACTROS 3346, 2004.gads, FH 1993	Īpašumā
	Kravas pašizgāzējs	ACTROS 3346, 2004.gads, FH 1996	Īpašumā
	Kravas pašizgāzējs	SCANIA 124, 2002.gads, EP 4740	Īpašumā
	Kravas pašizgāzējs	ACTROS 3341, 2008.gads, HA 3846	Īpašumā
	Kravas pašizgāzējs	ACTROS 3341, 2007.gads, GZ 6225	Īpašumā
	Pārvadajama ūdens muca	Tilpums 5 m ³	Īpašumā
	Veltnis	HAMM, T 2198 LM, masa 4,8 t	Īpašumā
	Autogreiders	VOLVO G940, 2008.gads, T 2205 LM	Īpašumā
	Autogreiders	CATERPILLAR 140H, 1998.gads, T 6262 LR	Īpašumā
	Iekrāvējs	CATERPILLAR 444E, 2007.gads, T 8497 LT	Īpašumā
	Iekrāvējs	JCB 4CX 14H4WM, 2013.gads, T 7868 LH	Īpašumā
	Iekrāvējs	CASE 521D, 2002.gads, T 6905 LL	Īpašumā

3. Būvmateriāli

Darbu nosaukums	Materiāla nosaukums	Izcelsmes vieta	Apjoms
Grants šķembu maišījuma izbūve, h=10 cm biezumā	Grants šķembu maišījums	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” derīgo izrakteļu atradne „Mazie Kangari 2”	Atbilstoši nepieciešamajam darbu daudzumam
Grants šķembu maišījuma izbūve, h=5 cm biezumā	Grants šķembu maišījums	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” derīgo izrakteļu atradne „Mazie Kangari 2”	Atbilstoši nepieciešamajam darbu daudzumam

4. Satiksmes organizācija

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā tiks veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421. „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Darbu izpildi objektā pamatā plānots veikt nodrošinot transporta plūsmu bez būtiskiem traucējumiem, nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus darbu organizējot ar ceļa zīmju un satiksmes regulētāju palīdzību.

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi tiks uzstādīti ne ātrāk, kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un noņemti tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Ja līdz darba pabeigšanai nebūs veiktas satiksmes drošību ietekmējošo konstrukciju pārbaudes, un nebūs pārliecības par satiksmes drošību, tad, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, aizstāsim ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem.

Būvniecības mašīnas un iekārtas, kad tās nepildīs darbu, novietotas tā, lai nebūtu jānosaka jauni satiksmes ierobežojumi.

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstības tiks novērstas nekavējoties.

5. Kvalitātes novērtējums


Atjaunotajam segumam jābūt viendabīgam un līdzzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no seguma virsma. Atjaunotā seguma kvalitātei jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2014” nodaļā 5.2.6. „Kvalitātes novērtējums” noteiktajām prasībām.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” būvdarbus veiks saskaņā ar kalendāro grafiku, iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.

Būvdarbos tiks izmantoti materiāli, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām. Lai noteiktu būvmateriālu atbilstību minētajām tehniskajām prasībām VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” veic nepieciešamās materiālu kvalitātes pārbaudes.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Rīgas ceļu rajona direktora vietnieks

J. Skudra



Kalendārais grafiks

	Ielu un ceju nosaukumi remontam	Mērvienība	Daudzums	1. nedēļa	2. nedēļa	3. nedēļa	4. nedēļa	5. nedēļa	6. nedēļa	7. nedēļa	8. nedēļa
1.	Brūveļi - Limbažu rajons grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot krūmu un nomales apauguma noņemšana abās puses	m ²	1 925.00								
2.	Lapu iela no Akmeņu līdz Enkuru grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	1 290.00								
3.	Saivas iela no Celtnieku ielas grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00								
4.	Kuršu iela Jūras pusē grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	717.00								
5.	Āges iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	640.00								
6.	Rožu iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	390.00								
7.	Celtnieku iela no Enkuru uz Z līdz asfaltam grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	945.00								
8.	Krāču iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	480.00								
9.	Enkuru iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	280.00								
10.	Ābeļu iela grants šķembu maisījums h=5 cm iepriekš profilējot	m ²	552.00								
11.	Asteru iela grants šķembu maisījums h=5 cm iepriekš profilējot	m ²	540.00								
12.	Brāļu Kaudziņu iela nō asfalta līdz Zītaru grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	284.00								
13.	Zītaru iela no Br. Kaudziņu līdz Vītiņu grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	1 496.00								
14.	V.Lača iela no asfalta līdz Urgai grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	147.00								
15.	Vītiņu iela no Zītaru uz V.Lača pusi grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	400.00								
16.	Peterupes iela n V.Lača 50 m grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00								
17.	Kāpū iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	450.00								
18.	Lašu iela no Rīgas grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00								
19.	Selgas iela no Saules ielas grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00								
20.	Meža iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	585.00								
21.	Saules iela no Vidus līdz Pabažu ielai grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	552.00								
22.	Skuju iela no Bērzu līdz Selgas grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	630.00								
23.	Selgas iela grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	180.00								
24.	DS Pabaži B35 grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	320.00								
25.	VEF Pabaži 28 grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	862.50								
26.	DS Zeme grants šķembu maisījums h=5.cm iepriekš profilējot	m ²	400.00								

Reģistrācijas personas paraksts:

Jānis Skudra, Rīgas ceļu rajona direktora vietniece

Reģistrācijas vārds, uzvārds un amats:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Reģistrācijas iestādes nosaukums:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
(pretendenta nosaukums)

adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073

reģistrācijas apliecības numurs: K083887

bankas rekvizīti: AS „SEB banka”, bankas adrese: SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči,
Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-1076, bankas kods: UNLALV2X, konta
numurs: LV36UNLA0050007560286

Piedāvajam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma ar ID Nr.SND 2015/26 izvirzītajām
prasībām par šadu līgumcenu *euro* bez PVN:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Līgumcena, euro (bez PVN)
1.	Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi	59 469.90
2.	PVN	12 488.68
3.	PAVISAM KOPĀ (1. + 2. aile)	71 958.58

Mūsu piedāvājumā ir iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN
nodokļi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta
darbi saskaņā ar iepirkuma tehniskām specifikācijām.

Tāmējā sastādīta atbilstoši pievienotajai tāmes formai pēc izpildāmo darbu apjomiem tehniskajās
specifikācijās saskaņā ar 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.1014, „Noteikumi par Latvijas
tauvnормативу LBN 501 - 06" Būvizmaksu noteikšanas kārtību”.

Pielikumā: būvdarbu tāmējā pa izdevumu postejiem uz 1 (vienas) lapas.

Pielikotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Ivars Munkens, Rīgas ceļu rajona direktors

Piedāvajumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

20.07.2015.
O. Munkens
20.07.2015.

20.07.2015.

Anderson
20.07.2015.
A. Anderson
20.07.2015.

dk

12

Saulkrastu novada ielu un ceļu remonta darbi ar grants/šķembu maišījumu 2015.gadā
(50% drupināta grants 0-32 mm un 50% dolomīta šķembas 20-40 mm)

Ielu un ceļu nosaukumi remontam	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Kopā, EUR
ceļi - Limbažu rajons				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	1 925.00	4.20	8 085.00
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot un nomales apauguma noņemšana abās pusēs	m	560.00	1.80	1 008.00
ceļa no Akmeņu līdz Enkuru				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	1 290.00	4.20	5 418.00
ceļa no Cēltnieku ielas				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00	4.20	630.00
ceļa jūras pusē				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	717.00	4.20	3 011.40
ceļa				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	640.00	4.20	2 688.00
ceļa				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	390.00	4.20	1 638.00
Cēltnieku iela no Enkuru uz Z līdz asfaltam				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	945.00	4.20	3 969.00
ceļa				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	480.00	4.20	2 016.00
ceļu iela				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	280.00	4.20	1 176.00
ceļu iela				
grants šķembu maisījums h=5 cm iepriekš profilējot	m ²	552.00	2.10	1 159.20
ceļu iela				
grants šķembu maisījums h=5 cm iepriekš profilējot	m ²	540.00	2.10	1 134.00
Kaudzišu iela no asfalta līdz Zitaru				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	284.00	4.20	1 192.80
Zitaru iela no Br. Kaudzišu līdz Vītinu				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	1 496.00	4.20	6 283.20
V.Lāča iela no asfalta līdz Urgai				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	147.00	4.20	617.40
Vītinu iela no Zitaru uz V.Lāča pusē				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	400.00	4.20	1 680.00
Pēterupes iela n V.Lāča 50 m				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00	4.20	630.00
Meju iela				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	450.00	4.20	1 890.00
Leņķu iela no Rīgas				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00	4.20	630.00
Selgas iela no Saules ielas				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	150.00	4.20	630.00
Meža iela				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	585.00	4.20	2 457.00
Saules iela no Vidus līdz Pabažu ielai				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	552.00	4.20	2 318.40
Skraju iela no Bērzu līdz Selgas				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	630.00	4.20	2 646.00
Selgas iela				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	180.00	4.20	756.00
RS Pabaži B35				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	320.00	4.20	1 344.00
VEF Pabaži 28				
grants šķembu maisījums h=10 cm iepriekš profilējot	m ²	862.50	4.20	3 622.50
RS Zeme				
grants šķembu maisījums h=5 cm iepriekš profilējot	m ²	400.00	2.10	840.00
			Kopa:	59 469.90
			PVN 21%:	12 488.68
			Pavisam kopā:	71 958.58

— personas paraksts:

Uzvārds, užvārds un amats:

Ivars Munkens, Rīgas ceļu rajona direktors

“VAS Latvijas autoceļu uzturētājs”


sabrina BARBEZA

Saulkrastu novada domes
Iepirkumu speciāliste

a domes
liste DG

Surveillance 30 07 2015 B. Kuceruka


25



○

14



(2)



3





(4)




4

5







80330010207

(7)

80330010778

80330010499

80330010007

80330010037


80330010995



80330010243


80330010945


80

(8)










(13)



15

sakņu dārzs
MN

80130050194

8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

8.40

8.41

8.42

8.43

8.44

8.45

8.46

8.47

8.48

8.49

8.50

8.51

8.52

8.53

8.54

8.55

8.56

8.57

8.58

8.59

8.60

8.61

8.62

8.63

8.64

8.65

8.66

8.67

8.68

8.69

8.70

8.71

8.72

8.73

8.74

8.75

8.76

8.77

8.78

8.79

8.80

8.81

8.82

8.83

8.84

8.85

8.86

8.87

8.88

8.89

8.90

8.91

8.92

8.93

8.94

8.95

8.96

8.97

8.98

8.99

9.00

9.01

9.02

9.03

9.04

9.05

9.06

9.07

9.08

9.09

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39

9.40

9.41

9.42

9.43

9.44

9.45

9.46

9.47

9.48

9.49

9.50

9.51

9.52

9.53

9.54

9.55

9.56

9.57

9.58

9.59

9.60

9.61

9.62

9.63

9.64

9.65

9.66

9.67

9.68

9.69

9.70

9.71

9.72

9.73

9.74

9.75

9.76

9.77

9.78

9.79

9.80

9.81

9.82

9.83

9.84

9.85

9.86

9.87

9.88

9.89

9.90

9.91

9.92

9.93

9.94

9.95

9.96

9.97

9.98

9.99

10.00

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

10.43

10.44

10.45

10.46

10.47

10.48

10.49

10.50

10.51

10.52

10.53

10.54

10.55

10.56

10.57

10.58

10.59

10.60

10.61

10.62

10.63

10.64

10.65

10.66

10.67

10.68

10.69

10.70

10.71

10.72

10.73

10.74

10.75

10.76

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

10.90

10.91

10.92

10.93

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

10.100

10.101

10.102

10.103

10.104

10.105

10.106

10.107

10.108

10.109

10.110

10.111

10.112

10.113

10.114

10.115

10.116

10.117

10.118

10.119

10.120

10.121

10.122

10.123

10.124

10.125

10.126

10.127

10.128

10.129

10.130

10.131

10.132

10.133

10.134

10.135


10.136

10.137


10.138


10.139


(14) 16





(17)














24



25





Nr.p.k.	Ielu un ceļu nosaukumi remontam	Garums	Platums
1	Brūveli - Limbažu rajons	550,00	3,50
2	Lapu iela no Akmeni līdz Enkuru	430,00	3,00
3	Saivas iela no Celtnieku ielas	50,00	3,00
4	Kuršu iela jūras puse	239,00	3,00
5	Aģes iela	160,00	4,00
6	Rožu iela	156,00	2,50
7	Celtnieku iela no Enkuru uz Z līdz asfaltam	270,00	3,50
8	Krāču iela	160,00	3,00
9	Enkuru iela	80,00	3,50
10	Ābeļu iela	184,00	3,00
11	Asteru iela	180,00	3,00
12	Braļu Kaudziņu iela no asfalta līdz Zītaru	71,00	4,00
13	Zītaru iela no Br. Kaudziņu līdz Vītiņu	374,00	4,00
14	V.Lāča iela no asfalta līdz urgai	42,00	3,50
15	Vītiņu iela no Zītaru uz V.Lāča pusi	100,00	4,00
16	Peterupes iela n V.Lāča 50 m	50,00	3,00
17	Kāpu iela	180,00	2,50
18	Lašu iela no Rīgas	50,00	3,00
19	Selgas iela no Saules ielas	50,00	3,00
20	Meža iela	195,00	3,00
21	Saules iela no Vidus līdz Pabažu ielai	184,00	3,00
22	Skuju iela no Bērzu līdz Selgas	210,00	3,00
23	Selgas iela	60,00	3,00
24	DS Pabaži B35	128,00	2,50
25	VEF Pabaži 28	345,00	2,50
26	DS Zeme	100,00	4,00
	KOPĀ	4598	