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19.10.2017.
Saulkrastos

Par iepirkuma „Gājēju celiņa pārbūve Alfrēda Kalniņa ielā, posmā no Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai, Saulkrastos” ar identifikācijas Nr. SND 2017/22 nolikumu.
Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „Gājēju celiņa pārbūve Alfrēda Kalniņa ielā, posmā no Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai, Saulkrastos” nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

Komisija sniedz šādus skaidrojumus par iepirkuma Nolikumu:
	

	1.jautājums
	 Nolikuma Pielikumā Nr.11 „Līguma projekts” un Pielikumā Nr.7 „Līguma saistību izpildes nodrošinājums” nav minēts, cik lielu (procentos) Līguma izpildes nodrošinājumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam. Lūdzam precizēt!

	Atbilde
	Svītrot Pielikumu Nr.7 „Līguma saistību izpildes nodrošinājums”.
Svītrot Līguma projekta 7.7.punktu.

	2.jautājums
	Lūdzam izskaidrot, Nolikuma Pielikumā Nr.11 „Līguma projekts”, kā pareizi kopsakarībā jātulko līguma nosacījumi: Līguma priekšmetā (1.1) ir noteikts, ka Būvdarbi šā līguma izpratnē ir visi līgumā un tehniskajās specifikācijās noteiktie nepieciešamie būvdarbi, būvniecības vadība un organizēšana, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, dokumentācijas sagatavošana, un citas darbības, kas izriet no līguma, tehniskajām specifikācijām un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līguma 3.2.punktā noteikts, ka UZŅĒMĒJS izpilda Būvdarbus līdz 2018.gada 15.maijam, savukārt 3.3.punktā noteikts, ka Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līguma 6.nodaļā par Būvdarbu pieņemšanu un nodošanu tiek teikts tā:
6.1.UZŅĒMĒJS pēc Būvdarbu pabeigšanas, vienlaikus ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, nodod PASŪTĪTĀJAM visu Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, ar nosacījumu, ka Būvdarbu veikšanas dokumentācija ir caurauklota un būvuzrauga apstiprināta.
6.2.Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darbadienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM apliecinājumu par būves (Objekta) gatavību ekspluatācijai. 
6.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstiskas paziņošanas par būves (Objekta) gatavību ekspluatācijai UZŅĒMĒJA klātbūtnē apseko Objektu un paraksta Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
Lūdzu, komentēt secīgi kurā brīdī un kam tieši ir jābūt izpildītam kontekstā ar šiem līguma nosacījumiem (darbu izpilde un nodošana, dokumentu sagatavošana un nodošana, apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai sagatavošana), ja Būvdarbu izpildes termiņš ir 2018.gada 15.maijs?

	Atbilde
	Būvdarbu izpildes termiņš ir 2018.gada 15.maijs, ievērojot 
 6.nodaļā „Būvdarbu pieņemšana- nodošana” noteikto secību.

	3.jautājums
	Lūdzam precizēt, kādi darbi ietverti apakšzemes komunikāciju pārbūves darbos, ja veicamo darbu apjomos un SIA „Vertex projekti” izstrādātajā paskaidrojuma rakstā paredzēts tikai „Dalītās P/E aizsargcaurules ø 110mm, 750kN izbūve”?

	Atbilde
	Apakšzemes komunikāciju pārbūves darbos paredzēts iečaulot Lattelecom kabeli.



