

31.05.2017.

Saulkrastos

Par iepirkuma „**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kultūras nama „Zvejniekiems” 1.stāva pārbūvei**” nolikumu.

Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kultūras nama „Zvejniekiems” 1.stāva pārbūvei**” ar ID Nr. SND 2017/10 nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

Iepirkumu komisija, izskatot ieinteresētā piegādātāja jautājumus sniedz šādas atbildes:

1.jautājums	Vai punkta 2.2.1. 2) apakšpunktā minētā "būvprojekta izstrāde" ietver Būvniecības ieceres dokumentācijas (Būvprojekts minimālā sastāvā-turpmāk MBP) sagatavošanu, Būvatļaujas saņemšanu un Būvprojekta sagatavošanu Atzīmes saņemšanai Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi?
Atbilde	„Būvprojekta izstrāde” nozīmē - būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanu, būvatļaujas saņemšanu un būvprojekta sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
2.jautājums	Vai punkta 2.2.1. 4) apakšpunktā minētā "akceptēšana būvvaldē" nozīmē Atzīmes saņemšanu Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi?
Atbilde	Jā.
3.jautājums	Lūdzam skaidrot kas saprotams ar punkta 2.2.1. 5) apakšpunktā prasīto "būvprojekta ekonomiskās daļas aktualizēšanu"? Būvprojekta ekonomiskā daļa ir Būvprojekta sastāvā saskaņā ar punkta 2.2.1. 3)apakšpunktu.
Atbilde	Būvprojekta ekonomiskajai daļai, tāpat kā visām pārējām būvprojekta daļām, tiks veikta ekspertīze un atkāpju gadījumā tās būs jānovērš (jāaktualizē).
4.jautājums	Vai punktā 2.4.1. Minētajā būvprojekta izstrādes termiņā 3 mēneši ir iekļaujamas visas šī dokumenta 1.punktā minētās darbības? Vai laika periods, kas nepieciešams Būvvaldei MBP izskatīšanai, Būvatļaujas izdošanai un Projektēšanas nosacījumu izpildei tiek ieskaitītas šajā termiņā?
Atbilde	Būvprojekta izstrādes termiņā 3 mēnešos veicamie darbi - būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošana, būvatļaujas saņemšana un būvprojekta sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
5.jautājums	Vai Pasūtītājs plāno k/n Zvejniekiems 1.stāva telpas (daļu telpu, atbilstoši šī Iepirkuma Būvprojekta sastāvam) nodot ekspluatācijā pēc tam kad šajās telpās veikti būvdarbi, taču pārējā ēka, ieskaitot inženiertīklus un sistēmas nav pārbūvēta? Šis termiņš ir minēts punktā 2.4.2.?

Atbilde	Jā, pasūtītājs plāno k/n Zvejniekiems 1.stāva telpas (daļu telpu, atbilstoši šī Iepirkuma Būvprojekta sastāvam) nodot ekspluatācijā pēc tam kad šajās telpās būs veikti būvdarbi, taču pārējā ēka, ieskaitot inženiertīklus un sistēmas nebūs pārbūvēta.
6.jautājums	Kāds ir plānotais būvdarbu veikšanas un autoruzraudzības termiņš?
Atbilde	Plānotais būvdarbu veikšanas laiks līdz 2017.gada 31.decembrim un autoruzraudzības termiņš līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
7.jautājums	Par kāda līguma izpildi iet runa Nolikuma punktā 2.5.?
Atbilde	Nolikuma 2.5.punts nosaka, ka „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kultūras nama „Zvejniekiems” 1.stāva pārbūvei” jāveic Atpūtas ielā 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.
8.jautājums	Lūdzam skaidrot Nolikuma 4.1. punkta formulējumu: "Pretendents ir piegādātājs... . Piegādātājs var būt ... Pasūtītājs."
Atbilde	Publisko iepirkumu likumā lietotie termini (1.panta pirmās daļas 22. un 24.punkts): Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.