

LĪGUMS

Saulkrastos

2018. gada 28. augustā

Saulkrastu novada dome, Reģ. Nr. LV90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Aivara Gavara personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA “BM-projekts”, Reģ. Nr. LV40103196966, juridiskā adrese: Pārslas ielā 3B, Rīga, LV 1002, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), un (turpmāk abi kopā - Puses, vai katrs atsevišķi – Puse), pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā”, ID Nr. SND 2018/30 rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2018. gada 21. augusta lēmums, protokols Nr. 2) un iepirkumam iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt būvprojekta izstrādi autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielā (turpmāk – Būvprojekts) un autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība), abi kopā turpmāk saukti – „Darbi”, kas tiek veikti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums). Līguma izpildes vieta Ainažu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 (turpmāk – Objekts).
- 1.2. Būvprojekts pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to atbildīgie pārstāvji ir parakstījuši Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs veicis projekta izstrādes summas samaksu IZPILDĪTĀJAM.
- 1.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju – projektēšanas uzdevumu, tajā skaitā ar tajās ietvertajiem risinājumiem un darbu apjomiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir 24 419,01 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti deviņpadsmit *euro*, 01 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis kas sastāv no:
 - 2.1.1. samaksas par Būvprojekta izstrādi 21 333,51 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit trīs *euro*, 51 centi);
 - 2.1.2. samaksas par Autoruzraudzības veikšanu 3085,50 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit pieci *euro*, 50 centi), kas sastāv:
 - 2.1.2.1. samaksa par Autoruzraudzība būvdarbu I kārtas izpildes laikā 1028,50 EUR (viens tūkstotis divdesmit astoņi *euro*, 50 centi);
 - 2.1.2.2. samaksa par Autoruzraudzība būvdarbu II kārtas izpildes laikā 1028,50 EUR (viens tūkstotis divdesmit astoņi *euro*, 50 centi)
 - 2.1.2.3. samaksa par Autoruzraudzība būvdarbu III kārtas izpildes laikā 1028,50 EUR (viens tūkstotis divdesmit astoņi *euro*, 50 centi).
- 2.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu veikšanu, tajā skaitā maksa par Darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, visi iespējamie sadārdzinājumi un cenu izmaiņas, kas nepieciešams Darbu pilnīgai un

- kvalitatīvai izpildei. Līguma summa neietver maksājumus, kas radušies par otras Puses saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
- 2.3. Avansa maksājums netiek paredzēts. Līguma summas samaksu IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
 - 2.3.1. par izstrādāto Būvprojektu veic samaksu 100% apmērā no Finanšu piedāvājumā Būvprojekta izstrādei paredzētās summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Saulkrastu novada būvvaldē akceptēta Būvprojekta saņemšanas, Pušu parakstīta Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina saņemšanas.
 - 2.3.2. par Autoruzraudzības veikšanu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM starpmaksājumus, vienu reizi mēnesī, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina saņemšanas. Starpmaksājumu skaits tiek noteikts proporcionāli būvdarbu termiņam mēnešos.
 - 2.3.3. gala maksājumu par Autoruzraudzības veikšanu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Autoruzraudzības pabeigšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.
 - 2.4. Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas (iepriekš par to brīdinot IZPILDĪTĀJU rakstiski), kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no IZPILDĪTĀJA, kā:
 - 2.4.1. izdevumi, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar Būvprojekta izstrādes un/vai Autoruzraudzības defektiem, un to novēršanu;
 - 2.4.2. to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses;
 - 2.4.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi IZPILDĪTĀJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
 - 2.5. Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts IZPILDĪTĀJA rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.
 - 2.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu vai neatbilstību novēršanai.
 - 2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
 - 2.8. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt Līguma summas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies IZPILDĪTĀJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.

3. Termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS izpilda Darbus šādos termiņos:
 - 3.2.1. Būvprojekta izstrāde – **4 (četrus) mēnešus** laikā no Līguma noslēgšanas brīža:
 - 3.2.2. Autoruzraudzība tiks realizēta no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Plānotais Autoruzraudzības izpildes termiņš 2019. – 2021. gads.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības

Būvprojekts

- 4.1. Izstrādāt Būvprojektu, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Līguma nosacījumiem to nodot PASŪTĪTĀJAM 4 (četros) izdrukātos eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru digitālā formātā CD (teksti *doc*, rasējumi *dwg*, tabulas *xls* formātā).
- 4.2. Pienākums vismaz divas reizes mēnesī, vai pēc pasūtītāja uzaicinājuma arī biežāk, informēt PASŪTĪTĀJU par Darbu izpildes gaitu un saskaņot to ar PASŪTĪTĀJU.
- 4.3. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no valsts iestādēm, attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašniekiem, ja tādi nepieciešami.
- 4.4. Ja Būvprojekta vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus nepārsniedzot Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
- 4.5. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi.
- 4.6. Ja Būvprojektā atklājas kļūdas, kuras var konstatēt tikai Būvdarbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJS novērš tās par saviem līdzekļiem.
- 4.7. Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:
 - 4.7.1. neprecizitātes Būvprojekta risinājumos, kas PASŪTĪTĀJAM būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma realizācijai;
 - 4.7.2. nepareizi Būvprojekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu un pielietojamo materiālu apjomu, lai realizētu Būvprojektu esošā Būvprojekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem.
- 4.8. Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu radīto zaudējumu segšanu (pārprojektēšanu vai labojumu veikšanu Būvprojektā), kas PASŪTĪTĀJAM radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Būvprojekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic IZPILDĪTĀJS.

Autoruzraudzība

- 4.9. Autoruzraudzību izpildīt saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 4.10. Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai.
- 4.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina Autoruzraudzību Objektā ne retāk kā 6 (sešas) reizes mēnesī līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 4.12. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši Autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā.
- 4.13. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem.
- 4.14. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija.

- 4.15. Nodrošināt Darbu Autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Par atbildīgo autoruzraugu norīkot /Vārds, Uzvārds/, būvprakses sertifikāta Nr. Autoruzraugam Darbu gaitā pārbaudīt Objekta autentisku īstenošanu izstrādātajam Būvprojektam, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma piedalīties ne retāk kā 4 (četras) reizi mēnesī būvsapulcēs, piedalīties atsevišķu Darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību, trešajām personām.
- 4.16. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
- 4.17. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt Autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar IZPILDĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi vai atzīmi par projekta grozījumiem.
- 4.18. Pabeidzot Objekta būvniecību, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un Būvprojekta grozījumiem (ja tādi ir veikti).
- 4.19. IZPILDĪTĀJAM pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
- 4.20. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā 2 (divu) darba dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai nolaidību.
- 4.21. Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
- 4.22. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- 5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no IZPILDĪTĀJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
- 5.2. Par Darbu izpildi PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 5.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izstrādāto un atbilstoši Līguma noteikumiem saskaņoto Būvprojektu, parakstot Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā skaitot no dienas, kad IZPILDĪTĀJS Būvprojektu nodevis PASŪTĪTĀJAM.
- 5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sniegt iebildes un norādījumus projektēšanas un Darbu procesā.
- 5.5. Darbu pieņemšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izveidot komisiju.
- 5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādes stadijā veikt Būvprojekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma, tā pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

6. Darbu pieņemšana – nodošana

- 6.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādātu Būvprojektu, kuru PASŪTĪTĀJS izskata 7 (septiņu) darba dienu laikā. Par Būvprojekta nodošanu - pieņemšanu PUSES paraksta Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 6.2. Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem defektiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem tas ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Būvprojekta vai veicamo darbu apjomu kļūdas, tad PASŪTĪTĀJS rakstveida informē par tiem IZPILDĪTĀJU un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 1 (vienas) kalendāras nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos trūkumus.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS, veicot Autoruzraudzību, vienu reizi mēnesī iesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību, par kuru PUSES paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 6.4. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu PASŪTĪTĀJS izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā iesniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotas rakstveida pretenzijas.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Parakstot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto summu, un IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma saistību izpildei nepieciešamie un derīgie darbi, un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ 3.2.1. apakšpunktā minētais termiņš pārsniedz 4 (četrus) mēnešus, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.1. apakšpunktā minētās samaksas par Būvprojekta izstrādi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.1. apakšpunktā minētās samaksas par Būvprojekta izstrādi.
- 7.3. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmēra no Līguma 2.1.2. apakšpunktā minētās samaksas par Autoruzraudzības izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.2. apakšpunktā minētās samaksas par Autoruzraudzības veikšanu.
- 7.4. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus šajā LĪGUMĀ noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no savlaicīgi neveiktās maksājuma summas.
- 7.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.
- 7.6. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.
- 7.7. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamas summas par Darbu izpildi.
- 7.8. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
 - 7.8.1. IZPILDĪTĀJS pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanas brīdim, iesniedz vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads) vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju. Minētai apdrošināšanas polisei jābūt noslēgtai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502

- „Noteikumi par būvspeciālistu un Darbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;
- 7.8.2. ja IZPILDĪTĀJS neiesniedz Līguma 7.8.1. apakšpunktā norādīto dokumentu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu un saņemt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas;
- 7.8.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka visā Līguma izpildes laikā ir spēkā civiltiesiskā apdrošināšana par IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarījumiem zaudējumiem trešo personu mantai.
- 7.9. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju (līguma izpildes nodrošinājumu) 5 % apmērā no Projekta izstrādes summas. Garantijas beigu termiņš ir par vienu mēnesi garāks, nekā Projekta izstrādes termiņš.
- 7.10. Ja Darbi nav izpildīti 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma beigām, tad Līguma 7.9. punktam atbilstošas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas beznosacījumu garantijas termiņš ir jāpagarina (termiņš nedrīkst būt īsāks, kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas beznosacījumu garantijas termiņa beigām.
- 7.11. Ja IZPILDĪTĀJS neiesniedz Līguma 7.10. punktā noteiktā kārtībā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās beznosacījumu garantijas pagarinājumu Līguma izpildes nodrošināšanai, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu Līguma 7.9. punktā noteiktās kredītiestādes izsniegtās beznosacījumu garantijas apmērā.

8. Fizisko personu datu aizsardzība

- 8.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018. gada 25. maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
- 8.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 8.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
- 8.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
- 8.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,

- katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, normatīvo aktu izmaiņas, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.tml.
- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

10. Līguma izbeigšana

- 10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 10.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu, pamatojot iemeslu un tad nosūtot par to rakstisku paziņojumu IZPILDĪTĀJAM, ja:
- 10.2.1. IZPILDĪTĀJS kavē Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) darba dienas un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarinājumu;
- 10.2.2. IZPILDĪTĀJAM tiek anulēta licence projektēšanas Pakalpojuma veikšanai;
- 10.2.3. IZPILDĪTĀJS Pakalpojumu veic nepilnīgi, patvaļīgi atkāpjas no Darba uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA.
- 10.2.4. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
- 10.2.5. IZPILDĪTĀJS ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis speciālistus bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 11.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Citi noteikumi

- 12.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, Puses slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 12.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti.
- 12.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 12.4. Līgums ir sagatavots uz 8 (astoņām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar 2 (diviem) pielikumiem, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – IZPILDĪTĀJAM.
- 12.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, Līguma 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī pieņemšanas – nodošanas akti.

- 12.6. Pušu atbildīgās personas Līguma uzņemto saistību izpildei:
 12.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses – Izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars, tālruna numurs: 22008416, fakss 67951150, e-pasts: aivars.gavars@saulkrasti.lv
 12.6.2. no IZPILDĪTĀJA puses – Būvprojekta vadītājs Didzis Dāle, tālrunis 26191009, e-pasts: info@bm-projekts.lv
- 12.7. Atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu/administrēšanu, darbu pieņemšanas – nodošanas akta saskaņošanu.

13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS
Saulkrastu novada dome
 Reģistrācijas Nr. LV90000068680
 Raiņa iela 8, Saulkrasti,
 Saulkrastu novads, LV-2160
 Banka: SEB banka
 Kods: UNLALV2X
 Konts: LV78UNLA0050008528948

IZPILDĪTĀJS
 SIA „BK-projekts”
 Reģistrācijas Nr.40103196966
 Adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV 1002
 Banka: AS „Luminor Banka”
 Kods: RIKOLV2X
 Konts: LV33RIKO0002013267394

_____ A.Gavars
 2018. gada 31. augusta

_____ M.Blumentāls
 2018. gada ____.

Saulkrastu novada domes
 Pašvaldības un sumu izpildes nodrošināšanas nodaļas
 Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists
 _____ Gints Dreijis
 Saulkrastos, 31.08.2018

Saulkrastu novada domes
 Finanšu un grāmatvedības nod. vadītāja
 galvenā grāmatvede
 _____ Joranta Pustīte

Paredzētā
 STV 019M 3136
 ERK 5240 VI 04.510
 Finanšu nodaļas vadītājs
 _____ Gatis Vījants

Saulkrastu novada domes
 juridiskās nodaļas juriste
 _____ Vita Timermane
 Saulkrastos, 31.08.2018

izpildinums pēc 2018. gada 28. augusta līguma


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvprojekta "Autostāvieta un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos" izstrādei.

| Objekta nosaukums | Autostāvieta un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos | |
|-------------------|--|--|
| 1. | Zemesgabala kadastra Nr., ģeometrisks | Ģeometrisks kadastra Nr. 80130020236 Saulkrastu novada dome |
| 2. | Pasūtītājs | Saulkrastu novada dome, Reģ. Nr.90000068680, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160 |
| 3. | Objekta adrese | Ainažu iela Saulkrasti, Saulkrastu novads |
| 4. | Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam | II grupas inženierbūve |
| 5. | Būvniecības veids | Jaunbūve |
| 6. | Situācijas/objekta apraksts | Lai risinātu samilzušo autostāvieta trūkumu Saulkrastu pilsētā, nepieciešams izbūvēt jaunas autostāvietas ar gājēju ietvēm. Plānotā autostāvieta izbūve paredzēta Ainažu ielā posmā no Raiņa ielas līdz Stirnu ielai jūras pusē. Aiz autostāvieta visā projektējamā posmā jāparedz gājēju ietves izbūve. Ņemot vērā esošās apbūves, komunikāciju, apstādījumu un koku izvietojumu gar Ainažu ielu jūras pusē autostāvieta plānot gan paralēli, gan perpendikulāri brauktuvei. |
| 7. | Aprūtinājumi | Krasta kāpu aizsargjosla, apakšzemes komunikācijas, u.c. |
| 8. | Projektēšanas uzdevumu mērķis/sasniedzamais rezultāts | <ul style="list-style-type: none"> • Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; • Saņemt Saulkrastu Būvvaldē būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem; • Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā plāna vajadzīgajā apjomā, ko nodrošina projektētājs; • Veikt nepieciešamos izpēti un inženierģeoloģiskos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā; • Būvprojektu sadalīt 3 (trīs) atsevišķās būvniecības kārtās, kuru posmi nepārsniedz 400 metrus; • Saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un ģeometriskos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā. Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā tehniskajos noteikumos minētos nosacījumus; • Autostāvieta un gājēju ietves projektējamā teritorija - Ainažu iela posmā no Raiņa ielas līdz Stirnu ielai jūras pusē; • Gan autostāvieta, gan ietvju segumu paredzēt ar 80 mm (100 mm* 200 mm) betona bruģakmeni; • Autostāvieta un ietves izvietojumu paredzēt tikai ielu sarkano līniju robežās; • Būvprojektā paredzēt ceļa zīmju un horizontālo apzīmējumu izvietojumu; • Horizontālo apzīmējumu autostāvieta paredzēt no sarkanās krāsas bruģakmens; • Būvprojektā izstrādāt lietussūdens atvadi no autostāvieta; • Nodrošināt projektējamā zonā esošo komunikāciju aizsardzību vai pārvietošanu; |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Veikt būvprojekta prezentāciju, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs; • Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu apjomus un tāmes, darbu organizācijas projektu un darba aizsardzības sadaļu. • Saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, Pasūtītāju un lietotājiem; • Pēc būvprojekta izstrādes saņemt atzinumu no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi; • Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 <i>Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"</i> prasībām; • Būvdarbu apjomus izstrādāt atbilstoši <i>Publisko iepirkumu likuma</i> prasībām; |
| 9. | Pasūtītājam iesniedzams | <ul style="list-style-type: none"> • saskaņoti, izdrukāti būvprojekta komplekti – 4 (četros) eksemplāros, lapas sanumurētas, caursūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam; • elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja (CD) pilna būvprojekta sastāvā dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi DWG vai DGN formātā un PDF formātā, u.c.; projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu papīra formātā, t.i., projektam jābūt sadalītam pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml.; • būvniecības tāmes – 2 (divos) eksemplāros, lapas sanumurētas, caursūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu); Būvprojektam jāpievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām 2017.gada būvniecības izmaksām, kā arī jāiesniedz elektroniski EXCEL formātā; |

Saulkrastu novada domes
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists

 Gints Dreija
Saulkrastos, 02.07.2018

2. pielikums pie 2018. gada
28. augusta līguma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

SIA "BM-projekts"
(pretendenta nosaukums)

Iepazīnušies ar iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” noteikumiem piedāvājam veikt iepirkuma priekšmeta realizāciju saskaņā ar iepirkuma, ID Nr. SND 2018/30, līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma cenu :

| Nr. p. k. | Pakalpojums/ būvdarbi | Summa, EUR bez PVN | PVN (EUR) | Līguma summa kopā, EUR ar PVN |
|-----------|--|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | Būvprojekta izstrāde autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā | 17 631,00 | 3 702,51 | 21 333,51 |

| Nr. p. k. | Pakalpojums/ būvdarbi | Summa, EUR bez PVN | PVN (EUR) | Līguma summa kopā, EUR ar PVN |
|--------------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Autoruzraudzība būvdarbu I kārtas izpildes laikā * | 850,00 | 178,50 | 1 028,50 |
| 2. | Autoruzraudzība būvdarbu II kārtas izpildes laikā * | 850,00 | 178,50 | 1 028,50 |
| 3. | Autoruzraudzība būvdarbu III kārtas izpildes laikā * | 850,00 | 178,50 | 1 028,50 |
| Kopā: | | 2 550,00 | 535,50 | 3 085,50 |

* Kopējā līgumcena par autoruzraudzību visās trijās kārtās kopā nedrīkst būt mazāka par 10 % no piedāvātās līgumcenas par būvprojekta izstrādi bez pievienotās vērtības nodokļa.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazīnušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi un piegādes izdevumi.


Mūsu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma kvalitatīvu izpildi. Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.



Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:


Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

Datums


Mārtiņš Blumentāls, valdes loceklis
SIA "BM-projekts"
15.08.2018.


21.08.2018.

21.08.2018.


21.08.2018.
G. Vīgants