



Interreg
Estonia-Latvia
European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

Līgums

Saulkrastos

2019. gada 4.jūnijā

Saulkrastu novada dome, Reģ. Nr. 90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA „Legāts”, Reģ. Nr. 40003814669, juridiskā adrese „Bārdiņi”, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118, tās valdes locekles Ievas Oborenko personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), un (turpmāk abi kopā - Puses, vai katrs atsevišķi – Puse), pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma Būvniecības ieceres “Kājāmgājēju infrastruktūras izbūve un vides pieejamības nodrošināšana Rīgas ielā 9A un Bērzu ielā 1A, Saulkrastos” izstrāde ar paskaidrojuma rakstu un būvdarbu veikšana, ID Nr. SND 2019/12 rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2019. gada 3.jūnija lēmums, protokols Nr. 3) un iepirkumam iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem materiāliem un resursiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt Būvniecības ieceres “Kājāmgājēju infrastruktūras izbūve vides pieejamības nodrošināšana Rīgas ielā 9A un Bērzu ielā 1A, Saulkrastos” izstrādi ar paskaidrojuma rakstu (turpmāk – Projekts) un būvdarbus (turpmāk – Darbi), kas tiek veikti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums), Paskaidrojuma rakstu (2.pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 3. pielikums). Līguma izpildes vieta: Rīgas iela 9A un Bērzu ielā 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 (turpmāk – Objekts).
- 1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Projekta izstrādi.
- 1.3. Projekts pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to atbildīgie pārstāvji ir parakstījuši Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs veicis Projekta izstrādes summas samaksu IZPILDĪTĀJAM.
- 1.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, tajā skaitā ar tajā ietvertajām prasībām un darbu apjomiem.
- 1.5. Darbi tiek veikti projekta ietvaros - “Hiking route along the Baltic Sea coastline in Latvia-Estonia” (Pārgājiena maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā), Nr. Est-Lat22.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Par Darbu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi tiek noteikta Līgumcena **35413,00 EUR** (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti trīspadsmit *euro*, 00 centi) apmērā bez PVN, kas sastāv no:
 - 2.1.1. samaksas par Projekta izstrādi 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti *euro*, 00 centi), bez PVN;
 - 2.1.2. samaksas par būvdarbiem 32613,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti trīspadsmit *euro*, 00 centi), bez PVN.
- 2.2. PASŪTĪTĀJS apmaksā PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību.
- 2.3. Līgumcenā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu veikšanu, tajā skaitā maksa par Darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, visi iespējamie sadārdzinājumi un cenu izmaiņas, kas nepieciešams Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 2.4. Līgumcenas samaksu IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
 - 2.4.1. maksājumu par Projekta izstrādi – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta saskaņošanas Saulkrastu novada domes būvvaldē un Igaunijas – Latvijas programmas Sekretariātā, par ko tiek sastādīts un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un saņemts rēķins. Samaksa par izstrādāto Projektu netiek veikta, ja Projekts ir neatbilstoši izstrādāts un tas netiek saskaņots Saulkrastu novada būvvaldē;
 - 2.4.2. maksājumu par būvdarbiem – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu izpildes, būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un Darbu pieņemšanai.
- 2.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
- 2.7. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies IZPILDĪTĀJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
- 2.4. Ja IZPILDĪTĀJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad IZPILDĪTĀJS papildus samaksu par tiem nesāņem.
- 2.5. Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk., apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus, nemainot tā būtību.
- 2.6. Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek mainīti Darbu apjomi, kas būtiski atšķiras no projektēšanas uzdevumā uzrādītajiem, bet ir nepieciešami, lai sasniegtu Līgumā paredzēto mērķi vai atklājas tādi apstākļi, kurus iepriekš PASŪTĪTĀJS nevarēja paredzēt, tad vienošanās par papildu Darbiem tiek noslēgta Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
- 2.7. Papildu Darbu gadījumā Puses atsevišķi vienojas par papildu darbu vienību izcenojumiem, norādot to Darbu izmaiņu aktā.
- 2.8. IZPILDĪTĀJS rēķinos un pieņemšanas – nodošanas aktos, kas saistīti ar Darbu izpildi, norāda atsauci uz projektu "Hiking route along the Baltic Sea coastline in Latvia-Estonia" (Pārgājiena maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā), Nr. Est-Lat22 un logo.

3. Termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS izpilda Darbus šādos termiņos:
 - 3.2.1. Projekta izstrāde (tai skaitā saskaņošana Saulkrastu novada domes būvvaldē) – līdz 2019. gada 2.jūlijam;
 - 3.2.2. Būvdarbu veikšana – līdz 2019. gada 15.septembrim. Objekta nodošana ekspluatācijā – līdz 2019.gada 15.oktobrim.
- 3.3. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī, pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības

Projekts

- 4.1. Izstrādāt Projektu, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Līguma nosacījumiem. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Saulkrastu novada būvvaldē saskaņotu Projektu 4 (četros) eksemplāros. Vienu Projekta eksemplāru iesniedz elektroniskā formā (DWG vai DGN un PDF formātā) pilnīgi identisku ar Projektu papīra formātā. Būvniecības darbu un materiālu apjomus iesniedz 2 (divos) eksemplāros (lapas sanumurētas, cauršūtas, aizmugurē uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu), atbilstoši LBN.
- 4.2. Pienākums vismaz reizi nedēļā informēt PASŪTĪTĀJU par Projekta izstrādes gaitu un saskaņot to ar PASŪTĪTĀJU.
- 4.3. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no valsts iestādēm, attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašniekiem, ja tādi nepieciešami.
- 4.4. Ja Projekta izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus nepārsniedzot Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Projekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
- 4.5. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi.
- 4.6. Ja Projektā atklājas kļūdas, kuras tiek konstatētas Būvdarbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJS novērš tās par saviem līdzekļiem.
- 4.7. Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:
 - 4.7.1. neprecizitātes Projekta risinājumos, kas PASŪTĪTĀJAM rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma realizācijai;
 - 4.7.2. nepareizi Projekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu un pielietojamo materiālu apjomu, lai realizētu Projektu esošā Projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem.
- 4.8. Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu radīto zaudējumu segšanu (pārprojektēšanu vai labojumu veikšanu Projektā), kas PASŪTĪTĀJAM radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Projekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic IZPILDĪTĀJS.

Būvdarbu veikšana

- 4.9. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
- 4.10. IZPILDĪTĀJAM būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad Puses parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu par objekta būvlaukuma nodošanu IZPILDĪTĀJAM.
- 4.11. Pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā, IZPILDĪTĀJS, ar rīkojumu, nozīmē būvdarbu vadītāju atbilstoši IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā noteiktajam. Būvdarbu vadītāju IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar PASŪTĪTĀJA iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
- 4.12. Atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.
- 4.13. Veicot Būvdarbus, izpildīt visas normatīvajos aktos paredzētās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.
- 4.14. IZPILDĪTĀJS garantē visu ar Objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. IZPILDĪTĀJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot būvdarbus.
- 4.15. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 4.16. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt Objekta un piegulošās teritorijas uzturēšanu tīrībā un kārtībā visā būvniecības laikā.
- 4.17. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj Objektu drošībā un kārtībā.
- 4.18. IZPILDĪTĀJS apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 4.19. Materiāliem, kurus IZPILDĪTĀJS piegādā un uzstāda saskaņā ar Līgumu, ir jāatbilst šī Līguma noteikumiem. IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM šādi dokumenti:
 - 4.19.1. piegādātāja/ražotāja materiālu atbilstības sertifikāti un ražotāja garantijas;
 - 4.19.2. atbilstības deklarācijas un/vai kvalitātes sertifikāti piegādātajiem materiāliem;
 - 4.19.3. citi kvalitāti apliecinājoši dokumenti pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 4.20. IZPILDĪTĀJS no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošus būvgрузу izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti būvdarbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai.
- 4.21. IZPILDĪTĀJS nodrošina pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PASŪTĪTĀJAM vai viņa nozīmētam vai norādītam pārstāvim brīvu pieeju būvdarbu izpildes vietai, lai PASŪTĪTĀJS varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu un būvdarbu kvalitāti.
- 4.22. Ja, pārbaudot būvdarbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums PASŪTĪTĀJA norādītajā laika periodā uz sava rēķina veikt nepieciešamos izlabojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļauto pārkāpumu.
- 4.23. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM, sniedzot šāda apgalvojuma pamatojumu un pierādījumus. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt IZPILDĪTĀJA argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir IZPILDĪTĀJA pienākums. IZPILDĪTĀJA atteikšanās gadījumā PASŪTĪTĀJS patur sev tiesības defektu novērst un pieaicināt citu darbu veicēju (uzņēmēju). Strīda gadījumā Puses kopīgi izraugās un pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura

atzinums ir galīgs un Pusēm saistošs. Minētā eksperta pakalpojumus apmaksā vainīgā Puse.

- 4.24. IZPILDĪTĀJAM tiek noteikti sekojoši riski - līdz Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai ar PASŪTĪTĀJU, kas apliecina visu būvdarbu izpildi, IZPILDĪTĀJS atbild par tā veikto būvdarbu uzturēšanu un uzraudzību, kā arī uzņemas visu risku par personai nodarītajiem miesas bojājumiem vai personas nāves gadījumiem Objektā, kā arī uzņemas risku par būvdarbu un materiālu, kas ir IZPILDĪTĀJA veikto būvdarbu sastāvdaļa, bojāšanos, zudumu (zādzību).

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- 5.1. Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par tiem atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 5.2. sniegt Izpildītājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. palīdzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, izņemot, ko, saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina IZPILDĪTĀJS.
- 5.3. Saņemot Saulkrastu novada būvvaldē saskaņoto Projektu, veikt Projekta pieņemšanu, parakstot IZPILDĪTĀJA iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Projekts atbilst Līguma prasībām.
- 5.4. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu pirms būvdarbu uzsākšanas, nodot IZPILDĪTĀJAM būvlaukumu, sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 5.5. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos.
- 5.6. Vienpusēji apturēt Darbu izpildi, ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
- 5.7. Pārbaudīt būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam.
- 5.8. Sniegt IZPILDĪTĀJAM norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas IZPILDĪTĀJAM un ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei PASŪTĪTĀJA ieskatā.
- 5.9. Citas tiesības un pienākumi, kas PASŪTĪTĀJAM ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

6. Darbu pieņemšana – nodošana

- 6.1. Projekta pieņemšana - nodošana
- 6.1.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādātu un Saulkrastu novada būvvaldē saskaņotu Projektu, parakstot Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 6.1.2. Saulkrastu novada būvvaldē saskaņots Projekts, pēc samaksas veikšanas kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
- 6.1.3. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem defektiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem tas ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Projekta vai veicamo darbu apjomu kļūdas, tad PASŪTĪTĀJS rakstveidā informē par tiem IZPILDĪTĀJU un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 1 (vienas) kalendāras nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos trūkumus.
- 6.2. Būvdarbu pieņemšana – nodošana
- 6.1.1. Būvdarbu nodošana notiek ar būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas brīža

paraksta aktu par izpildītiem būvdarbiem vai arī nosūta IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu aktu parakstīt. IZPILDĪTĀJS, kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu tehnisko dokumentāciju, kas saistīta ar būvdarbu izpildi.

- 6.1.2. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām.
- 6.1.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē defektus vai nepabeigtus būvdarbus, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uz sava rēķina, PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota būvdarbu pieņemšana. Defektu novēršana vai būvdarbu pabeigšana netiek uzskatīta par Līguma termiņa pagarinājumu.
- 6.1.4. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būvdarbu pieņemšanas garantijas laikā.

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 7.1. IZPILDĪTĀJS savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz un iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kas noslēgts ievērojot 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasības.
- 7.2. Līguma 7.1. punktā noteikto garantiju IZPILDĪTĀJS uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.3. Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir 5 (pieci) gadi.
- 7.4. Ja PASŪTĪTĀJS, garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot vietu un laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
- 7.5. Ja IZPILDĪTĀJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS nosūta defektu aktu IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā.
- 7.6. IZPILDĪTĀJS apņemas PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā (ne mazāk kā 7 (septiņas) darba dienas) uz sava rēķina novērst defektus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā.
- 7.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenovērs uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem, vai pieaicinot trešās personas. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rēķinu par attiecīgo defektu novēršanu.

8. Pušu atbildība un līgumsods

- 8.1. Parakstot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto summu, un IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma saistību izpildei nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem.
- 8.2. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 8.3. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par

katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no savlaicīgi neveiktās maksājuma summas.

- 8.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līgumcenas.
- 8.5. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.
- 8.6. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJS (iepriekš par to brīdinot IZPILDĪTĀJU rakstiski) ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās summas par Darbu izpildi.

9. Fizisko personu datu aizsardzība

- 9.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
- 9.2. Puse, kura nodod otram Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 9.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
- 9.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
- 9.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, normatīvo aktu izmaiņas, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.tml.
- 10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma

izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

11. Līguma izbeigšana

- 11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu IZPILDĪTĀJAM, pamatojot iemeslu, ja:
 - 11.2.1. LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome ir pieņēmusi negatīvu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu;
 - 11.2.2. IZPILDĪTĀJS kavē Projekta izstrādes termiņu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarinājumu;
 - 11.2.3. IZPILDĪTĀJAM tiek anulēta licence projektēšanas pakalpojuma veikšanai;
 - 11.2.4. IZPILDĪTĀJS Darbus veic nepilnīgi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus vai sanāsmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA.
 - 11.2.5. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 11.2.6. IZPILDĪTĀJS ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis speciālistus bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU;
 - 11.2.7. Projekts netiek apstiprināts Igaunijas – Latvijas programmas Sekretariātā.

12. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 12.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Citi noteikumi

- 13.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, Puses slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti.
- 13.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 13.4. Līgums ir sagatavots uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar 3 (trīs) pielikumiem, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – IZPILDĪTĀJAM.
- 13.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1. pielikums uz 3 (trīs) lapām, Līguma 2. pielikums uz 26 (divdesmit sešām) lapām, Līguma 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas, Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī pieņemšanas – nodošanas akti.
- 13.6. Pušu atbildīgās personas Līguma uzņemto saistību izpildei:
 - 13.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses – Projektu vadītāja Inga Kārklīņa, tālruna numurs: 28372658, e-pasta adrese: inga.karklina@saulkrausti.lv;
 - 13.6.2. no IZPILDĪTĀJA puses – Ieva Oborenko, tālrunis 29286116, e-pasts: ieva61@inbox.lv;
- 12.7. Atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu/administrēšanu, darbu/pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta saskaņošanu.

13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS


Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. LV90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Valsts kase
Konts: LV98TREL980241502000B

IZPILDĪTĀJS


SIA „Legāts”
Reģistrācijas Nr. 40003814669
Adrese: „Bārdiņi”, Lapmežciems,
Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118
Banka: AS Swedbank
Konts: LV05HABA0551012841175


A. I. Zaharāns

2019. gada *06. jūnijs*


I. Oborenko

2019. gada *06. jūnijs*



3388,- EUR

Būvprojekta parādīt
no pasūtītāja līdžbiedrībām

STV 0117 P5114 H4123

EKK5240 OF 04.740

Finanšu galas vadītājs:


Gatis V:

Būvdatubāzē ties
pārņemt arvienam
valsts kasē pilnā
mērā

Saulkrastu novada domes
juridiskās nodaļas vadītāja


Kristīne Felkera

Saulkrastu novads


I. KARKLIŅA
Proj. vadītāja