

Reg. Nr. 5.2/Li566
17.09.2019.

Saulkrastu novada dome

Saulkrastos,

Saulkrastu novada domes
EKSEMPLĀRS

LĪGUMS

2019. gada 16. septembrī

Saulkrastu novada dome, reg.Nr.LV90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA „Amanda-EA” reģistrācijas Nr. LV40103102570, juridiskā adrese: Skolas iela 5-4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160, tās valdes locekļa Jāņa Mickāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – UZNĒMĒJS), no otras puses, abas kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma “Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtojuma izbūve”, ID Nr. SND 2019/17 (turpmāk-iestādes) rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2019. gada 10.septembra lēmums, protokols Nr. 4) un iepirkumam iesniegto UZNĒMĒJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZNĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtojuma izbūvi, atbilstoši arhitekta Induļa Vīduša izstrādātai projekta dokumentācijai (turpmāk – Būvdarbi) **Stirnu ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā** (turpmāk – Objekts), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums), UZNĒMĒJA iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums). UZNĒMĒJS Būvdarbus izpilda atbilstoši iepirkuma “Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtojuma izbūve” un šī Līguma nosacījumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības darba drošības un būvniecības jomā. Būvdarbi šā Līguma izpratnē ir visi Līgumā un Būvdarbu apjomos noteiktie nepieciešamie būvdarbi, rotaļu ierīču piegāde un uzstādīšana, būvniecības vadība un organizēšana, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, dokumentācijas sagatavošana, un citas darbības, kuras izriet no Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.2. UZNĒMĒJS apliecinā, ka viņš ir iepazinies ar Būvdarbu apjomiem un neizvirza saistībā ar tiem jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZNĒMĒJS apliecinā, ka Būvdarbi ir realizējami un Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) ir iekļauti visi UZNĒMĒJA ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1. Par Būvdarbu izpildi PASŪTĪTĀJS uzņemas samaksāt UZNĒMĒJAM līguma summu **49 388,89 euro** (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro, 89 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 2.2. Līguma summā iekļauti visi UZNĒMĒJA izdevumi, kas saistīti ar Būvdarbu izpildi, t. sk. maksa par izmantotajiem materiāliem un izmantotajām iekārtām, maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli **10 371,67 euro** (desmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro, 67 centi) apmērā valsts budžetā maksā PASŪTĪTĀJS.
- 2.3. Avansa maksājums netiek paredzēts. Līguma summas samaksu UZNĒMĒJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
 - 2.3.1. Par veiktajiem Būvdarbiem veic starpmaksājumu ne ātrāk kā pēc 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no Būvdarbu uzsākšanas dienas, saskaņā ar UZNĒMĒJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA apstiprināto atskaiti par izpildītajiem Būvdarbiem (Forma 2) un

iesniegto rēķinu, nepārsniedzot 80% no faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, atbilstoši Finanšu piedāvājumā (2. pielikums) norādītajiem vienības izcenojumiem. PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) darba dienu laikā no veikto Būvdarbu atskaites saņemšanas, tā jāapstiprina vai rakstiski jāizsaka savas iebildes. Norēķins veicams 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atskaites apstiprināšanas;

- 2.3.2. gala maksājumu PASŪTĪTĀJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Būvdarbu pabeigšanas, Būvdarbu gala pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, atbilstoša rēķina un Līguma 7.7. punktā noteiktās kredītiestādes vai apdrošināšanas garantijas saņemšanas no UZNĒMĒJA.
- 2.4. Apmaksājot paveiktos Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas (iepriekš par to rakstiski informējot UZNĒMĒJU), kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no UZNĒMĒJA kā:
- 2.4.1. izdevumi, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar būvniecības defektiem un to novēršanu;
 - 2.4.2. to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no UZNĒMĒJA puses;
 - 2.4.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi UZNĒMĒJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
- 2.5. Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Būvdarbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.
- 2.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
- 2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
- 2.8. UZNĒMĒJS nav tiesīgs pieprasīt Līguma summas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies UZNĒMĒJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešas vai netiešas sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
- 2.9. Ja UZNĒMĒJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai ja paredzēto Būvdarbu izpildes gaitā UZNĒMĒJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad UZNĒMĒJS par papildus darbiem atlīdzību nesaņem.
- 2.10. Visi darbi, kuri nav ietverti Finanšu piedāvājumā (2.pielikums), bet kurus UZNĒMĒJS kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz UZNĒMĒJA rēķina.
- 2.11. PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) UZNĒMĒJA neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties UZNĒMĒJAM, veicot Būvdarbus.

3. Termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei. UZNĒMĒJS uzsāk Būvdarbus pēc Līguma spēkā stāšanās **un pabeidz 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā. Līguma izpildes termiņš brūgēto celiņu un rotaļu ierīču pamatu izbūvei ir 1 mēnesis no Līgumu parakstīšanas brīža.**
- 3.2. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.
- 3.3. UZNĒMĒJAM līgums ir jānoslēdz ar PASŪTĪTĀJU ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma par Līguma noslēgšanu brīža.

4. UZNĒMĒJA pienākumi un tiesības

- 4.1. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
- 4.2. Būvdarbus veikt kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- 4.3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju Objektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā. Par Objekta nodošanu UZNĒMĒJĀM Būvdarbu izpildei – Puses paraksta Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 4.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši MK 2014. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši MK 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un saskaņot to ar UZNĒMĒJA nozīmētu pārstāvi.
- 4.5. Visā būvdarbu laikā nodrošināt nepārtrauktu iestādes darbību, un ievērot ar iestādes vadītāju saskaņotu, audzēkņu diendusas laiku.
- 4.6. Katru nedēļu piedalīties būvniecības sapulcēs un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma vadīt un protokolēt iknedēļas būvsapulces, kurās UZNĒMĒJAM jāiesniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem darbiem, kā arī citiem ar Būvdarbu līguma izpildi saistītiem jautājumiem.
- 4.7. UZNĒMĒJA pienākums ir sagatavot pilnīgas darbu atskaites, kurās ietilpst fotofiksācija, sego darbu akti, kā arī veikt ierakstus būvdarbu žurnālā.
- 4.8. Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZNĒMĒJU.
- 4.9. Atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.
- 4.10. Veicot Būvdarbus, izpildīt visas normatīvajos aktos paredzētās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.
- 4.11. UZNĒMĒJS garantē visu ar Objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZNĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.
- 4.12. UZNĒMĒJAM ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī nodrošināt attiecīgo dokumentu atrašanos Būvdarbu veikšanas vietā.
- 4.13. UZNĒMĒJS apņemas nodrošināt Objekta un piegulošās teritorijas uzturēšanu tūrībā un kārtībā visā būvniecības laikā.
- 4.14. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, UZNĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj Objektu drošībā un kārtībā.
- 4.15. UZNĒMĒJS nedrīkst Būvdarbus nodot tālāk citiem apakšuzņēmējiem, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. PASŪTĪTĀJS nepiekrit piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvairītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.
- 4.16. UZNĒMĒJS apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 4.17. UZNĒMĒJS patstāvīgi uz sava riska un rēķina nodrošina un veic visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu materiālu piederumu un tehnoloģiju izmantošanu būvniecības procesā.
- 4.18. Objektā Būvdarbu laikā var atrasties tikai sertificēti būvmateriāli un iekārtas (ja spēkā esošajos normatīvajos aktos ir paredzēta šo būvmateriālu un iekārtu sertificēšana) un tikai tie un tādā daudzumā, cik tas saskaņā ar tehniskajām specifikācijām ir nepieciešams Būvdarbu veikšanai. UZNĒMĒJAM pēc būvuzrauga vai PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus un pavaddokumentus.

- 4.19. Iekārtām, ierīcēm, materiāliem, kurus UZNĒMĒJS piegādā un uzstāda saskaņā ar Līgumu, ir jāatbilst šī Līguma noteikumiem un UZNĒMĒJA piedāvājumā iekļautajam tehniskajam piedāvājumam. Iekārtu, materiālu, un ierīču transportēšanu veic UZNĒMĒJS uz sava riska un rēķina. UZNĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM šādi dokumenti:
- 4.19.1. piegādātāja/ražotāja materiālu, iekārtu, ierīču atbilstības sertifikāti un ražotāja garantijas;
 - 4.19.2. tehniskā pase un ražotāja standarta tehniskā dokumentācija, un ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;
 - 4.19.3. atbilstības deklarācijas un/vai kvalitātes sertifikāti piegādātajiem materiāliem, iekārtām, ierīcēm;
 - 4.19.4. citi kvalitāti apliecināši dokumenti pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 4.20. UZNĒMĒJS nodrošina objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošina to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
- 4.21. UZNĒMĒJS apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Puses vienojas, ka UZNĒMĒJS Būvdarbu nobeiguma datumā Objektu būs atbrīvojis no būvniecības atkritumiem, UZNĒMĒJA materiāliem un instrumentiem. UZNĒMĒJAM ir pienākums būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt UZNĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus valsts institūciju amatpersonu piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem atgādinājumiem un pieprasījumiem UZNĒMĒJAM ir jāuztur Objektā tīriba un kārtība visā Būvdarbu izpildes laikā
- 4.22. UZNĒMĒJS nodrošina pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PASŪTĪTĀJAM vai viņa nozīmētam vai norādītam pārstāvim brīvu pieeju Būvdarbu izpildes vietai, lai PASŪTĪTĀJS varētu pārbaudīt Būvdarbu gaitu un Būvdarbu kvalitāti.
- 4.23. Ja, pārbaudot Būvdarbus, kā arī Būvdarbu izpildes vietu Objektā, kur tiek veikti Būvdarbi, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, UZNĒMĒJAM ir pienākums PASŪTĪTĀJA norādītajā laika periodā uz sava rēķina veikt nepieciešamos izlabojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļauto pārkāpumu.
- 4.24. Gadījumā, ja UZNĒMĒJS uzskata, ka defekta rašanās nav viņa vina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu un pierādījumus. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrit UZNĒMĒJA argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir UZNĒMĒJA pienākums. UZNĒMĒJA atteikšanās gadījumā PASŪTĪTĀJS patur sev tiesību defektu novēšanai piaicināt citu darbu veicēju (uzņēmēju). Strīda gadījumā PASŪTĪTĀJS tiesīgs piaicināt ekspertu un, ja tiek konstatēts, ka defekta rašanās nav UZNĒMĒJA vina, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt defektu novēšanas izdevumus.
- 4.25. UZNĒMĒJS ievēro PASŪTĪTĀJA (vai tās atbildīgās personas) rakstiskos norādījumus un iebildes, ciktāl tie ir saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 4.26. UZNĒMĒJAM tiek noteikti sekojoši riski - līdz Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai ar PASŪTĪTĀJU, kas apliecinā visu Būvdarbu izpildi, UZNĒMĒJS atbild par UZNĒMĒJA veikto Būvdarbu uzturēšanu un uzraudzību, kā arī UZNĒMĒJS uzņemas visu risku par personai nodarītajiem miesas bojājumiem vai personas nāves gadījumiem Objektā vai teritorijā ap Objektu, kā arī risku par Būvdarbu, ierīču, materiālu un iekārtu, kas ir UZNĒMĒJA veikto Būvdarbu sastāvdaļa, bojāšanos, zudumu (zādzību).
- 4.27. UZNĒMĒJS ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka piesaistīšanu, kā arī par visu ar to saistīto izdevumu segšanu.
- 4.28. Pirms Objekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, veikt Objekta sakopšanas darbus.

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- 5.1. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
- 5.2. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZNĒMĒJAM saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 5.3. Būvdarbu pieņemšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izveidot komisiju.

6. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

- 6.1. Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas UZNĒMĒJS 3 (trīs) darbadienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM paziņojuma par Būvdarbu pabeigšanu.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc UZNĒMĒJA rakstiskas paziņošanas par Būvdarbu pabeigšanu UZNĒMĒJA klātbūtnē apseko Objektu un paraksta Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.3. Ja PASŪTĪTĀJS Objekta apsekošanas laikā konstatē nepabeigtus Būvdarbus vai nekvalitatīvi paveiktus Būvdarbus, tiek sastādīts akts par konstatētajām neatbilstībām, kuru paraksta PASŪTĪTĀJA atbildīgais pārstāvis un UZNĒMĒJS. UZNĒMĒJAM uz šī akta pamata ir pienākums par saviem līdzekļiem, 3 (trīs) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas, veikt nepabeigto vai nekvalitatīvi paveikto Būvdarbu izpildi.
- 6.4. UZNĒMĒJS pēc Būvdarbu pabeigšanas, vienlaikus ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, nodod PASŪTĪTĀJAM visu Būvdarbu veikšanas dokumentāciju (tai skaitā pielietoto būvmateriālu atbilstības / ekspluatācijas īpašību deklarācijas, segto darbu aktus, izpildshēmas, būvdarbu žurnālus u.c.), ar nosacījumu, ka Būvdarbu veikšanas dokumentācija ir caurauklota un parakstīta. Izpildshēmas iesniegt PASŪTĪTĀJAM arī elektroniski PDF formātā.
- 6.5. Vienlaicīgi ar 6.4. punktā minētajiem dokumentiem UZNĒMĒJS iesniedz apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

7. Būvdarbu garantija

- 7.1. Izpildīto Būvdarbu un izmantojamo būvizstrādājumu **garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi** no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas termiņš Būvdarbu izpildes procesā izmantotajām iekārtām un būvizstrādājumiem nosakāms saskaņā ar ražotāja noteikumiem, tai skaitā, izmantoto iekārtu un būvizstrādājumu uzturēšanas noteikumiem. Visiem veiktajiem Būvdarbiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem ir jābūt tādā kvalitātē un ar tādām īpašībām, lai spētu nodrošināt vismaz minēto garantijas laiku.
- 7.2. Garantijas laikā UZNĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZNĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā, vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas, vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZNĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.
- 7.3. Par nepieciešamību novērst defektus PASŪTĪTĀJS paziņo UZNĒMĒJAM, nosūtot pretenziju ierakstīta pasta sūtījumā. Nosūtot pretenziju ierakstītā pasta sūtījumā, tā uzskatāma par saņemtu 7. (septītā) dienā pēc tās nodošanas pastā.
- 7.4. Pēc pretenzijas saņemšanas UZNĒMĒJA pienākums ir pretenzijā minētajā termiņā novērst konstatētos Būvdarbu defektus.
- 7.5. Gadījumā, ja starp PUSEM rodas strīds par UZNĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību šajā Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSEM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz tā PUSE, kurai ekspertīzes slēdziens ir bijis negatīvs.

- 7.6. Ja UZNĒMĒJS neveic defektu novēršanu šā Līguma 7.4.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu UZNĒMĒJU veikt defektu novēršanu. UZNĒMĒJS šādā gadījumā veic samaksu PASŪTĪTĀJAM par defektu novēršanu.
- 7.7. UZNĒMĒJS nodrošina kreditiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sa biedrības garantiju (Būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju), kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 5% apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas par Līguma 7.1. punktā minēto garantijas termiņu no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijai jābūt spēkā arī gadījumā, ja UZNĒMĒJAM ir pasludināta maksātnespēja, vai UZNĒMĒJS ir likvidēts.
- 7.8. UZNĒMĒJS Līguma 7.7.punktā norādīto saistību pastiprinājumu iesniedz PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
- 7.9. Gadījumā, ja UZNĒMĒJS neiesniedz Līguma 7.8. punktā noteiktajā kārtībā saistību pastiprinājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neveikt apmaksu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

8. Pušu atbildība

- 8.1. Parakstot šo Līgumu, UZNĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Būvdarbu veikšanu par šajā Līgumā minēto cenu, un UZNĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbu tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami tāmē paredzēto Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 8.2. Ja UZNĒMĒJA vinas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš vai defektu novēršanas termiņš garantijas laikā, tad UZNĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, kad Puses ir vienojušās par termiņa pagarinājumu.
- 8.3. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZNĒMĒJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
- 8.4. Gadījumā, ja UZNĒMĒJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgumu izbeidz UZNĒMĒJA vinas dēļ, UZNĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.
- 8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.
- 8.6. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu UZNĒMĒJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.
- 8.7. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
- 8.7.1. UZNĒMĒJS pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz Būvdarbu uzsākšanas brīdim, noslēdz vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Līguma 3.2. punktā noteiktajam Būvdarbu izpildes termiņam ar atbildības limitu ne mazāk kā 150 000 euro gadā un 10 (desmit) dienu laikā pēc vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads) vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un maksājumu apliecināšanas dokumenta kopiju;
- 8.7.2. ja UZNĒMĒJS neiesniedz Līguma 8.7.1. apakšpunktā norādīto dokumentu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu un saņemt no UZNĒMĒJA kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā;
- 8.7.3. UZNĒMĒJS nodrošina, ka visā Līguma izpildes laikā ir spēkā civiltiesiskā apdrošināšana par UZNĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.

- 8.8.UZNĒMĒJS 5 (piecu) dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas dienas iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju (līguma izpildes nodrošinājumu) 5% apmērā no līguma summas. Garantijas beigu termiņš ir par vienu mēnesi garāks, nekā Būvdarbu izpildes termiņš.
- 8.9.Ja Būvdarbi nav izpildīti 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma beigām, tad Līguma 8.8. punktam atbilstošas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas beznosacījumu garantijas termiņš ir jāpagarina (termiņš nedrīkst būt īsāks, kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Būvdarbu pabeigšanas datuma) un tas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas beznosacījumu garantijas termiņa beigām.
- 8.10. Ja UZNĒMĒJS neiesniedz Līguma 8.9. punktā noteiktā kārtībā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās beznosacījumu garantijas pagarinājumu Līguma izpildes nodrošināšanai, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt no UZNĒMĒJA līgumsodu Līguma 8.8. punktā noteiktās kredītiestādes izsniegtās beznosacījumu garantijas apmērā.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi un tml.
- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpazīño otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. Fizisko personu datu aizsardzība

- 10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018. gada 25. maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
- 10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
- 10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
- 10.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai,

kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

11. Līguma izbeigšana

- 11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu UZŅĒMĒJAM, pamatojot iemeslu, ja:
 - 11.2.1. UZŅĒMĒJS bez attaisnojoša iemesla kavē Būvdarbu izpildes termiņu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas;
 - 11.2.2. UZŅĒMĒJS nepilda šī Līguma nosacījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, veic Būvdarbus nekvalitatīvi un neatbilstoši būvnoteikumiem un/vai darbu izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Būvdarbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
 - 11.2.3. UZŅĒMĒJAM tiek anulēta licence būvdarbu veikšanai un vadīšanai;
 - 11.2.4. Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka nekā noteikts būvniecības normatīvos;
 - 11.2.5. UZŅĒMĒJS ilgāk par 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Būvdarbus Objektā;
 - 11.2.6. UZŅĒMĒJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
- 11.3. Ja Līgums tiek izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktais Būvdarbiem.
- 11.4. Līguma izbeigšanas gadījumā UZŅĒMĒJS nekavējoties nodod PASŪTĪTĀJAM visu dokumentāciju, kura ir attiecināma uz Būvdarbu izpildi, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atbrīvotu Objektu, atbrīvo no būvguružiem un sakārto Būvdarbu vietu, nodrošina, lai UZŅĒMĒJA personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
- 11.5. Pēc Līguma izbeigšanas UZŅĒMĒJS saglabā visas šajā Līgumā noteiktās garantijas un saistības pret PASŪTĪTĀJU par faktiski pabeigto darbu apjomu, tajā skaitā pielietotajiem būvizstrādājumiem un iekārtām.
- 11.6. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts UZŅĒMĒJA vaines dēļ, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

12. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

- 12.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

13. Noslēguma noteikumi

- 13.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Būvdarbos, slēdzama rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridisks statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 13.3. Līgums ir sagatavots uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar 2 (diviem) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.
- 13.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1.pielikums "Tehniskā specifikācija" uz 5 (piecām) lapām, Līguma 2. pielikums "Finanšu piedāvājums" uz 1 (vienas) lapām.
- 13.5. Ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka atbildīgas personas:

- 13.5.1. no PASŪTĪTĀJA Puses: Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, tālr. 68206474, mob. tālr. 22008416, e-pasts: aivars.gavars@saulkrasti.lv;
- 13.5.2. no UZNĒMĒJĀ Puses: valdes loceklis Jānis Mickāns, tālrunis 26443871, e-pasts: amanda-ea@inbox.lv.
- 13.6. Pasūtitāja atbildīgā persona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, un tā, nepārkāpjot Līguma un Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, ir atbildīga par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu un līguma izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošanu/administrēšanu, būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņošanu un veic citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tā nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņus vai Būvdarbu apjomus.

14. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160,
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78UNLA0050008528948

A.I.Zaharāns
2019. gada 16.septembrī

UZNĒMĒJS

SIA „Amanda-EA”
Reģistrācijas Nr.LV40103102570
Skolas iela 5-4, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Konts: LV11MULT0051801696800
AS „Meridian Trade Bank”
Bankas kods: MULTLV2X

J.Mickāns
2019. gada 16.septembrī

Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodahas ģrāmata
Vita Timermane

16.09.2019

Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Aivars Gavars

Amandea
0111 M 115
STV 0111 M 115
EK 5218 VF 06680

Āmenda
Gatis Vigants

Saulkrastu novada domes
Hinanšu un grāmatvedības nod. vadītāja,
galvenā grāmatvede

Jolanta Rudzīte

1.pielikums
pie 2019.gada 16.septembra līguma

Iepirkuma "Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķiņi" teritorijas labiekārtojuma
izbūve"
Identifikācijas Nr. SND 2019/17
Nolikuma 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķiņi" teritorijas labiekārtojuma izbūves tehniskā specifikācija

Nr.v.k.	Aparāti	Apdzīvotā vieta, māju daļa	Mēnesis
1.	Ģeoblokus apdzīvotajā daļā	m ²	1,0
2.	HOLOMEX veidlošanas, pārveidošanas iestādes "Rūķiņi" (1000 mētra garumā)	m ²	130,0
3.	Skābā nosēde īpaši līga (līdz 50cm daļai) un sekojošās izmaksas	m ²	1,0
4.	Skābā nosēde īpaši līga (līdz 50cm daļai), pēc kāpītām, augstums 2,5m, līdzīgi - betona bloki, augstums 250cm (līdzīgi arī māju, pārsegunti - jutuļi, jutuļi segunti - vīzītāji, betona māju)	m ²	1,0
5.	Māju ātrums 3,0 metri/sekundē, īpaši līga (līdzīgi arī betona māju)	m ²	35,0
6.	Iekārtu un ierīču kompleks (māju, betona māju) tās māju ātrums 3,0 m/s	m ²	
6.1.	Zemās ātrums (betona māju)	m ²	160
6.2.	Zemā ātrums par pārseguntiem vīzītājiem (betona māju)	m ²	114,0
7.	Ātrums daļai ātrums 3,0	m ²	
7.1.	Celiņa ātrums daļai ātrums	m ²	3,0
7.2.	Asfalta seguma daļai ātrums	m ²	3,0
8.	Dienas dienās īpaši labiekārtojuma izbūve		
8.1.	ROTĀLU KOMPLEKS Nr.1	kvarci	1,0
8.2.	ROTĀLU KOMPLEKS Nr.2	kvarci	3,0
9.	Dienas dienās 2,0 mēneši īpaši labiekārtojuma izbūve		
9.1.	zemes ātrums (betona māju, betona māju)	m ²	15,5
9.2.	zemes ātrums (betona māju)	m ²	72,0
10.	Apdzīvotā vieta		
10.1.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve	m ²	20,0
10.2.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve	m ²	207,0
10.3.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (100x200 cm ²) (betona māju), zemes Ā16/20	m ²	105,0
10.4.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (betona māju)	m ²	5,0
11.	Dienas dienās 2,0 mēneši īpaši labiekārtojuma izbūve		
12.	Dienas dienās 2,0 mēneši īpaši labiekārtojuma izbūve		
13.	Dienas dienās īpaši labiekārtojuma izbūve		
13.1.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (betona māju)	m ²	266,0
13.2.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve	m ²	220,0
13.3.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (betona māju)	m ²	18,0
13.4.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (betona māju)	m ²	123,0
13.5.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (betona māju)	m ²	3,0
13.6.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve (betona māju)	m ²	2,0
14.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve		
14.1.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve		
14.2.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve		
14.3.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve		
15.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve		
15.1.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve	m ²	112,0
15.2.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve	m ²	60,0
16.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve		
16.1.	ROTĀLU KOMPLEKS Nr.1 īpaši labiekārtojuma izbūve 2,1	kvarci	2,0
16.2.	ROTĀLU KOMPLEKS Nr.2 īpaši labiekārtojuma izbūve 2,1	kvarci	1,0
17.	Dienas dienās	m ²	110,5
18.	zemes Ā16/20 īpaši labiekārtojuma izbūve	m ²	1,0


* Krāsas atzīmējumi (pirogti)

Atlikuši Pārbaudi Vidišķi 2019.09.17.

*Ильин
(Ильин)*

12/11

Bērnu rotaļu komplekss Nr.1 – attēli, izmēri



Bērnu rotāju komplekss Nr.1 - apraksts


Iekārtas veidota no:

1. 10 nedēļojošā tēraudu balstiem ar diametri 60 mm;
2. 3 cinkonu tēraudu platformām, platformas jāslikas ar poliesteru polverkrustojumu; platformu virsmu izgatavota no min 15mm nesildīšu, apķirtīgā vides apstākļu un UV staru ietekmei izturīga HDPE materiāla;
3. Divas platformas savienojotā tīklu rāpņuās iekārtas;
4. Viršu sienas, kas apzinātu slīpi, pie vienas no platformām;
5. LLDPE pālureitīna saknusējuma saugstību īuma soļi – poļķepiens, kas navieglis nokļūšanu uz platformas;
6. Slīdētāji (2 gab.), stiprināti pa vienam pie katru min 120 cm augstumā esošas platformas;
7. HPL paneļi un norobežojošie elementi;
8. XOX apšķērs pamati, izgatavoti no nedēļojošā tēraudā kārtīgi un LLDPE plastikā grozīniem elementiem;
9. Slīpi novietota alpmēriņa rāpņuās sienas ar aizķēršin;
10. Viens no platformām apšķērta ar dekoratīvu īumiņu, tas izgatavots no augstas kvalitātes laika apstākļu ietekmes un UV staru izturīga HPL materiālā;
11. Nedēļojošā tēraudu stābu augstības dejas nosēgtas ar dzēsēgvīciņiem, pakeli vien īumiņa izgatavoti no min 10 mm HPL plāksnēm, kuras ir izturīgas pret UV starojumu un ir plēmērotas lietošanai publiskajos rotāju laukumos nevis teatrā. Skāves un savienojumus elementus izgatavoti no augstas izturības alumīniju saknusējuma. Nedēļojošā tēraudā skrīvēs;
12. Minimālie kompleksa izmēri (D x P x A): 685 x 564 x 320 cm, platformu augstums: 120 cm, maksimālais krāsns: augstums: 120 cm;
13. Drošības zonas izmērs: 985 x 964 cm;
14. Vecuma grupa: 3 – 12 gadi;
15. Drošības standarti: Iekārtas seifileču atbilstoši standartiem: EN1176-1:2017; EN1176-3:2017.

Atlikotais Indulis Vrušs, sertifikāts Nr.1-00737


Iekārtas

Bērnu rotāju komplekss Nr.2 – attēls, izmēri



Bērnu rotaļu komplekss Nr.2 - apraksts

Iekārtu veidots no:

1. Cinkotā metāla stiprinājumi kapulas, betonķermes zemē 610mm betonā;
2. Krūsotis metāla atspēnes ar stiprinājumu ~ 2 gab.;
3. Kaestī krēsota metāla stikls (D-320mm) stiprinātas uz metāla caurules (D-32mm) ~ 1 gab.;
4. Krēsota mītneņķutīga saplākšķa karkasa, kas stiprināts pie metāla karkasa ar skrūvēm, uzgriežņu vietas nosedzot ar PVC aizsargvāciņiem;
5. Krēsota mītneņķutīga saplākšķa karkasa, kas stiprināts pie metāla karkasa ar skrūvēm, uzgriežņu vietas nosedzot ar PVC aizsargvāciņiem;
6. Krēsota mītneņķutīga saplākšķa soļi ~ 1 gab.;
7. Mīn. izmēri: Garums- 1100mm Platums- 720mm Augstums- 1210mm;
8. Drošības standarts: Iekārtu ķērīguma saskaņā ar standartu EN1176.

Arhitekta Indulis Vaička, sertifikats Nr. I-00757


(apraksts)

Darbu apjomi Excel formātā 2.1.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

Datums

Iepirkuma "Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" teritorijas labiekārtojuma izbūve"
Identifikācijas Nr. SND 2019/17
Nolikumā 6. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

SIA „Amanda-ea”
(pretendenta nosaukums)

Iepazinušies ar iepirkuma "Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" teritorijas labiekārtojuma izbūve" noteikumiem, piedāvājam minētos būvdarbus veikt par šādu līgumcenu:

Piedāvājuma cena būvdarbiem EUR (bez PVN)*	EUR, PVN	Kopējā summa EUR (ar PVN)
49388.89	10371.67	59760.56

* cena, kas tiek vērtēta.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto būvdarbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slūgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamības pilnībā atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atlaujas un sertifikāti Nolikumā minēto būvdarbu veikšanai.

Apliecinām, ka tāmēs ievērtēti visi būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

Datums

Jānis Mickāns, valdes loceklis

SIA „Amanda-ea”

28.08.2019

11.08.2019

G. Viļņants
05.09.2019

03.09.2019

36