.  

[image: image1.png]



Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv
Saulkrastos
08.07.2021
TIRGUS IZPĒTE
BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 2 OBJEKTIEM, SAULKRASTOS
1. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Saulkrastu novada dome

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas numurs
	LV 90000068680

	Telefona numurs
	+371 67951250

	e-pasta adrese
	pasts@saulkrasti.lv

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un dokumentāciju
	 Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica
 T. 28322033, e-pasts: marite.petrusevica@saulkrasti.lv


2. Tirgus izpētes priekšmets.
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana diviem objektiem:

1.Objekts: Smilšu iela 7, Saulkrastos vienkāršotā atjaunošana .

2.Objekts: Ēkas telpu pārbūve Ainažu ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu sociālā dienesta klientu apkalpošanas vajadzībām.
3. Līguma izpildes termiņš: būvuzraudzības pakalpojums jānodrošina no būvdarbu uzsākšanas dienas objektā līdz brīdim, kad objekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc būvdarbu pabeigšanas tiek pieņemts ekspluatācijā. Plānotie būvdarbu izpildes laiki: 1.Objektam- 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 
2.Objektam- 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2021.gada 13.jūlijam, plkst. 10:00 nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – marite.petrusevica@saulkrasti.lv vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos vai atsūta pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
5.  Apmaksas nosacījumi.
Maksājums par būvuzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs veiks vienu reizi mēnesī par atskaites periodā faktiski veikto būvuzraudzības apjomu (proporcionāli veikto būvdarbu izpildei).
6 . Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
	Nr. p.k.
	Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija)
	Iesniedzamie dokumenti


	6.2.
	Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām
	Reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv

	6.3.
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	Pretendenta, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē mājaslapā www.bis.gov.lv.  

	6.4.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā vismaz 2 (divos) ekspluatācijā pieņemtos objektos, kur veikti ēku būvdarbi.  Pieredze norādāma par objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā.

	Pretendenta sagatavots un parakstīts pieredzes apliecinājums par iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, veikto būvuzraudzību, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 6.4 .punktā izvirzītajām prasībām (pielikums Nr. 3) 
Pretendents par katru objektu, ar kuru viņš apliecina savu pieredzi, pievieno dokumentus, kas apliecina objekta nodošanu ekspluatācijā. 

	6.5.
	Pretendents darba izpildes procesu nodrošina ar kvalificētiem speciālistiem, kuriem ir atbilstoša pieredze: 

Pretendenta atbildīgajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā, kurš iepriekšējo 3 (trīs), t.i.: 2018., 2019., 2020., 2021. gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā, ņemot vērā būvspeciālista darbības uzsākšanas laiku, vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis ēku pārbūves/jaunbūves būvdarbu būvuzraudzību (būve ir nodota ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā), 
	Piesaistīto speciālistu profesionālās kvalifikācijas, izglītības un darba apraksts atbilstoši (pielikums Nr.4), kas apliecina pieredzi atbilstoši 6.5. punkta prasībām.

Par pieredzi apliecinošo objektu klāt pievieno:

- Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina objekta nodošanu ekspluatācijā.

 

	6.6.
	Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem.
	Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (pielikums Nr.5) Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.


	Finanšu piedāvājums

	6.8.
	Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi pilnā apmērā. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.
	Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) , 

Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī summu, ieskaitot PVN.


	Tehniskais piedāvājums

	6.9. 
	Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
	Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr. 6). 


7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu par abiem objektiem kopā.
7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
9. Pielikumi:
9.1. Pieteikums tirgus izpētei (1.pielikums);
9.2  Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
9.3. Pretendenta pieredzes apraksts (3.pielikums); 
9.4. Piesaistīto speciālistu saraksts (4.pielikums);

9.5. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (5.pielikums);
9.6. Tehniskā specifikācija (6.pielikums).
Pielikums nr. 1
PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI
  BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 2 OBJEKTIEM SAULKRASTOS
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr. 2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar tirgus izpētes “BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 2 OBJEKTIEM SAULKRASTOS” noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes prasībām par līgumcenu: 
	Tirgus izpētes priekšmeta nosaukums
	Cena,

EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā cena,

EUR ar PVN

	Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana  1.objektam “Smilšu iela 7, Saulkrastos vienkāršotā atjaunošana”
	
	
	

	Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 2.objektam Ēkas telpu pārbūve Ainažu ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu sociālā dienesta klientu apkalpošanas vajadzībām. “
	
	
	

	Kopā par 2 objektiem
	*
	
	




*pasūtītājs tirgus izpētē vērtēs kopējo cenu par diviem objektiem bez PVN
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šajā  tirgus izpētē. 
	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Pielikums Nr. 3
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
	Pretendents:
	


	Nr.
	Objekta nosaukums vai veiktā pakalpojuma nosaukums, adrese
	Objektā veikto darbu apraksts*
	Pasūtītāja nosaukums adrese, kontaktpersona,

tālruņa Nr.,

e-pasts
	Objekta pabeigšanas gads/ mēnesis**

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




*ir pieredze Tirgus izpētes 6.4.punktā norādītajām prasībām



** Pretendenta pieredzes aprakstam pievieno dokumentus, kas apliecina veikto darbu atbilstību prasībām
Pretendents darbu veikšanas pieredzi apliecinošā sarakstā iekļauj objektus, kas nodrošina tirgus izpētes prasību izpildi. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


Pielikums Nr. 4
Pretendenta PIESAISTĪTO speciālistu saraksts 

	Nr.

p.

k.
	Vārds, Uzvārds,
	Līguma izpildē piedāvātā pozīcija
	Sertifikāta (alternatīva dokumenta) Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums, iegūtā kvalifikācija
	Speciālista darba devējs, persona, kuru pārstāv (komersanta nosaukums un reģ. Nr. kā arī norāde, vai darba devējs pretendentam ir apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās)
	Līgumattiecību pamats (darba, līgums, uzņēmuma līgums, u.c.)

	1.
	
	Atbildīgais būvuzraugs
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


Atbildīgā būvuzrauga profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Nr.

p.

k.
	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adres un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts, projeka apjoms

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


 (jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

Piesaistīto speciālistu sarakstam pievieno pierādījumus par speciālista atbilstību Nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


Pielikums Nr. 5
APAKŠUZŅĒMĒJAM NODODAMO DARBU SARAKSTS

	Pretendents:
	


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās cenas (%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās cenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi  par gatavību piedalīties līguma izpildē.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


Pielikums Nr. 6
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA  2 OBJEKTIEM  SAULKRASTOS
1. Tirgus izpēte paredz sniegt pakalpojumu – veikt būvuzraudzību darbiem “Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos vienkāršotā atjaunošana ” (kadastra Nr. 80130020406001) un “Ēkas telpu pārbūve Ainažu ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu sociālā dienesta klientu apkalpošanas vajadzībām (kadastra Nr.8013 0020337001)    (turpmāk – Darbi), saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas prasībām un Mārtiņa Batraga (sert. 1-00771) izstrādātajām Apliecinājuma kartēm “Telpu vienkāršotā atjaunošana Ainažu ielā 10-7, Saulkrastos”, “Fasādes vienkāršotā atjaunošana ēkai Smilšu ielā 7, Saulkrastos” un “Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos 1.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana” (turpmāk – Apliecinājuma karte).
2. Darbi tiek veikti teritorijā, kas iekļauta Apliecinājuma kartē (turpmāk – Objekts). 

3. Darbi veicami līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (plānots, ka būvdarbi 1.objekta jāpabeidz 4 (četru) mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas un 2.objektā- 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas).

4. Darbu izpildes mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, nodrošinot veikto būvdarbu atbilstību Apliecinājuma kartei, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

5. Darbi tiek veikti saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju (turpmāk – Būvuzņēmējs) par pārbūves darbu veikšanu un būvuzņēmēja iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku.

6. Darbu izpildes laikā Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitatīvu un pilnvērtīgu izpildi atbilstoši normatīvo aktu un Līguma nosacījumiem, tai skaitā nodrošina, lai visā Līguma izpildes laikā tā Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem ir spēkā esošās licences, polises un sertifikāti.

7. Izpildītājam pirms būvuzraudzības uzsākšanas, ir rūpīgi jāizvērtē tehniskā dokumentācija, tai skaitā rasējumi, tehniskās specifikācijas, un citi Apliecinājuma kartes sastāvā esošie dokumenti. Atklājot trūkumus vai neatbilstības dokumentācijā, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, par konstatēto faktu ir rakstiski jāinformē Pasūtītāja pārstāvis.
8. Izpildītājam ir jāpārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā, Objektā ir visa Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā, būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā atļaujas un licences. Atklājot trūkumus vai neatbilstības, nekavējoties par konstatēto faktu ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis.
9. Izpildītājam būvuzraudzība ir jāorganizē tā, lai, iespēju robežās, nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu tiem paredzētajā termiņā un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.
10. Būvuzraudzības izmaksās ir jāparedz visi nepieciešamie finanšu un materiālie līdzekļi būvuzraudzības veikšanai atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas un Līguma nosacījumiem.

11. Izpildītājam ir jānodrošina Objektā veikto būvdarbu nepārtraukta būvuzraudzība būvdarbu norises laikā, tai skaitā:
11.1. norīkoto būvuzraugu atrašanos Objektā un klātbūtni segto būvdarbu un konstrukciju izbūves laikā, nodrošinot foto fiksāciju veikšanu pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas;

11.2. norīkoto būvuzraugu ierašanos Objektā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja pārstāvja vai būvuzņēmēja uzaicinājuma, vienojoties par ierašanās dienu un laiku.
12. Izpildītāja norīkotajam atbildīgajam būvuzraugam ir šādi pienākumi:
12.1. vadīt būvuzraudzības procesu, koordinēt atsevišķo Apliecinājuma kartes daļu būvdarbu būvuzraudzību;
12.2. kontrolēt darba drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu Objektā, būvdarbu laikā;
12.3. izvērtēt būvuzņēmēja sagatavoto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku un darbu veikšanas projektu, sniedzot priekšlikumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai, ar mērķi veicināt būvdarbu izpildes kvalitāti un progresu, iekļaujoties noteiktajā būvdarbu veikšanas termiņā;
12.4. uzraudzīt būvdarbu secības, progresa un kvalitātes atbilstību Apliecinājuma kartei, būvdarbu līgumam un normatīvo aktu nosacījumiem;
12.5. organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītāja, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji. Būvsapulču protokolus elektroniski, visiem būvsapulces dalībniekiem, saskaņošanai, ir jāizsūta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc notikušās būvsapulces. Būvsapulču protokoli tiek parakstīti nākamās būvsapulces laikā, ja nav noteikts citādāk, un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
12.6. būvsapulces laikā informēt visus būvsapulces dalībniekus par būvdarbu izpildes progresu un tā atbilstību apstiprinātajam būvdarbu kalendārajam grafikam, sniedzot priekšlikumus nepieciešamajām rīcībām būvdarbu procesa pilnveidei;
12.7. uzraudzīt, lai būvdarbu laikā tiktu īstenoti būvsapulcēs pieņemtie lēmumi, tai skaitā noteiktie būvdarbu izpildes termiņi. Būtisku būvdarbu izpildes termiņu kavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi;
12.8. pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par būvuzraudzību un Darbu izpildes gaitu;
12.9. pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja sagatavotos Darbu izpildes dokumentus, tai skaitā izpildrasējumus, segto darbu aktus, izmaiņu aktus, ikmēneša izpildes aktus un to pielikumus (nodrošinot aritmētisko aprēķinu pārbaudi), iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas, tos saskaņojot vai izvirzot argumentētus iebildumus, pretenzijas – noraidot, par savu lēmumu rakstiski informējot būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi;
12.10. pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja piedāvāto vai sagatavoto materiālu un risinājumu (materiālu apstiprinājumu formas – MAF) atbilstību Apliecinājuma kartē noteiktajiem, tai skaitā pārbaudīt un izvērtēt materiālu, iekārtu, izstrādājumu un ierīču ekvivalentumu, pārbaudot atbilstību deklarācijas un citus būvuzņēmēja iesniegtos materiālu, iekārtu, izstrādājumu un ierīču kvalitātes apliecinošos un tehniskā salīdzinājuma dokumentus, 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas, tos saskaņojot vai izvirzot argumentētus iebildumus, pretenzijas – noraidot, par savu lēmumu rakstiski informējot būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi. Apliecinājuma kartē norādītā materiāla nomaiņa pret ekvivalentu ir iespējama tikai ar citu tehniski labāku vai līdzvērtīgu materiālu;

12.11. pārbaudot un izvērtējot būvuzņēmēja sagatavotos izmaiņu aktus, tai skaitā papildus darbu aktus, tāmes un materiālu apstiprinājumu formas, kas paredz ekvivalentu materiālu iestrādi objektā, rakstiski sniegt informāciju Pasūtītāja pārstāvim par šajos dokumentos norādīto materiālu iekārtu, izstrādājumu un ierīču esošajām tirgus cenām, nodrošinot būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;

12.12. pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp Apliecinājuma kartē un būvdarbu līgumā norādīto informāciju (nepilnībām un kļūdām) un reālajiem apstākļiem, tai skaitā faktisko situāciju dabā, sniedzot priekšlikumus turpmākajām rīcībām, kas tiek izvērtēti būvsapulču laikā;

12.13. pārbaudīt un izvērtēt Apliecinājuma kartes risinājumu izmaiņas, papildus būvdarbu vai iepriekš neparedzētu darbu faktisko nepieciešamību, 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas un sniegt priekšlikumus rīcībām būvdarbu kvalitatīvai īstenošanai tiem paredzētajā termiņā un līdzekļu efektīvai un racionālai izmantošanai, rakstiski informējot būvuzņēmēju, autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi;

12.14. piedalīties būvuzņēmēja veiktās pārbaudēs Objektā, uzmērījumu veikšanā un paraugu ņemšanā, kontrolējot pārbaužu veikšanu sertificētās laboratorijā vai atbilstošu nozares ekspertu klātbūtnē, sekojot līdz pārbaužu rezultātiem;

12.15. regulāri veikt būvuzņēmēja izpildīto darbu kvalitātes pārbaudes. Darbu izpildes vai materiālu kvalitātes atbilstības šaubu gadījumā, organizēt no būvuzņēmēja neatkarīgas pārbaudes vai atbilstošu nozares ekspertu pieaicināšanu;

12.16. konstatējot situāciju, kas apdraud darba drošību, būvdarbu izpildes kvalitāti, termiņus, izmaksas vai tiek pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nekavējoties fiksēt būvlaukumā konstatētos pārkāpumus veicot foto fiksācijas un sastādot aktu, kā arī informēt Pasūtītāja pārstāvi, sniedzot priekšlikumus rīcībām konstatētās situācijas novēršanai;

12.17. fiksēt būvuzņēmēja veiktās patvaļīgās atkāpes no Apliecinājuma kartes vai defektus būvdarbu izpildē veicot foto fiksācijas un sastādot aktu (defektu aktu), kā arī nekavējoties informēt Pasūtītāja pārstāvi, sniedzot priekšlikumus rīcībām konstatētās situācijas novēršanai;

12.18. pieprasīt no būvuzņēmēja atklāto pārkāpumu un būvdarbu defektu novēršanu un uzraudzīt būvuzņēmēja veikto darbu izpildi;

12.19. uzraudzīt Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas savlaicīgu izstrādi, pieprasīšanu un komplektēšanu, pārbaudot tās atbilstību normatīvo aktu un Saulkrastu novada pašvaldības būvvaldes izvirzītajiem nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt būvuzņēmējam veikt papildinājumus, precizējumu vai labojumus sagatavotajā izpilddokumentācijā;

12.20. sniegt konsultācijas Pasūtītāja pārstāvim būvdarbu kvalitatīvas izpildes pārraudzībai un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvai un racionālai izmantošanai, tai skaitā izvērtējot būvuzņēmēja uzdotos tehniskos jautājumus par Objektā īstenojamajiem risinājumiem un nodrošinot līdzdalību atbilžu sagatavošanā;

12.21. aizsargāt Pasūtītāja intereses izvērtējot būvuzņēmēja pieprasījumus grozījumu veikšanai būvdarbu līgumā, tai skaitā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam, papildus izmaksu vai kompensāciju nodrošināšanai;

13. Strīdu gadījumā starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiks ņemta vērā tikai Izpildītāja rakstiski sniegtā informācija Pasūtītājam.

14. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību Apliecinājuma kartei vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, viņam ir pienākums turpmākos darbus pārtraukt, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.
15. Tehniskās specifikācijas pielikumā-apliecinājuma kartes.
1.Objekta “Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos vienkāršotā atjaunošana” apliecinājuma kartes: 
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2.Objekta: “Ēkas telpu pārbūve Ainažu ielā 10, Saulkrastos,  Saulkrastu sociālā dienesta klientu apkalpošanas vajadzībām” darbu apjomu saraksts un tehniskā dokumentācija*
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*Lai atvērtu datnes ar peles kreiso taustiņu nepieciešams noklikšķināt uz faila
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Projektēšanas uzdevums. 
 


Mērķis : Veikt  ēkas 1. stāva logu un ārdurvju nomaiņu. 
 
Pirms projektēšanas uzsākšanas veikt logu un ārdurvju vizuālo apsekošanu, 


iepazīties ar to tehnisko stāvokli. 
Logus un ārdurvis paredzēt no PVC profila. 
Logu un ārdurvju siltumtehniskos parametrus paredzēt atbilstoši 


pastāvošajiem būvnormatīviem. 
Logu nomaiņā iekļaut arī iekšējo un ārējo palodžu nomaiņu. Ārējās palodzes 


– pelēki krāsots skārds, iekšējās – baltas kokskaidu palodzes ar lamināta 
pārklājumu. 


Logu rāmju tonis – ārpusē analogs esošajam (oranžbrūna koka imitācija) , 
iekšpusē balts. 


 
 






_1687255628.pdf


Rīgā 
18.12.2020 


Saulkrasti, Smilšu iela 7 
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana – logu nomaiņa. 


SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Esošā situācija. 


 
Ēkai šobrīd ir plastikāta durvis un logi, no kuriem lielākā daļa ir neverami 


un neatbilst pastāvošajām siltumtehniskajām prasībām. Ēkas izejas durvis nav 
viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējumiem un šķēršļiem, 


Skatīt arī projekta dokumentācijai pievienoto ēkas kadastrālās 
uzmērīšanas lietu un fotofiksāciju. 
 
Juridiskais ietvars 


 
Ēku (kadastra apzīmējums Nr. 80130020406001) īpašnieks ir 


pašvaldība, kas arī uzstājās kā būvniecības ierosinātāja. Projektam pievienots 
pasūtītāja projektēšanas uzdevums. 


 
Projekta iecere 


 
Projekts paredz visu ēkas pirmā stāva logu un durvju nomaiņu, kā arī 


jaunu iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanu. Visi logi un durvis izgatavojami no 
PVC profila, izņemot atpūtas telpas lielizmēra durvis un logus, kuru rāmji 
izgatavojami no alumīnija. 


Logi paredzēti ar vienu veramu vērtni, rāmju ārējais tonis – „zelta ozols“, 
pirms izgatavošanas parauga toni salīdzināt ar otrā stāva telpu logiem, kuri 
mainīti netiek. Alumīnija logu rāmju tonis – tumši brūns. Ārējās palodzes – tumši 
pelēks krāsots skārds, iekšējās – balta laminēta skaidu plate. 


Evakuācijas durvis aprīkojamas ar pašaizvēršanās mehānismu un anti-
panikas rokturi. 
 
Vispārīgie norādījumi 


 
Pirms izgatavošanas pārmērīt KATRU aili! 
Maksimālais pieļaujamais siltuma caurlaidības koeficients logiem 1.10 


W/(m2 K), ārdurvīm 2.00 W/(m2 K). 
Palodzes izgatavot no laminētas skaidu plates, katrā pusē pārlaist 


30mm aiz ailes sānu malām un 50 mm pāri sienas iekšējai plaknei. 
 
 
 


Arhitekts 
Mārtiņš Batrags 
Sert.Nr.1-00771 
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Izmērus precizēt uz vietas pirms izgatavošanas.


Pārējo durvju specifikāciju skatīt lokālajā tāmē 1.3 "Ailes"


Durvju vēršanās virzienus skatīt rasējumā AR-04, IEKŠDURVJU PLĀNS


Nodrošināt durvju vērtņu minimālo brīvo atvērumu atvērtā stāvoklī minimums 900mm


Jaunatnes sporta un atpūtas centra 1.stāva pārbūve


Smilšu iela 7, Saulkrasti


ALUMĪNIJA STIKLOTĀS STARPSIENAS D-23, D-24, D-25
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RASĒJUMU SARAKSTS:


LOGA MARĶĒJUMS / AILES IZMĒRI (GAISMĀ)
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ĀRDURVJU MARĶĒJUMS / AILES IZMĒRI (GAISMĀ)
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980/2100


VĒRŠANĀS VIRZIENS (JA PAREDZĒTS VERAMS)


IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS


Kadastrālā informācija būvei ar kadastra numuru 80130020406001;


Ēku kadastrālās uzmērīšanas lieta;


Pasūtītāja projektēšanas uzdevums no 10.12.2020


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:


MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 


MK noteikumi Nr.529 " 'Ēku būvnoteikumi" 


LBN 208-15 "Publiskās ēkas"


LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"


LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"


LBN 016-15 "Būvakustika"


LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"


3. Palodzes izgatavot no laminētas skaidu plates, katrā pusē pārlaist 30mm aiz ailes sānu malām un


50 mm pāri sienas iekšējai plaknei.


logam 1.10 W/(m  K)


ārdurvīm 2.00 W/(m  K)


2


2


4. PVC loga rāmju krāsa (apdare) ārpusē - "zelta ozols". Precizēt pirms pasūtīšanas - rāmju krāsai jāsakrīt


ar otrā stāva logu rāmju toni, jo tie mainīti netiek.


5. PVC logu rāmju un palodžu tonis iekšpusē - balts.


7. Ārējo skārda palodžu krāsojuma tonis - tumši pelēks.


P


PILDIŅŠ


STIKLOJUMS


LOGA / DURVJU VĒRŠANĀS VIRZIENS


IZEJA


EVAKUĀCIJAS DURVIS


6. Alumīnija logu rāmju tonis abās pusēs - tumši brūns.
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Saulkrasti, Smilšu iela 7

Jaunatnes sporta un atpūtas centra 1.stāva pārbūve

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS



Esošā situācija

Telpas atrodas 2-stāvu ēkas 1.stāvā ar ieejām no publiski pieejamas ārtelpas. Tās ir „plašizklaides pasākumu telpas“ ar attiecīgu lietošanas veidu CC1261, ko nav paredzēts mainīt.

Telpas sastāv no ģērbtuvju, pirts un baseina telpu zonas vienā ēkas spārnā, kā arī kabinetu un vairāku lielu zāļu telpu zonas ēkas korpusā gar Smilšu ielu. Abas zonas vieno centrālais koridors.

Ēkas otrajā stāvā (neietilpst projekta apjomā) atrodas istabas, gaiteņi un sanmezgli.

Skatīt arī projekta dokumentācijai pievienoto ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Ēkai ir veikta tehniskā apsekošana, tehniskās apsekošanas atzinums ir saistošs būvdarbu veicējiem.



Juridiskais ietvars

Ēku (kadastra apzīmējums Nr. 80130020406001) īpašnieks ir pašvaldība, kas arī uzstājās kā būvniecības ierosinātāja. 



Projekta iecere

Projekts paredz ēkas pirmā stāva telpas piemērot Saulkrastu sporta un ģimenes centra vajadzībām. Tajā ir paredzēts ierīkot

1. Vestibilu – reģistratūru/administratora telpu

2. Virsdrēbju garderobi centra apmeklētājiem (lidz 100 cilvēkiem)

3. Sporta nodarbību – multifunkcionālu zāli vingrošanas nodarbībām / dejām līdz 20 cilvēkiem;

4. Boksa treniņu zāli.

5. Baseina telpu.

6. Trīs ģērbtuves.

7. Dušas telpas ( kopā 9 dušas). Dušas kopā ar ģērbtuvēm, katrā ģērbtuvē 3 dušas un 1 vai 2 tualetes.

8. Tualete apmeklētājiem ar iespēju to izmantot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tualete personālam.

9. Atpūtas telpu.

11. Nodarbību telpu bērniem (bēbīšu skoliņa) ar atsevišķu bērniem piemērotu tualetes telpu.

12. Darba kabinetu ar 2 darba vietām.

13. Saunu un tvaika pirti. 

Saunas telpai paredzēt lāvas no nesveķainas koksnes (melnalksnis, liepa, apse).

Augšējā lāva 60 cm plata

Apakšējā lāva 40 cm plata

Lāvas izvietot pie ieejas durvīm pretējās sienas, lāvas paredzēt izņemamas tīrīšanas vajadzībām.



14. Gaiteņus atbilstoši cilvēku plūsmām.

15. Vairākas tehniskās telpas – saimniecības telpa, noliktava.



Būvkonstrukcijas

Pārbūve neskar ēkas nesošās konstrukcijas. Jaunās starpsienas veidojamas no tērauda profiliem „Knauf“ sistēmā W112 un W115



Telpu apdare

Grīdas – lamināta parkets, ruļļu materiāls, paklājflīzes;

Sienas – krāsojums.

Griesti – piekārtie griesti.

Durvis – telpās uzstādāmas gludas plākšņu durvis. Starp baseinu un koridoru, kā arī starp zāli un koridoru uzstādāma alumīnija profila stiklota starpsiena

                                                                                                  

Inženierkomunikācijas

Ēkā ir esošas komunikācijas: siltummezgls, apkures un ventilācijas sistēma, ūdensvads un kanalizācija, elektroapgāde, baseina aprīkojums un lifts. Esošās inženierkomunikācijas ir tikai daļēji funkcionējošas, tās demontējamas un to vietās ierīkojamas jaunas. 



Apkure: ēkā ir esoša centrālapkure, kas ir demontējama un ierīkojama no jauna.

Vēdināšana: ēkā ir esoša, daļēji demontēta vēdināšnas sistēma, kas ir demontējama un ierīkojama no jauna.

Elektroapgāde: esošā. Pārbūvējamās telpās elektroapgāde ierīkojama no jauna.

Ūdensvads: ēkā ir esošais ūdensvads. Projetējamo telpu robežās ūdensvads demontējams un ierīkojams no jauna, saglabājot esošos stāvvadus uz ēkas 2.stāvu

Kanalizācija: ēkā ir esošie kanalizācijas tīkli. Projektējamo telpu robežās kanalizācijas sistēma ierīkojama no jauna, saglabājot esošos stāvvadus uz ēkas 2. stāvu.

Baseins: baseina aprīkojums ierīkojams no jauna.

Lifts: lifts apsekojams, nepieciešamības gadījumā veicama tā apkope, nodrošinot tā drošu un pastāvošajiem normatīviem atbilstošu ekspluatāciju.
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Saulkrasti, Ainažu iela 10 -7 
Telpu grupas pārbūve 


SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Esošā situācija. 


Telpas atrodas 2-stāvu ēkas 1.stāvā un pagrabstāvā ar ieeju no publiski 
pieejamas ārtelpas. Telpu lietošanas veids ir 1220 – biroju telpas, ko nav 
paredzēts mainīt. 


Telpas sastāv no ieejas vestibila, klientu zāles un vairākiem kabinetiem 
ēkas pirmajā stāvā, kā arī trīs lielākām un vairākam mazākām palīgtelpām ēkas 
pagrabstāvā. Telpas pagrabstāvā ar 1.stāvu savieno iekšējās kāpnes, vienai 
pagrabstāva telpai ir atsevišķa ieeja no āra. 


Skatīt arī projekta dokumentācijai pievienoto ēkas kadastrālās 
uzmērīšanas lietu. 
 
Juridiskais ietvars 


Ēkas (kadastra apzīmējums Nr. 80130020337001) īpašnieks ir 
pašvaldība, kas arī uzstājās kā būvniecības ierosinātāja.  
 
Projekta iecere 


Projekts paredz telpas piemērot Saulkrastu sociālā dienesta 
vajadzībām.  


1.stāvā paredzēt: 
Darba vietas 8 cilvēkiem, tajā  skaitā 5 no tām darbam ar apmeklētājiem; 
Atsevišķu kabinetu paredzēt: 


-psihologam 
-ģimenistam, ar iespēju runāt vienlaikus ar abiem vecākiem un 
bērnu; 


Pie ieejas vestibila paredzēt pārrunu telpu ar iespēju to apmeklēt 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 


Pie pārrunu telpas paredzēt tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 


Ēkas pagrabstāvā paredzēta: 
Telpa arhīvam; 
Telpa sociālās palīdzības paku uzglabāšanai un izsniegšanai. Šim 


nolūkam paredzēt nomainīt esošos vārtus telpai Nr.22 “garāža”, uzstādot 
jaunus vertikāli paceļamus siltinātus vārtus ar iebūvētām durvīm.  


Paredzēts atjaunot iepriekšējās pārbūves laikā aizmūrēto durvju aili no 
telpas Nr.22 “garāža” uz telpu Nr.16 (skat. attēlus Nr.1 un Nr.2) 
 
Būvkonstrukcijas 
Ēkas nesošās konstrukcijas veido ķieģeļu mūra nesošās sienas un kolonnas, 
dzelzbetona pagraba sienas un pamati, dzelzbetona paneļu starpstāvu 
pārsegumi. 1. stāva augstums līdz dzelzbetona panelim ir 2,9m 
Pārbūve neskar ēkas nesošās konstrukcijas. Jaunās starpsienas veidojamas 
no tērauda profiliem „Knauf“ sistēmā W112. Trijām telpām nodalošo starpsienu 
izgatavot stiklotu PVC rāmjos. 
 







Telpu apdare 
Grīdas – apmeklētāju telpās: vējtverī, pārrunu telpā, vestibilā, hallē esošās 
flīzes, kabinetos jauns lamināta parketa segums 
Sienas – krāsojums. 
Griesti – piekārtie griesti. 
Durvis – telpās uzstādāmas gludas plākšņu durvis. Stiklotajās PVC starpsienās 
ierīkojamas tāda paša materiāla stiklotas durvis. 
Uz pārrunu telpu ierīkojamas alumīnija konstrukcijas bīdāmas durvis. 
Jaunajā sanmezglā ierīkojama „Mapelastik“ vai tai līdzvērtīga grīdas 
hidroizolācija, paceļot to minimums 0.2 m uz augšu gar sienām. Grīdas un 
sienas sanmezglā flīzējamas. Sanmezglā ierīkojams piemērots aprīkojums 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tai skaitā palīdzības izsaukšanas poga, kas 
novietojama 1.2 m no grīdas.                                                                                                  
 
Inženierkomunikācijas 
Telpās ir esošas komunikācijas: apkures un ventilācijas sistēma, ūdensvads un 
kanalizācija, elektroapgāde. Esošās komunikācijas ir funkcionējošas, projekts 
paredz tās izmantot arī turpmāk. 
 
Apkure: telpās ir esoša centrālapkure. 
 
Vēdināšana: telpās ir esoša vēdināšnas sistēma. 
 
Elektroapgāde: esošā. Pārbūvējamās telpās elektroapgāde rekonstuējama, 
piemērojot apgaismes un spēka tīklus jaunajam plānojumam. 
 
Ūdensvads: ēkā ir esošais ūdensvads. Atpūtas telpā ierīkojama jauna trauku 
izlietne, kas pieslēdzama pie esošiem tīkliem stāva robežās (pie tīkliem wc 
telpā aiz sienas). 
Invalīdu tualetē ierīkojama jauna izlietne un klozetpods, kas pieslēdzama pie 
tīkliem pagrabstāvā. 
 
Kanalizācija: ēkā ir esošie kanalizācijas tīkli. Atpūtas telpā ierīkojama jauna 
trauku izlietne, kas pieslēdzama pie esošiem tīkliem aiz sienas wc telpā. 
Invalīdu tualetē ierīkojama jauna izlietne un klozetpods. 
Invalīdu tualetes kanalizācija pieslēdzama esošajiem tīkliem telpu grupas 
robežās, pievienojoties esošajam stāvvadam pagrabstāvā. 
 
 


Arhitekts 
Mārtiņš Batrags 
Sert.Nr.1-00771 


 







 
Att. Nr.1 


Iepriekšējo remontdarbu laikā aizmūrēta aile pagrabstavā  
starp telpām 22 un 16. 


 







 
Att. Nr.2 


Iepriekšējo remontdarbu laikā aizmūrēta aile pagrabstavā  
starp telpām 22 un 16. Foto no telpas Nr.22 puses 
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STIKLOTA ALUMĪNIJA STARPSIENA AR BĪDĀMĀM DURVĪM: SS-1
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Sheet1

		Nr.		Darbu nosaukums		Mērv.		Apjoms







				Demontāžas darbi

		1		Esošo sienu demontāža		m2		49.00

		2		Esošo durvju demontāža		gb		5.00

		3		Esošo vārtu demontāža		gb		1.00

		4		Esošā grīdas seguma ar grīdlīstēm demontāža, projektējamo kabinetu zonā		m2		100.43

		5		Betona grīdas demontāža h=10 cm, un utilizācija		m2		100.43

		6		Esošā grīdas seguma ar grīdlīstēm demontāža, projektējamās invalīdu wc zonā		m2		5.17

		7		Betona grīdas demontāža h=10 cm, un utilizācija		m2		5.17

		8		Esošo grīdas flīžu sasegšana ar kartonu un plēvi		m2		66.88

		9		Esošo griestu demontāža		m2		172.48

		10		Esošo sienu tīrīšana, esošās apdares demontāža		m2		299.29

				Ailes

		11		Durvju ailes demontāža un paplašināšana durvīm D-6		gb		1.00

				Dažādi darbi

		12		Esošo inženiertīklu demontāža		kpl		1.00

		13		Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija, t.sk., būvdarbu laikā radušos būvgružu utilizācija		m3		42.47

		14		Telpu tīrīšana pēc darbu pabeigšanas		m2		172.48

				Ģipškartona starpsienas

		1		Ģipškartona starpsienu Knauf W112 izbūve 125mm biezumā. Tērauda profilu karkass 75mm, akmens vate 75mm, ģipškartons 2.kārtās no katras puses		m2		46.88

				Stiklotās PVC starpsienas ar durvīm

		2		Stikloto alumīnija starpsienu ar bīdāmām durvīm 2250x2300mm montāža. SS-1		gb		1.00

		3		Stikloto PVC starpsienu ar durvīm 2200x2900mm montāža. SS-2		gb		1.00

		4		Stikloto PVC starpsienu ar durvīm 5890x2900mm montāža. SS-3		gb		1.00

		5		Stikloto PVC starpsienu ar durvīm 1440x2500mm montāža. SS-4		gb		1.00

				Sienas invalīdu WC

		6		Esošo sienu izlīdzināšana		m2		25.55

		7		Sienu flīzēšana uz līmjavas kārtas, šuvojot. Flīzes saskaņot ar pasūtītāju		m2		25.55

				Sienas pārējās 1.stāva telpās

		8		Sienu un ailu špaktelēšana, slīpēšana		m2		393.28

		9		Sienu gruntēšana un krāsošana. Toni saskaņot ar pasūtītāju		m2		393.28

				Griesti

		1		Piekārto Armstrong tipa griestu montāža		m2		172.48

				Grīda kabinetos

		1		Grīdas siltumizolācijas izbūve. Ekstrudētais putupolistirols 50mm biezumā		m2		100.43

		2		Grīdas polietilēna plēves ieklāšana 		m2		100.43

		3		Estrich grīdas izbūve 60 mm biezumā		m2		100.43

		4		Grīdas izlīdzināšana		m2		100.43

		5		Trīsslāņu lamināta parketa grīdas seguma ar apakšklāju montāža. Laminātparketu saskaņot ar pasūtītāju		m2		100.43

		6		Grīdlīstu montāža. Grīdlīstes saskaņot ar pasūtītāju		m		88.48

				Grīda invalīdu WC

		7		Grīdas siltumizolācijas izbūve. Ekstrudētais putupolistirols 100mm biezumā		m2		5.17

		8		Grīdas polietilēna plēves ieklāšana 		m2		5.17

		9		Estrich grīdas izbūve 60 mm biezumā		m2		5.17

		10		Grīdas izlīdzināšana		m2		5.17

		11		Hidroizolācijas izbūve, t.sk., uzlocījums uz sienām min., 200mm un hidroizolācijas lentas stūros		m2		5.17

		12		Grīdu flīzēšana uz līmjavas kārtas, šuvojot. Flīzes saskaņot ar pasūtītāju		m2		5.17

				Kāpņu telpa Nr.15

		13		Grīdas seguma atjaunošana ~3,4m2		kpl		1.00

				Durvis, sīkāku komplektāciju skatīt lapā AR-03

		1		Gludu, krāsotu plākšņu durvju 1060x2080mm montāža. D-1		gb		1.00

		2		Gludu, krāsotu plākšņu durvju 860x2080mm montāža. D-2		gb		1.00

		3		Gludu, krāsotu plākšņu durvju 860x2080mm montāža. D-3		gb		1.00

		4		Gludu, krāsotu plākšņu durvju 860x2080mm montāža. D-4		gb		1.00

		5		Gludu, krāsotu plākšņu durvju 860x2080mm montāža. D-5		gb		1.00

		6		Gludu, krāsotu plākšņu durvju 860x2080mm montāža. D-6		gb		1.00

				Vārti, sīkāku komplektāciju skatīt lapā AR-03

		7		Vertikālu siltinātu paceļamu vārtu ar iebūvētu durvju vērtni 2500x2000mm montāža. V-6		gb		1.00

				Elektroinstalācijas izbūve I stāvs

		1		Demontāžas darbi		kompl		1.00

		2		Sadalne zemapmetuma, 48 vietas, slēdzama		gab.		1.00

		3		Automātslēdzis 3FC25		gab.		2.00

		4		Automātslēdzis 1FC16		gab.		19.00

		5		Automātslēdzis 1FC10		gab.		5.00

		6		Automātslēdzis 1FB10		gab.		3.00

		7		Noplūdes strāvas aizsardzība, 25A, 30mA		gab.		4.00

		8		Pārsprieguma aizsardzība B+C		gab.		1.00

		9		Komutācijas materiāli sadalnē		kompl		1.00

		10		Rievu griešana un kalšana		kompl		1.00

		11		Vara kabelis 5x4		m		40.00

		12		Vara kabelis 3x2,5		m		450.00

		13		Vara kabelis 3x1,5		m		320.00

		14		Gofrēta caurule dn20		m		110.00

		15		Montāžas kārba mūra sienā		gab.		49.00

		16		Montāžas kārba ģipškartona sienā		gab.		34.00

		17		Kontaktligzda ar zemējumu		gab.		65.00

		18		Kontaktligzda ar zemējumu un vāku, IP54		gab.		3.00

		19		Slēdzis vientaustiņa 		gab.		15.00

		20		Slēdzis dubultais 		gab.		4.00

		21		Trauksmes poga un zvans invalīdu WC		kompl		1.00

		22		LED panelis, 600x600, iebūvējams,4000K		gab.		40.00

		23		Dežūrapgaismojuma akumulators		gab.		4.00

		24		Evakuācijas izejas gaismeklis 		gab.		5.00

		25		Stiprinājumi un montāžas materiāli		gab.		1.00

				Elektroinstalācijas izbūve pagraba stāvs

		1		Demontāžas darbi		kompl		1.00

		2		NH-2 drošinātāju nomaiņa esošajā sadalnē		gab.		6.00

		3		Sadalne virsapmetuma, 24 vietas, IP54		gab.		1.00

		4		Automātslēdzis 3FC16		gab.		1.00

		5		Automātslēdzis 1FC16		gab.		6.00

		6		Automātslēdzis 1FC10		gab.		4.00

		7		Noplūdes strāvas aizsardzība, 25A, 30mA		gab.		1.00

		8		Komutācijas materiāli sadalnē		kompl		1.00

		9		Rievu griešana un kalšana		kompl		1.00

		10		Vara kabelis 5x4		m		20.00

		11		Vara kabelis 3x1,5, UV aizsargāts		m		20.00

		12		Vara kabelis 3x2,5		m		150.00

		13		Vara kabelis 3x1,5		m		160.00

		14		Gofrēta caurule dn20		m		40.00

		15		Montāžas kārba mūra sienā		gab.		38.00

		17		Kontaktligzda ar zemējumu		gab.		26.00

		18		Kontaktligzda ar zemējumu un vāku, IP54		gab.		1.00

		19		Slēdzis vientaustiņa 		gab.		7.00

		20		Pārslēdzis		gab.		4.00

		21		LED panelis, 600x600, virsapmetuma, 4000K		gab.		15.00

		22		Lineārs LED gaismeklis, l=600mm, 4000K, IP54		gab.		4.00

		23		LED plafons, 4000K, IP65		gab.		1.00

		24		LED plafons, 4000K, IP54		gab.		1.00

		25		Dežūrapgaismojuma akumulators		gab.		4.00

		26		Evakuācijas izejas gaismeklis 		gab.		4.00

		27		Stiprinājumi un montāžas materiāli		gab.		1.00

				Vājstrāvas tīkla izbūve

		1		Kabelis Cat 5e		m		180.00

		2		Gofrēta caurule dn20		m		40.00

		3		Rievu griešana un kalšana		kompl		1.00

		4		Sadalne ar patch paneli, 8 porti		kompl.		1.00

		5		Montāžas kārba mūra sienā		gab.		10.00

		6		IT kontaktligzda		gab.		10.00

		7		Stiprinājumi un montāžas materiāli		gab.		1.00

				UATS

		1		Adrešu optiskais dūmu detektors 		gab.		31.00

		2		Bāze detektoriem		gab.		31.00

		3		Adrešu ugunsdzēsības trauksmes poga		gab.		4.00

		4		Ārējā sarkana adrešu ugunsdzēsības sirēna ar izolātoru IP65 		gab.		1.00

		5		Trauksmes sirēna		gab.		2.00

		6		Kabelis  2*1.0 ugunsdrošs ekranēts		m		280.00

		7		Kabelis  3*1.5 ugunsdrošs Ekranēts		m		30.00

		8		Kabeļa turētājs ugunsdrošs		pac.		7.00

		9		Stiprinājumi un montāžas materiāli		gab.		1.00

				Apsardzes signalizācija

		1		Kontroles panelis		gab.		1.00

		2		Barošanas bloks		gab.		1.00

		3		Vadības panelis		gab.		2.00

		4		Paplašinātājs		gab.		1.00

		5		Kabelis  6x0.22		m		130.00

		6		Kabelis  4x0.22		m		90.00

		7		Kabelis  4x2x0,5		m		140.00

		8		Rievu griešana un kalšana		kompl		1.00

		9		Trauksmes sirēna ar lampu		gab.		1.00

		10		Durvju magnētiskais kontakts		gab.		5.00

		11		Detektors		gab.		19.00

		12		Montāžas komplekts un stiprinājumi		kompl.		1.00

				Ventilācija

		1		Ventilācijas iekārta ar pretplūsmas plātnes siltummaini, elektrisko priekšsildītāju, piekarināma pie griestiem ar veiktspēju – 250 m3/h, 150Pa		kompl.		1.00

		2		Automātika un vadības pults		gab		1.00

		3		Noslēgvārsts ar elektrisko piedziņu		gab.		2.00

		4		Āra  gaisa reste ieņemšanai/izmešanai 200x200		gab.		2.00

		5		Trokšņu  slāpētājs dn160-900 		gab.		2.00

		6		Cinkotā skārda gaisa  vads dn200		m		1.00

		7		Cinkotā skārda gaisa  vads dn160		m		21.00

		8		Cinkotā skārda gaisa  vads dn125		m		27.00

		9		Cinkotā skārda gaisa  vads dn100		m		18.00

		10		Fasondetaļas, 36 gab.		kompl.		1.00

		11		Ugunsaizsardzības vārsts pārsegumā dn 125, 90 min		gab.		2.00

		12		Ugunsdrošā aizdare		kompl.		2.00

		13		Regulējošais vārsts dn160		gab.		2.00

		14		Konstantas plūsmas vārsts dn125		gab.		6.00

		15		Konstantas plūsmas vārsts dn100		gab.		5.00

		16		Griestu difuzors pieplūdei dn125		gab.		9.00

		17		Griestu difuzors pieplūdei dn100		gab.		4.00

		18		Griestu difuzors nosūcei dn160		gab.		3.00

		19		Griestu difuzors nosūcei dn100		gab.		7.00

		20		Kaučuka siltuma/aukstuma izolācijas paklājs b=25mm		m2		12.00

		21		Caurumu darināšana, kalšanas un urbšanas darbi		kompl.		1.00

		22		Montāžas komplekts un stiprinājumi		kompl.		1.00

		23		Mērījumi un izpildes dokumentācija		kompl		1.00

				Invalīdu WC aprīkojums

		1		Trauku izlietnes ar jaucējkrānu un ŪK pievadu nomaiņa atpūtas telpā		kpl		1.00

		2		Invalīdu WC poda montāža un ŪK pievadu nomaiņa		kpl		1.00

		3		Invalīdu izlietnes ar jaucējkrānu un ŪK pievadu nomaiņa 		kpl		1.00

		4		Paceļama invalīdu roktura ar atbalstu uz zemi montāža		gb		1.00

		5		Invalīdu roktura pie sienas montāža		gb		1.00

		6		Palīdzības izsaukšanas pogas sistēmas izbūve		gb		1.00

		7		Invalīdu spoguļa montāža, regulējams		gb		1.00

		8		WC birstes, tualetes papīra turētāja, papīra salvešu turētāja un ziepju dozatora montāža		kpl		1.00

				Kanalizācija K1

		1		Kanalizācijas K1, Ø110 pieslēgšana pie esošajiem tīkliem		m		10.00

				Panduss

		1		Pandusa izbūve		m2		10.80

		2		Pandusa margu montāža		m		8.00



				Kopā

				Virsizdevumi		%

				t.sk. darba aizsardzība

				Plānotā peļņa		%

				Soc.nodoklis no darba algas		%		24.09

				Kopā

				Neparedzēti darbi (Pasūtītāja rezerve)		%		10

				Pavisam būvniecības izmaksas






