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PASŪTĪJUMA NR.:      20/10-2017 

 

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS:   Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Rūķītis” jaunbūve 

 

ADRESE:       Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

       Kad. Nr. 8013 002 0173 

 

PROJEKTA STADIJA:        BP – BŪVPROJEKTS  

 

BŪVPROJEKTA SĒJUMS, 

DAĻAS UN SADAĻAS        I – Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Inženierrisinājumu 

daļa, Ekonomikas daļa, Darbu organizēšanas projekts, 

Ēkas pagaidu energosertifikāts 

   (TI, ĢI, FF, ĢP, AR, IE, BK, AVK, SAT, ELT,  

   UAS, ŪKT,  BA, T, DOP) 

   

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA:    JANTA JANSONE 
      Kr. Valdemāra iela 118-507, Rīga 

tālr. 29400444 
sert. nr. 1-00121 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši 

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

BŪVPROJEKTA 

VADĪTĀJA: 

    JANTA JANSONE, Sert. Nr. 1-00121   

            datums              paraksts   

 

 

 RĪGA,  2017  



Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

SĒJUMS Nr. I 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

TI – Topogrāfiskā izpēte 

FF – Fotofiksācija 

ĢI – Ģeotehniskā izpēte  

Skaidrojošais apraksts 

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA 

ĢP – Ģenerālplāns 

AR – Arhitektūras risinājumi 

ARD – Arhitektūras risinājumi, detalizētie 

IE – Iekārtu izvietojums 

3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

BK – Būvkonstrukciju sadaļa 

AVK – Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, iekšējie tīkli 

SAT – Siltumapgādes, ārējie  tīkli 

UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēmas 

ŪKT – Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli 

ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli 

4. EKONOMIKAS DAĻA 

BA – Būvdarbu apjomu saraksts 

T – Izmaksu aprēķins 

5. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

DOP 

6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 
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BŪVPROJEKTA AUTORU KOLEKTĪVS 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA                               JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121 

VISPĀRĪGĀS, ARHITEKTŪRAS  
UN DARBU ORGANIZĒŠANAS DAĻU 
VADĪTĀJA                                                           JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121 
 
VISPĀRĪGĀS DAĻAS  
ĢI SADAĻAS VADĪTĀJS                                    JĀNIS DIŠLERS, sert. nr. 20-5527 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS  
BK SADAĻAS VADĪTĀJA     IRĒNA BOKS, sert. nr. 3-00642 

 
 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS 
UAS SADAĻAS VADĪTĀJS    EDMUNDS KUKARELS, sert. nr. 70-1559  
 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS 
AVK UN SAT SADAĻU VADĪTĀJS   KLĀVS VAGOLIŅŠ, sert. nr. 50-3983 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS  
ŪKT SADAĻAS VADĪTĀJS              ILVA KLIEDERE, sert. nr. 3-00816 
 
 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS  
ELT SADAĻAS VADĪTĀJA              VLADIMIRS VARENCOVS, sert. nr. 3-00074 
 
 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES  
NOVĒRTĒJUMA DAĻAS VADĪTĀJS    MODRIS LAICĀNS, sert. nr.  EA2-0110  

 

EKONOMIKAS DAĻAS  
BA UN T SADAĻAS VADĪTĀJS             GUNTARS FRĪDENBERGS,  

sert. nr. 4-03072, 50-4129 
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Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

SĒJUMA SATURS  

Būvprojekta sastāvs 2. lpp. 

Būvprojektu autoru kolektīvs 3. lpp. 

Sējuma saturs 4.-6. lpp. 

1. Vispārīgā daļa 7. lpp. 

Zemesgrāmatu apliecības kopija 8. lpp. 

Zemes robežu plāna kopija 9.-10. lpp. 

TI – Topogrāfiskā plāna kopija 11. lpp. 

ĢI – Ģeotehniskā izpēte 12.-20. lpp. 

FF – Fotofiksācija 21.-22. lpp. 

Projektēšanas uzdevums 23.-24. lpp. 

Saulkrastu novada būvvaldes izsniegtā būvatļāuja Nr. BIS-4.1-2017-6298 (104/17) kopija 25.-28. lpp. 

2017. gada 5. decembrī izdotie Saulkrastu komunālservisa Tehniskie noteikumi  

Nr.85/1-18 kopija 
29. lpp. 

2017. gada 14. decembrī izsniegtais Veselības inspekcijas atzinums par būvprojektu  

Nr. 5.3-6/32509/3941 kopija 
30.-32.lpp. 

Būvizstrādājuma ražotāja atbilstības deklarācijas Nr. CPR-2017-2-4.3.1/369 kopija 33.-37.lpp. 

Būvizstrādājuma ražotāja izstrādāti moduļa montāžas principi objektā kopija 38.-41.lpp. 

Moduļa ēkas lietošanas noteikumi kopija 42.-45.lpp. 

Moduļa ēkas apkopes noteikumi kopija 46.-48.lpp. 

Informācija par apkopes veikšanu moduļa ēkai kopija 49.-50.lpp. 

Moduļa ēkas ražotāja rekomendācijas skrūvpāļu pamata ekspluatācijai kopija 51. lpp. 

Būvizstrādājuma specifikācijas kopija 52.-54.lpp. 

Būvprojekta vadītājas un BK sadaļas vadītājas civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija 55.-58.lpp. 

AVK un SAT sadaļas vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija 59. lpp. 

ŪKT sadaļas vadītājas civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija 60. lpp. 

ELT sadaļas vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija 61. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 62.-70. lpp. 

2. Arhitektūras daļa 71. lpp. 

ĢP/AR /IE – 1 Arhitektūras daļa Vispārīgie rādītāji 72. lpp. 

ĢP – 1 Ģenerālplāns M1:500 73. lpp. 

AR – 1 Pirmsskolas izglītības iestādes 1.stāva plāns 74. lpp. 

AR – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes jumta plāns 75. lpp. 

AR – 3 Pirmsskolas izglītības iestādes fasādes asīs 1-17, 17-1, A-I, I-A 76. lpp. 

AR – 4 Pirmsskolas izglītības iestādes griezums 1 – 1, 2 – 2  77. lpp. 
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AR – 5 Pirmsskolas izglītības iestādes logu un durvju specifikācija 78. lpp. 

AR – 6 Pirmsskolas izglītības iestādes pandusa sānskats  79. lpp. 

IE – 1 Pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāva mēbeļu izvietojuma plāns 80. lpp. 

IE – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes mēbeļu specifikācija 81. lpp. 

3. Inženierrisinājumu daļa 82. lpp. 

BK sadaļa 83. lpp. 

BK – 1 BK sadaļa. Vispārīdie rādītāji 84. lpp. 

BK – 2 BK sadaļa. Skaidrojošais apraksts 85. lpp. 

BK – 3 Pamatu plāns 86. lpp. 

BK – 4 Pamatu pārsedžu plāns 87. lpp. 

AVK sadaļa 88. lpp. 

Skaidrojošs apraksts 89.-90. lpp. 

AVK – 1 Vispārīgie rādītāji 91. lpp. 

AVK – 2 Apkure. Plāns uz atz. +1.5 m 92. lpp. 

AVK – 3 Siltummezgla shēma 93. lpp. 

AVK – 4 Ventilācija. Plāns uz atz. +2.5 m 94. lpp. 

AVK – 5 AVK materiālu specifikācija 95.-96. lpp. 

SAT sadaļa 97. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 98.-99. lpp. 

SAT – 1 Vispārīgie rādītāji 100. lpp. 

SAT – 2 Siltumtīkla pievads. Plāns 101. lpp. 

SAT – 3 SAT Materiālu specifikācija 102. lpp. 

UAS sadaļa 103. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 104. lpp. 

UAS – 1 Vispārīgie rādītāji 105. lpp. 

UAS – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāva plāns ar UAS tīkliem 106. lpp. 

UAS – 3 Kontrolpaneļa savienojuma shēma 107. lpp. 

UAS – 4 UAS iekārtu tipveida slēguma shēma 108. lpp. 

UAS – 5 Iekārtu un materiālu specifikācija 109. lpp. 

UAS – 6 UAS sistēmas zonu saraksts 110. lpp. 

Būvprojekta UAS sadaļas vadītāja sertifikāta kopija 111. lpp. 

Būvprojekta sertifikāts Nr. 20/10-2017-1  112. lpp. 

ŪKT sadaļa 113. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 114.-115. lpp. 

ŪKT – 1 Vispārīgie rādītāji 116. lpp. 
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ŪKT – 2 Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem 117. lpp. 

ŪKT – 3 Kanalizācijas K1 tīklu garenprofils 118. lpp. 

ŪKT – 4 Kanalizācijas Ū1 tīklu garenprofils 119. lpp. 

Materiālu specifikācija 120.-121. lpp. 

ELT sadaļa 122. lpp. 

ELT – 1 Vispārīgie rādītāji 123. lpp. 

ELT – 2 Elektriskā principshēma 124. lpp. 

ELT – 3 Elektrisko tīklu plāns M 1:250 125. lpp. 

ELT sadaļas vadītāja sertifikāta kopija 126. lpp. 

4. Ekonomikas daļa. BA un T sadaļa 127. lpp. 

Būvniecības koptāme 128. lpp. 

Kopsavilkuma aprēķins pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība 129.-130. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 1. Mašīnu un mehānismu noma 131. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 2. Demontāžas darbi 132. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 3. Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi 133. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 4. Pāļu darbi 134. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 5. Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana 135. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 6. Iekšējie elektrotehniskie darbi 136. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 7. Iekšējie vājstrāvas darbi 137. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 8. Ārējais ūdensvads un kanalizācija 138. lpp. 

Lokālā tāme Nr. 9. Tehnoloģisko iekārtu montāža 139. lpp. 

5. Darbu organizēšanas projekts - DOP 140. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 141.-166. lpp. 

DOP – 1 Būvdarbu ģenerālplāns 167. lpp. 

6. Ēkas energoefektivitātes novērtējums 168. lpp. 

Ēkas pagaidu energoefektivitātes sertifikāts 169.-179. lpp. 
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1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

FF,ĢI un TI 
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07.11.2017.

SAULKRASTU NOVADA EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ

UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

Gāzes vadi
A/S "Latvijas Gāze"

Paraksts

Paraksts

Komunikācija Paraksts

Datums
Uzvārds Piezīmes

Organizācija

Paraksts

Sakaru kab.SIA"Lattelecom"

Drenāža

Elektrības kab.
Paraksts

A.Ābele

Paraksts ūdens, kanalizācija

AS "Sadales tīkls"Piejūras nodaļa

PA" Saulkrastu Komūnalserviss"

VSIA ZMNĪ Zemgales reģ.meliorāc. nod.

G.Orlovskis

G.Ozoliņš

gāzes vadu navG.Graudiņš

A.Savickis

02.11.2017.

02.11.2017.

07.11.2017.

26.10.2017.

Nr.37.1-10/2222/4644

Nr.3973/A17

d

2

0

0

o

r

i

e

n

t

b

b

80130020141

80130020160

80130020173

80130020187

80130020196

Z

D

      Tālr.  22348178 e-pasts: geotopo@inbox.lv

Mērogs 1 : 500

Pasūtītājs

Rasējums

Pasūtījums

                          Topogrāfiskais plāns

07.11.2017.

07.11.2017.

Reģ.Nr.43603063018                 sert.BC-65

         SIA ''GeoTopo''

V.Šefers

V.Šefers

Valdes loceklis

Lapa 1

Lapas 1

Topogrāfs

Saulkrasti,Saulkrastu nov.

Stirnu iela 23,

Reģ.Nr.215/17

                       SIA"INOS"

4. Esošās pazemes komunikācijas uzliktas uz plāna no MDC materiāliem,un papildnātas pēc 

   ekspluatējošo organizāciju datiem un apsekotas dabā.

PIEZĪMES:

1. Koordinātu sistēma LKS92 TM. Mēroga koeficients 0.999608.

   GPS bāzes stacija Ojars x=309093.594,y=504631.316 ar augstumu H=21.050m.,

   un izmantoti LatPos tīklā pēcapstrādes režīmā noteiktie atbalstpunktī

   GPS Nr.100 x=347939.956, y=525286.185 ar augstumu h=11.132m.

   GPS Nr.102 x=347972.919, y=525218.568 ar augstumu h=11.088m.

3. Uzmērīšana veikta 2017.gada 11.oktobrī 0.48ha platībā.

   tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

5. Kadastra informācija atbilst NĪVKIS datiem, VZD datnes 430055.edoc no 07.11.2017.

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā

7.Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

8.Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
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Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

8013 TP 169245

SIA "Mērniecības Datu Centrs"      Sarkandaugavas iela 26 k-8,  Rīga,  LV-1005

    Tālr.:+371 67496833  Fakss:+371 67387483  e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

FF – Fotofiksācija 

Ievads 

Fotofiksācijā attēlota 2017. gada 2. novembrī uz zemesgabala esošā situācija: 

   

                                     FF – 1 Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” iekšpagalms 

 

 

 

                           

                           FF – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” iekšpagalms 
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

                         FF – 3 Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” esošās ēkas R fasāde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FF – 4 Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” esošās ēkas R fasāde  
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       Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

1. Projekta nosaukums Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve 

2. Zemes gabala adrese Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

3. Zemes gabala kadastra Nr. 8013 002 0173 

4. Zemes gabala īpašnieks Saulkrastu novada dome 

5. Klients 

Reģ. Nr.90000068680, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160 

Saulkrastu novada dome 

Klienta pārstāvis, projekta vadītājs SIA INOS, Guntars Frīdenbergs 

6. Arhitekts SIA VOLKO ENGINEERING 

Arhitekta pārstāvis, projekta vadītājs Vladimirs Volkovs 

7. Konsultanti un apakšuzņēmēji SIA INOS, Guntars Frīdenbergs 

8. Objekta pamatizmantošana 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; 

9. Teritorijas atļautā izmantošana publiskās apbūves teritorija (P) 

10. Zemes gabala platība kv.m 10 959 

11. Apbūves noteikumi: 

11.1 apbūves blīvums % Skat. Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

11.2. apbūves intensitāte % Skat. Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

11.3. brīvā teritorija % Skat. Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

11.4. stāvu skaits 1 

12. Projekta parametri Kopīgais apbūves laukums apmēram 600.0 m² 

13. Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības 
procesam 

II grupa  

14. Būvniecības veids Jaunbūve 

15. Projektēšanas stadijas 1-Būvprojekts minimālā sastāvā 
2-Būvprojekts 

16. Speciālās prasības - tipveida rūpnieciski izgatavota moduļu ēka no gataviem grīdas, sienu un jumta paneļiem uz metāla pamata 
rāmja .Telpu iekšējais augstums 2600mm. PVC izstrādājuma ailu aizpildījums. 

Izstrādāt būvprojektu pirmskolas izglītības iestādei nodrošinot to ar atbilstošām telpām 3 mācību grupām 
(katrā 21 audzēknis) ar sekojošu telpu programmu: 3 mācību telpām; 2 guļamtelpām; 3 sanitāriem mezgliem 
bērniem; 3 ģērbtuvēm; 3 tehniskā personāla telpām; 1 sanitāro mezglu, nodrošinot vides pieejamību; 1 
tehniskā personāla sanitāro mezglu; 3 tehniskām telpām, no kurām vienā paredzēts siltummezgls; 3 drēbju 
žāvēšanas telpām;   

17. 

 

 

Projekta programma 

17.1. Projekta programma:  

17.2. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem 
noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 

 

17.3. Nodrošināt projekta izstrādi uz aktuāla topogrāfiskā plāna vajadzīgajā apjomā. /Atbildīgais:SIA INOS/;  

17.4. Veikt nepieciešamos izpētes un inženierģeoloģiskos darbus, kā arī skolas ēkas apkures sistēmas izpētes darbus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā. /Atbildīgais:SIA INOS/; 

 

17.5. Saņemt Saulkrastu Būvvaldē būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem.  Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā tehniskajos 
noteikumos minētos nosacījumus; 

 

17.6. Saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā;  

17.7. Būves konstrukciju ieteicamais risinājums - ar vati siltināta koka moduļu tipa ēka uz stabveida pamatiem vai skrūvpāļiem;  

17.8. Kopīgais apbūves laukums apmēram 600 m², virszemes stāvu skaits – 1; pazemes stāvu skaits – 0;  

17.9. Telpām jāatbilst 17.09.2013. MK noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu  uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un 
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”; 

 

17.10. Būvprojektā paredzēt izmantot enerģiju un resursu taupošus un ekoloģiskus būvniecības risinājumus t.sk. prasības 
būvdarbu veikšanā un ekspluatācijā, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Izstrādājot būvprojektu ievērot Ēku 
energoefektivitātes likuma un 09.07.2013. MK noteikumu Nr.383 prasības. Izstrādāt ēkas pagaidu energosertifikātu; 

 

17.11. Veikt būvprojekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs;  

17.12. Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, darbu organizācijas projektu DOP un darba 
aizsardzības sadaļu; 

 

17.13. Saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, Pasūtītāju un lietotājiem;  

17.14. Pēc būvprojekta izstrādes saņemt atzinumu no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi;  

17.15. Izpildītājs izstrādā projekta risinājumus būvprojektu minimālajā sastāvā un saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības 
pieprasīt principiālo projekta risinājumu vizualizācijas; 

 

17.16. Ēkas apkuri nodrošināt no centralizētiem siltumtīkliem, karstā ūdens sagatavošanai papildus izmantojot saules enerģiju, 
uzstādot saules kolektorus. /Atbildīgais:SIA INOS/; 
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       Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 
17.17. Paredzēt siltuma mezglu ar atsevišķiem siltummaiņiem un siltuma patēriņa uzskaites mezgliem apkures, ventilācijas un 

karstā ūdens sagatavošanas sistēmām. Siltummezglā paredzēt automātiskās vadības sistēmas siltumnesēja parametru 
regulēšanai. /Atbildīgais:SIA INOS/; 

 

17.18. Paredzēt ventilācijas sistēmas izbūvi atbilstoši projektētajam telpu plānojumam un būvnormatīviem. Ēkas ventilāciju 
nodrošināt izmantojot gaisa rekuperāciju ar uzsildīšanu /Atbildīgais:SIA INOS/; 

 

17.19. Paredzēt iekšējo elektroapgādes tīklu izbūvi atbilstoši projektētajam telpu plānojumam un būvnormatīviem. Telpās 
nodrošināt normatīvos noteikto apgaismojuma parametrus (300 Lx), izmantojot LED apgaismojuma ķermeņus;. 
Paredzēt datortīkla izbūvi; /Atbildīgais:SIA INOS/; 

 

17.20. Paredzēt ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi atbilstoši projektam. Elektrības pieslēgums esošajam elektrības ievadam;   

17.21. Zibens aizsardzības un zemējuma principiālās shēmas izstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām; /Atbildīgais:SIA 
INOS/; 

 

17.22. Paredzēt ugunsgrēka signalizācijas atklāšanas un izziņošanas sistēmas izbūvi;  

17.23. Būvprojekts jāizstrādā, ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības vides pieejamībai;  

17.24. Paredzēt lietus ūdens novadīšanu no ēkas jumta zālienā;  

17.25. Pie nepieciešamības paredzēt ārējo komunikāciju pārcelšanu;  

 Paredzēt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūvi atbilstoši projektētajam telpu plānojumam, un būvnormatīviem. 
Paredzēt kvalitatīvas un ūdeni taupošas iekārtas. Sēdpodi, izlietnes – Gustavsberg, IDO, Duravit vai analogs, 
Jaucējkrāni, dušas – Grohe, Idol vai analogs; 

 

17.26. Būvprojektā izstrādāt nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas ar detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu 
viennozīmīgu izpratni; 

 

17.27. Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektu ar nepieciešamajām iekārtu un inženiertīklu pieslēgumu shēmām. Iekārtu 
tehniskos parametrus precizēt projektēšanas gaitā; 

 

17.28. Būvprojektā jāparedz labiekārtojuma elementi minimālā apjomā, lai nodrošinātu teritorijas pieejamību pēc ēkas 
uzstādīšanas; 

 

17.29. Projektēšanas darbi atbilstoši līgumam, spēkā esošajiem Latvijas Valsts Standartiem, Latvijas būvnormatīviem, citiem 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām; 

 

17.30. Autoruzraudzības veikšana 1x nedēļā.  

 

PROJEKTĒTĀJA:  JANTA JANSONE 

 

 
 

Darbu apraksts Piezīmes 

MBP – BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ  

Skiču projekta varianti  

Projekta prezentācijas materiāli  
Skiču projekta saskaņošana ar Klientu  

Skiču projekta akcepts būvvaldē  

BŪVPROJEKTS– TEHNISKAIS PROJEKTS  
Tehniskais projekts:  

Arhitektūra  

Būvkonstrukcijas  

Ugunsdrošības pasākumu pārskats  

Apkure / apsilde /Atbildīgais: SIA INOS/;  

Ventilācija /Atbildīgais: SIA INOS/;  

Gaisa dzesēšana (kondicionēšana) /Atbildīgais: SIA INOS/;  

Ūdensvads un kanalizācija  

Elektroapgāde un zibens aizsardzība  

Automatizācija un ēkas vadības sistēmas /Atbildīgais: SIA INOS/;  

Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts  

Tehniskā projekta saskaņošana ar Klientu  

Būvprojekta akcepts būvvaldē  

Pasūtītājam nododami: 
1)elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja (CD) pilna būvprojekta sastāvā dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi 
DWG vai DGN formātā un PDF formātā, u.c.; projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu papīra formātā, t.i., projektam jābūt 
sadalītam pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml.; 
2)saskaņoti būvprojekta, izdrukāti komplekti – 5 (piecos) eksemplāros, lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē 
uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam; 
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Veselibas inspekcija
Klijdnu iela 7, RTga, LV-1012, talrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@.vi.eov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR BUVPROJEKTU
RTgd

t/.
2017.eada'i7. decembrt Nr. s.3-6t32s0st Jg?/

SIA,,Volko Engineering"
Kr. Valdemaraiela 118 - 507,
Rrga, LV1013

1. Projekta nosaukums: Pirmsskolas izgl-rtTbas iestades,,RD\-ttis" jaunblve

2. Atzinuma pieprasrjuma m€r[is: Projekta higidniska noverte5ana

3. Objekta adrese: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Stimu rela23

4. Projekta pastrtltiijs: Saulkrastu novada dome, reg. Nr.90000068680

5. Projekta autors: SIA,,Volko Engineering", reg. Nr. 40203075692

6. Projekta iesniedzEjs: SIA,,Volko Engineering", r€4. Nr. 4020307 5692

7. Iesniegtie dokumenti: Blvprojekts ( vispdrrga da!a, arhitekt[ras da!a)

8. Nosacijumi higicnas prasibu ievEro5anai izsniegti: nav

9. KonstatEts:

9.1. Vispiirigiis zi4as par objektu/ objekta raksturojums
Blvprojekts paredz izblvet pirmsskolas izgl-rtrbas iestddi ( turpmak- Iestade) no rupnieciski

izgatavotiem vienstivu moduliem. Iestdde tiks izvietota eso5as pirmsskolas izglrtibas iestddes

,,R[krtis" teritorija dienvidu puse un paredzEtapapildus trrs jaunu bemu grupu izvieto5anai.

Iestade paredzEta trrs daZada vecuma bOrnu grupdm ( kopa 63 bEmi) : vecuma no 1,5 lTdz 3

gadiem - 21 berni; vecumano 3 hdz 4 gadiem -2lbErni; vecumd no 4Edz 5 gadiem - 21

bErni. Planotdjs darbinieku skaits - 6 pedagogi un 3 aukles.
IestddE paredzetas Sadas telpas:
Telpu grupa berniem ve^cuma no 1,5 - 3 gadigm ( 21 vietas) : gerbtuve (28,1 m'); grupas

nodarbibu telpa(52,5 m2); gufamtelpa (49,8 mt;; b€rnu tualete (12,9 m'z); apg€rba Lavetavas

telpa (2,6 m2); apkop". in'tr"ttta.a telpa (1,3 m2); personala tualetes telpa ( 3.2 m2 ). Telpu
kop€ja platrba 150,3 m'.
feip" g*pu berniem vecuma no 3 - 4 gadiem ( 21 vietas): gerbtuve (28,7 m2); grupas

nodarbrbu telpa (76,1m2); gufamtelpa ( 50,9 m2), bernu tualete 112,9 mz); apgerba Zavetavas

telpa (2,6 m2); apkopes inventdra telpa (1,5 m2); personala telpa ( 3.5 mz ). Telpu kopeja

plat-rba 176,2m'.
Telpu glupa berniem no 4lTdzj gadu vecuma ( 2l vietas): gerbtuve (28,7 m"); grupas telga
ge; m2); gulamtelpa ( 50,9 m21, b6*.t tualete (12,9 m2); apgerba LavEtavas telpa (2,6 m2);

apkopes inventara telpa (1,5 mtl ; personala tualetes telpa, kas piemerota cilv€kiem ar kustrbu

traucejumiem ( 3.5 nt' ). Telpu kopeja platiba 176,2 m'.
Bernu grupu telpu sastavs un platrba atbilst Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra

noteikumu Nr.890 "Higi6nas prasibas bErnu uzraudztbas pakalpojuma sniedzejiem un
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izgl-rtrbas iestadem, kas tsteno pirmskolas izgl-rtlbas prograrnmu" prasrbam (turpma\-
Noteikumi). Plat-rba vienam bemam jaunakam par trim gadiem grypas telpa ir 2,5 rrt',
gulamtelpd- 2.4 m"; vecdkam par trim gadiem grupas telpas ir 3,6 m', gufamtelpds- 2,5 m'.
Bemu tualetOs sanitari tehnisko ier-rdu skaits ( klozetpodi, mazgatnes) atbilst Noteikumu 33.,
34. un 35.punktu prasrbam. Sanitari tehnisko ierTdu ierrkoSanas augstums atbilst LBN 221-15
,,Eku iekSe;ais Ddensvads un kanalizaclja"l4. pielikuma prasrbam. Bernu tualetes paredzetas
roku mazgdtnes personalam. Saskar,ra ar bflvprojekta risinajumiem ir parcdzEta vieta b€rnu
ratir,ru novieto5anai. Iestade netna vefa netiks mazgata uz vietas, bet telpu grupas ir paredzeti
atsevi5li iebuveti skapji trrds un netrras velas glaba5anai. Velu centralizeti mazgds firma, ar
kuru Pa5valdlbai ir noslOgts hgums par pakalpojuma sniegianu. EdinaSana tiks organizdtauz
vietas katra atsevi5la vecuma grupd. Grupu nodarbrbu telpas parcdzEta izlietne trauku
mazgdlanai, lete ediena servesanai un skapis trro trauku glaba5anai. Ediens netiks gatavots uz
vietas, bet tiks pievests gatava veidd. Saska4a ar b[vprojekta skaidrojo5o aprakstu bernu
kult[ras un izklaides pasakumu, mtzikas un sporta nodarbrbu r-rko5anai planots izmantot aktu
zali, kura atrodas eso5ajd bernudarza Ekd. Visdm grupi4u telpam ir nodro5inatas divas
evakuacijas izejas. Griestu augstums telpas paredzets 2, 6 m, modulu savienojuma vietas
augstums samazinas par 10cm, veidojot dekorauvas hnijas griestos uz modufu
savienojumiem ,bet visam grupu telpam ir paredzeta ventilacija ar gaisa daudzumu ne
mazlkupar 15 m'fttuzvienu cilveku telpa.
9.2. Iekltelpu virsmu apdare
Telpu iek5cjai apdarei paredzeti viegli kopjami un viegli dezinficejami apdares materiali:.
grrdas segums - linolejs un krdsotas koka grrdhstes, sienas un griesti - kokskaidu sienu panefi,
krdsotas tapetes, sanitaras telpas - plastikdta paneli balta krasa.
9.3. Apgaismojums

Iestade ir paredzets dabiskais tur makshgais apgaismojums, tikai makshgais apgaismojums
paredzOts personala tualetes, apgerba Zavetavas telpas un apkopes inventara telpas.
Mdksl-rgais apgaismojuma llmenis grupu telpas (300 Lx) paredzets atbilsto5i Noteikumu
51.punktu prasrbam.
9.4. Siltumapgnde

Centralizeta , tiks pieslEgta pie eso5a bOrnudarza -arljainierrtertftla. Telpas paredzlta
radiatoru apkures sist€ma. Gaisa temperat[ru telpds, kuras uzturas berni paredzEts nodro5inat
atbilsto5i Noteikumu 49.punktu prasibam.
9.5. Gaisa apmai4a

Telpu vedin65ana - dabiska caur veramiem logiem, durvlm, ka arr paredzetapiespiedu
pieplDdes nosDces ventildcijas sistemas. Gaisa apmai4a paredzeta izbUvejot 18 gab.
Mitsubishi Lossnay ventilacijas- rekuperdcijas iekartas VL-100U5-8. Tdpat izmantojot
piespiedu noslces difuzorus Dospel Zeft un kanala ventilatorus Cata 270190. Gaisa
dzes€Sanai vasaras perioda paredzOts izmantot dzese5anas iekdrtas. Bemudarza paredz6tais
ventildcijas gaisa daudzums ne mazakpar l5m3/h uz vienu cilveku.
9.6.Ildens apgiide

Centralizeta, eka tiks pievienota eso5ajiem centralizetajiem [densapgades tikliem.
9.7. Kanalizflcijas sistEma

CentralizOta, eka tiks pievienota eso5ajiem centralizetajiem kanalizdcljas tftliem. Lietus
ldens no jaunbDves tiks novad-rts zaliena.
9.8.Teritorij as labiekiirto5ana
k paredzlta teritorijas labiek5rto5ana blvprojekta robeZas. Paredzets izveidot gajOju celi,ru

pieslegumus ekas ieejdm un sakartot teritoriju, kas sabojata buvniecibas laika. Autosta'r,ryietas
ir eso5as. Saska4a ar sa4emto informaciju tiks izmantota eso55 noZogota pirmsskolas
izghtlbas iestades rotalu zona.
9.9. Vides pieejamlba
Eka ir nodro5iniita vides pieejamiba cilv6kiem ar kusfibu trauc€jumiem. JaunbDves

oiums un piekluve €kai ir risinata, lai ta bUtu piemerota cilvekiem ar kustrbu

31

VE-Evita
Text Box
''Kopija''

VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs




traucejumiem : durvju v€rtnes platums vismaz 90 cm, visas iek5durvis tiks uzstadrtas bez
sliek54iem, iek36jo gaitequ platums invahdu parvietoSanas cefos tiks paredzets vismaz 1.5m.
pie galvenas ieejas ir izveidots panduss ar shpumu 1:20 un platumu I,2 m, panduss tiks
apr-lkots ar margam 0,7 un 0,9 m augstuma no grrdas. Lrmeqa mai4u vietas sakuma un beigas
panduss visa platumd tiks mar\ets ar spilgti dzeltenu vismaz 5 cm platu svTtru. IestadO ir
paredzltatualetes telpa ar atbilsto5u apr-lkojumu cilvekiem ar rpa5am vajadzlbam.
9.10. Riska faktoru nov€rt€Sana un cita informiicija

Nav.

10. SLEDZIENS
Projekta ,,Pirmsskolas izglltibas iestades ,,R0\rtis" jaunb[ve" Saulkrastu novadd,

Saulkrastos, Stimu iela23 risindjums atbilsts higienas prasrbam.

11. REKOMENDACIJAS
Nav

S abi ednb as ve se llb as uzr atdzlb as un kontro le s dep artamenta
Higienas noverte5anas un monitoringa nodafas vadrtaja

Irina Talanova, tah.67 081640,
irina.talanova@vi. gov. lv

n/'
{. t*7/ olga Saganovida
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RAŽOTĀJA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

Nr. CPR-2017-2-4.3.1/369                                                                                  

 
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Moduļi E100 (IF 3gab., I 11gab., S 3gab., C+F+A 3 gab.) 

2. Paredzētais izmantojums: Pirmskolas izglītības iestāde 

3. Ražotāja: SIA EIGERS Moduļi, reģ.Nr. 40103677245, Ādažu nov., Garkalne, "Ošlauki", LV-2137 

4. Pilnvarotais pārstāvis: SIA INOS, reģ. Nr. 40003570038, Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils novads, LV-

2169 
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: Sistēma 4 (nav piemērojamā 

standarta) 
6. Saskaņotais standarts: - 

Paziņotā iestāde: - 
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 

Saskaņota 

tehniskā 

specifikācija 

Pielaides un ģeometriskie 

izmēri 

9042x3042x3270(h)mm 

- 

Piemērojamās būvju 

ugunsnoturības pakāpes 

U2b, U3 

Enerģijas patēriņa novērtējums 

apkurei, kWh/m2 gadā  

<63 

Nesošo konstrukciju zemākā 

ugunsreakcijas klase 

Materiāls klasificēts: Klase B-s1,d0 (ja apstrādātas 

konstrukcijas ar nedegošu azsargkārtu), U3 – netiek 

normēts 

Metāla rāmja sagatavošana Skrotēšana: Sa2.5 

Sagatavošanas klase: P2 

Korozivitātes klase: C3 

Kalpošanas ilgums, pie 

pareizas ekspluatācijas 

>15gadi. Ekspluatācijas instrukcija pēc Moduļu 

izgatavošanas un montāžas rokasgrāmatas, Pielikums 

Nr.2 

Strukturālie raksturlielumi: 

Projektēšana: 

 

Ražošana: 

Pasūtītāja projekts.   

 

Vispārīgās prasības saskaņā ar Pielikums Nr.1 

 

Moduļu izpilsdshēmas Pielikums Nr.3 

 

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī 

ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš 

norādītais ražotājs. 

 

Saņēmējs: SIA „INOS”, LV40003570038 

Objekts:

 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

Vitālijs Druka, ražošanas vadītājs   

 

 

_________________________________ 

      (paraksts) 
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Produkta pase 

Pielikums Nr.1 pie Ražotāja atbilstības deklarācijas Nr. CPR-2017-2-4.3.1/369 
 

Vispārējais raksturojums 

Moduļa platums 3042 mm, garums 9042 mm, augstums 3270 mm. Iekšējais griestu augstums 

2600mm, lietderīgā platība 24,4 m2. Moduļa svars apmēram 4300 kg. Modulis tiek rūpnieciski 

izgatavots no gataviem grīdas, sienu un jumta paneļiem uz metāla pamata rāmja. 

Koka karkass savā starpā tiek sastiprināts ar D=5-6mm cinkotām koka skrūvēm. Metāla rāmis 

tiek pieskrūvēts pie grīdas paneļa ar divpadsmit cinkotām tērauda M12 (D=12mm) koka 

bultskrūvēm.  

 

Metāla rāmis 

Rāmja izmēri 2990 x 8990 mm. Rāmis sametināts no rūpnieciski ražota karsti velmētā tērauda 

120mm U-profila. Rāmis gruntēts ar epoksīda grunti Teknos Tplast un nokrāsots ar melnu 

poliuretāna TDUR/R-50, Teknos krāsu. Krāsojums C3. Celšanas cilpu pieskrūvēšanai pie 

metāla rāmja piemetināta tērauda plāksne 60x8 mm. 

 

Stiprinājumi moduļu celšanai un balstam 

Moduļa celšanai paredzētas četras cilpas, kas piestiprinātas 1/3 no moduļa garuma. Cilpas 

izgatavotas no divām 10mm tērauda plāksnēm, kas savā starpā savienotas ar eņģi. Cilpas pie 

moduļa jumta malas piestiprinātas ar četrām 10x100mm cinkotām tērauda koka skrūvēm. Pie 

cilpām ir piemetinātas 50x5mm metāla lentas, kas cilpas savieno ar metāla rāmi. Metāla lenta 

pie sienas koka karkasa pieskrūvēta ar piecām 8x60mm cinkotām tērauda koka skrūvēm, bet 

pie metāla rāmja ar divām M10 (D=10mm) cinkotām tērauda bultskrūvēm. Celšanas cilpu 

izturība aprēķināta pie celšanas slodzes 2000 kg uz vienu cilpu, ja celšanas stropu garums nav 

īsāks par 2200mm. Metāla cilpas izgatavotas no tērauda markas St3ps, pēc standarta GOST 

380, 14637, kas atbilst EN 10025 standarta S235JRG2 markai, vai SS 13 12-00 zviedru 

standartam. Montējot celšanas cilpas pirms pieskrūvēšanas tās tiek slogotas (piespiestas pie 

moduļa jumta) ar 550 kg lielu svaru, tādejādi modulis tiek iepriekšēji piespriegots, un vēlāk to 

ceļot, vai, tam uzliekot otru moduli uz jumta, tiek novērstas moduļa deformācijas. 

 

Grīda 

Grīdas paneļa koka karkass tiek izgatavots no 195x45mm sijām ar soli 600 mm, liekot sijas 

moduļa garenvirzienā. Koka nesošas sijas apstrādātas ar antipirēnu līdz B-s1,d0. No apakšas ar 

4.2x30mm pašženķējošām cinkotām skrūvēm pieskrūvēts 9mm biezs, mitrumizturīgs OSB. 

OSB pārklāts ar pretpelējuma līdzekli. Siltumizolācijai izmantota ISOVER KL/KT35 G3 

siltumizolācijas materiāls b=200mm. Grīdai izmantota 22mm mitrumizturīga skaidu plātne, kas 

ar 4.2x55mm skrūvēm pieskrūvēta pie koka karkasa. Skrūvju vietas špaktelētas, slīpētas. Uz 

grīdas pielīmēts PVC BEAU FLOR Strong Patio 260L grīdas segums 23/33/42 pēc ISO 10874, 

PVC kārtas biezums 0,6mm, kopējais biezums 2,4mm, reakcija uz uguni B-s1,d0. Grīdas 

seguma šuves savā starpā sakausētas. Grīdās savienojumi starp moduļiem izveidoti spraugas 

līdz 2cm aizpūšot ar ugunsdrošām putām, spraugas lielākas par 2cm estrudētā putupolistirola 

strēmelēm (reakcija uz uguni F) vai vates pakojumu, atkarībā no moduļa ugunsizturības 

prasībām. Savienojumi starp moduļiem tiek izpildīti pēc neredzamās sistēmas, šuves aizdarot 

ar skaidu plātnes strēmeli ar biezumu 21mm, šuves tiek špaktelētas un slīpētas uz vietas objektā, 

šefmontāžas darbinieku klātbūtnē. PVC grīdas segumu ieklāj ar Bostick Attack līmi, gruntētas 

tiek tikai špaktelētās vietas. Neredzamā moduļu savienojumu montāža nodrošina vienmērīgu 

PVC grīdas seguma ieklāšanas tehnoloģiju un uzlabotu vizuālo izskatu. Kvalitātes prasības pret 

šūves savienojumu ir +/-1.5mm. Iespiedums PVC grīdas segumā līdz 0.2mm. Grīdas paneļa 

biezums ir 227mm. 
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Ārsienas 

Ārsienu paneļa karkass izgatavots no 145x45mm koka statņiem ar soli 600mm, pie kuriem ar 

5x60mm cinkotām skrūvēm pieskrūvēts horizontālais 45x45mm koka latojums ar soli 600mm. 

Sienas izolētas ar ISOVER KL/KT-35 G3 siltumizolāciju. Koka nesošas sijas apstrādātas ar 

antipirēnu līdz B-s1,d0. Liekot akmensvati divos virzienos, tiek maksimāli samazināti siltuma 

zudumi caur koka karkasu un nosegtas vates savienojuma vietas. Vēja izolācijai tiek pielietota 

vēja barjera vismaz 110µm. Vēja barjeru nostiprina ar līstēm starp ārējo apšuvumu un 

siltumizolāciju veidojas 3mm vēdināšanas sprauga, tā nav redzama savienojumos starp 

moduļiem. Fasādes dēlim iefrēzēti vēdināšanās/izplešanās kanāli, kas nodrošina nepieciešamo 

ventilāciju ārējam apšuvumam un izolācijai. Novērtējums konstrukcijai veikts pēc LV EN ISO 

13788 (Latvijas klimatiskie apstākļi). Ārējam apšuvumam tiek izmantots koka dēlīšu 

apšuvums, krāsots 2 kārtās ar Vivacolor Colorex kokam paredzētu krāsu, tonis pēc Tikkurila 

4802. Koka dēlis pirms krāsošanas tiek rūpnieciski apstrādāts ar antipirēnu līdz B-s1,d0 

ugunsreakcijas klasei. Sienas iekšpusē tiek pieskrūvēta 12mm Forestia TF One Step, tonis balts, 

paneļi tos stiprinot ar 4.2x42 mm skrūvēm. Forestia TF One Step paneļi nodrošina tvaika 

izolāciju ar savu pārklājumu. Papildus tvaika izolācijai tiek likta 0.2mm bieza tvaika izolācijas 

plēve. Šuves tiek līmētas ar Gerband 705 vai Greentape vai analogu. Šuvju pakošana pēc 

Moduļu izgatavošanas un montāžas rokasgrāmatas lapas DR-3.2 instrukcijām. Gadījumā, ja 

konstrukcijai pakošanai nevar piekļūt pēc moduļu novietošanas, pirms montāžas tiek uzstādīti 

ISOVER SK-C blīvējuma vate/lenta. Redzamās skaidu plākšņu šuves tiek piešautas ar 

1.6x38mm naglām un nosegtas ar noseglīsti. Izvirzījumi moduļu savienojuma vietās par 1.5-

2cm. Ārsienas biezums ir 223mm. 

 

Jumts 

Jumta panelis tiek izgatavots no 195x45mm koka sijām, liekot sijas moduļa šķērsvirzienā ar 

soli 600mm. Koka nesošas sijas apstrādātas ar antipirēnu līdz B-s1,d0. Siltumizolācijai 

izmantota ISOVER KL/KT-35 G3 vate. Tvaika izolācijai ieklāj 0.2mm polietilēna plēvi. Šuves 

tiek līmētas ar Gerband 705 vai Greentape vai analogu. Šuvju pakošanu veic pēc Moduļu 

izgatavošanas un montāžas rokasgrāmatas lapas DR-3.3 instrukcijām. Gadījumā, ja 

konstrukcijai pakošanai nevar piekļūt pēc moduļu novietošanas, pirms montāžas tiek uzstādīti 

ISOVER SK-C blīvējuma vate/lenta. Griestiem izmantota 12mm Forestia TF Quick Step 

plātne, tonis balts, kas piestiprināta ar 4.2x42 mm skrūvēm. Pazeminājums moduļu 

savienojuma vietās par 9-10cm. Redzamās skaidu plākšņu šuves tiek piešautas ar 1.6x38mm 

naglām un nosegtas ar noseglīsti. Jumtā tiek uzstādīts slīpumu veidojošs latojums, kas 

impregnēts. Pie latojuma ar cinkotām pašzenķējošām 4.2x30mm skrūvēm uz līmes piestiprina 

12mm OSB3. Saplāksnis tiek gruntēts ar bitumena grunti “Rapid-drying”. Saplākšņa 

savienojuma šuves un parapeta pieslēgums papildus drošībai tiek nošpaktelēts ar mastiku. 

Jumta segums bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās, ugunsreakcijas klase ne zemāka B-s1, d0. 

Savienojuma šuves starp moduļiem no ārpuses tiek nosegtas papildus ar cinkota skārda 

nosegdetaļām. 

 

Lietus ūdens noteku sistēma 

Jumts veidots ar ūdens noteci uz abiem moduļa galiem, kur uzstādītas kantainās 100mm teknes. 

Teknei galā pievienota 50x50mm noteka (2gab. uz moduļa komplektu). Teknes un notekas 

izgatavotas no krāsotas tērauda loksnes. Teknes veidotas no RR22 tonī pārklāta skārda ar PE, 

25mkm pārklājumu. 
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Logi 

Modulim ir divi logi, kas izvietoti moduļa galos. Logu platums ir 1140mm, augstums 1180mm. 

Loga stiklojumam izmantota stikla Triplex pakete (4s+4+4s), iekšējais un ārējais stikls selektīvi 

parklāts. Loga rāmis ir no Aluplast IDEAL 4000, 5 kameru profila, baltā krāsā. Logi atverami 

uz moduļa iekšpusi pilnībā, atverot uz sāniem vai daļēji atgāžot augšējo malu. Katrā fasādē 

viens verams logs, viens neverams logs.  

 

Ārdurvis 

Ārdurvis – durvju vērtne: platums 900mm brīvais platums 180°C atvērumā, augstums 2050mm. 

Durvju rāmis Aluplast PVC, baltas krāsas ar Triplex paketi (4s+4+4s), iekšējais un ārējais stikls 

selektīvi pārklāts. Dalījums ievērojot projekta risinājumus. Durvīm uzstādīts hidrauliskais 

aizvērējs. Durvīm no iekšpuses uzstādīts “tauriņš”, lai nodrošinātu evakuācijas izejas prasības. 

Evakuācijas durvis Jeld Wen ārdurvis ar rokturi, tauriņa atslēgu no iekšpuses. Durvis bez loga. 

 

 

Ārējie apdares elementi 

Moduļa vertikālie stūri nosegti ar E100-stūra koka stūra elementiem krāsotiem fasādes tonī, 

elementi izgatavoti no fasādes dēļa. Parapeta, karnīzes, palodzes, loga un durvju pārsedzes 

apdares elementi izgatavoti no 0.45mm biezas, ar PE 25mkm pārklājumu, RR20 tērauda 

loksnes. 

 

Iekšējie apdares elementi 

Logu un durvju apdarei izmantotas 10x50mm krāsotas/laminētas koka līstes. Ārdurvīm tiek 

uzstādīti sliekšņi, ne augstāki par 2cm. Griestu un sienas šuve tiek nosegta ar 30x30mm vai 

lielāku PVC kabeļu kanālu, kas tiek izmantota iekšējai elektroinstalācijai un ugunsgrēka 

signalizācijas sistēmas izbūvei. Sienu un starpsienu vertikālās šuves tiek nosegtas ar 15x30mm 

laminētām koka līstēm. 

 

Ventilācija 

Moduļu kompleksā uzstādīti ar troses slēdzi ieslēdzami "Mitsubishi Electric" Lossnay VL-

100U5-E gaisa apstrādes iekārtas, kas nodrošina no 60 – 105 m3/h gaisa apmaiņu uz vienu 

iekārtu. Rekuperācijas efektivitāte 73 – 80%, trokšņu līmenis 25 – 37 dbA, temperatūras 

starpība maks. 5°C (-10°C ~ +40°C) no telpas gaisa temperatūras. Lossnay iekārtu izvietojums 

saskaņā ar AVK projektētāja K. Vagoliņa izstrādātajiem un apstiprinātajiem rasējumiem 

moduļu kompleksam.  

Papildus gaisa izvadīšanai uzstādīti Dospel Zefir 100 nosūces difuzori, no iekšpuses kreisajā 

pusē 2.3m augstumā, regulācija mehāniska vai pieslēgta pie apgaismojuma sistēmas tehniskajās 

telpās. Komplekts sastāv no nosūces difuzora ar elektromotoru, pretvārsta, ārējās restes ar 

pretinsektu sietu, baltā tonī. Kopējais difuzoru skaits atkarībā no prasībām pret telpu. Viena 

difuzora jauda 100 m3/h. Pieplūdei var tikt uzstādīti pieplūdes difuzori ar pretvārstu un baltu 

resti no ārpuses. 

Papildus gaisa pieplūdei tiek izmantota dabīgā ventilācija caur logiem. Vēdināšana veicama pēc 

nepieciešamības. 

Vides pieejamības tualetēs un drēbju žāvētavās uzstādīti papildus nosūces kanāla ventilatori ar 

jaudas regulējamu robežās no 60-200 m3/h. 

 

Elektroinstalācija 

Katram modulim kaste ar vienu pienākošu un vienu atejošu kontaktu. Iekļauts jaunās paaudzes 

modulārais slēptais elektrosavienojums EM2016_BAB, kad ārējās elektrības pieslēgums ir 

redzams tikai vienā no 5 līdz 8 moduļiem. Elektropievadiem nodrošina aizsardzību pret 
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atmosfēras iedarbību. Moduļa iekšpusē atrodas 8 līdz 12-vietīga elektrosadales kaste, kurā tiek 

uzstādīts 40A strāvas noplūdes automāts, trīs/četri 10B automātiskie drošinātāji sadalīti pa 

fazēm. Sadales kastē paliek neizmantotas divas/trīs drošinātāju vietas, kurās, nepieciešamības 

gadījumā, var pieslēgt papildus iekārtas. Iekšējai elektroinstalācijai izmantots NYM 

3x1.5/3x1.0mm2 kabelis. Uz paneļiem strāva tiek pievadīta pa kabeļu 30x30mm PVC 

kanāliem, pa kuriem ērti, vajadzīgajā vietā, pievadīt papildus kabeļus.  

Moduļa apgaismojumam izmantoti četri 40W LED, IP20 gaismekļi ar LED spuldzēm. Telpai 

gaismas slēdzis Legrand. Modulī ir vienkāršie un dubultie virsapmetuma kontakti ar zemējumu, 

kas atrodas, vismaz pa diviem, pie katras moduļa gala sienas. Moduļa metāla rāmis tiek 

sazemēts ar skrūvpāļiem, pielikumā moduļu zemēšanas sistēma. Moduļu galvenais skapis tiek 

saslēgts ar esošās ēkas iekšējā tikla sadalni ar CYKY 5x10mm2 kabeli montētu aizsarggofrā. 

Visa elektroinstalācija ir pārbaudīta ražotnē un šīs pases izsniegšana nozīmē, ka ražotājs garantē 

iekšējās elektroinstalācijas drošumu un kvalitatīvu darbību. 

Kopējā moduļu bloka elektroinstalācija tiek pārbaudīta objektā. Pēc darbu pabeigšanas tiek 

veikti kompleksi elektroinstalācijas mērījumi (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības kontūram). 

 

Zibensaizsardzības un zemējuma sistēma 

Pielikumā zibensaizsardzības un zemējuma sistēmas shēma, kas tiek izbūvēta jaunbūvējamam 

moduļu kompleksam. Pretestība kompleksam mazāka kā 4Ω. 

Zemējuma kontūra izbūve tiek veikta savienojot skrūvpāļus vienotā zemējuma kontūrā un 

pieslēdzot tos zibensaizsardzības kontūram ar rasējumā norādītajām iekārtām/materiāliem. 

Stiprinājumi zibensaizsardzības kontūram tikai uz fasādes, netiek veikti mehāniski stiprinājumi 

uz moduļa jumta.  

 

Apkures sistēma 

Moduļu apsildei izmantota ūdens apkures sistēma ar Purmo radiatoriem un Uponor PeX 

caurulēm un veidgabaliem savienota virsapmetuma sistēmā. Radiatoriem ir un termostats ar 

manuālu regulāciju. Izvietojums saskaņā ar AVK projektētāja K. Vagoliņa izstrādātajiem un 

apstiprinātajiem rasējumiem moduļu kompleksam. 

 

Ūdens un kanalizācija 

Ūdensvads izbūvēts sanitārajos mezglos. Ūdens skaitītājs nav iekļauts piegādes apjomā 

(Papildus komplektācija, skaitītājs var būt uzstādīts arī akā pie ievada ēkā). Ūdensvada ievadā 

uzstādīts cieto daļiņu filtrs, kam reizi ceturksnī jāveic apkalpošana to tīrot. Ūdens sistēma no 

Uponor PEX caurulēm. 

Karstā ūdens sistēma ar kombinētajem boileriem, kas (vienam blokam saslēgti kompleksā ar 

solāro sistēmu ). Ūdens uz izlietnēm, kas pieejamas bērniem tiek padots jau iepriekš sagatavots. 

Kanalizācijas izvadi ir no katra sanitārā moduļa. Kanalizācijas izvada diametrs D110mm. 

Kanalizācijas sistēma no PE caurulēm SN4/SN8 klases. 

Sanitāro mezglu iekārtu un aprīkojuma izbūve tiek veikta pēc projekta. Pamatā izmantojot 

Cersanti vai Jika ražotāju izstrādājumus, kas ir sertificēti izmantošanai publiskās ēkās un būvēs. 

Tiek izmantotas tikai ar CE marķējumu sertificētas iekārtas un aprīkojums. 
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Moduļu montāžas princips objektā 

Moduļi tiek montēti etapos, pēc Montāžas plāna.  

 
 

Moduļi tiek montēti uz iepriekš sagatavotiem pamatiem. Pamatu montāžas precizitātes: 1. 

Skrūvpāļa nobīde no ass +/-20mm, 2. Skrūvpāļa uzgalvja plaknes nobīde ne vairāk kā +/- 0.1 

grāds 3. Koka brusu augstuma izmaiņas +/-7mm, 4. Koka brusu nobīde no ass +/-8mm. 

Gadījumā, ja precizitātes dēļ grunts īpatnībām (akmeņi, esošas komunikācijas utt.) nevar tikt 

ievērotas, tiek veikta risinājumu pārskaņošana ar autoruzraugu. 

Moduļu montāža uz brusām notiek ar autokrānu. Saražoto moduļu glabāšana objektā notiek 

īslaicīgi. Ne vairāk par 10 vienībām. Autokrāna izvēle tiek koriģēta pēc nepieciešamības. 

Pēc moduļu bloka montāžas pabeigšanas tiek uzsākta moduļu šuvju pakošana un apdare. 

Tālāk tiek veikts moduļu lielo telpu grīdu seguma ieklāšana. 

 

Objekta vietas noteikšana pasūtītāja apbūves laukumā. Skrūvpāļu laukuma iezīmēšana, 

atbilstoši iepriekš izstrādātam plānam, pamatu uzstādīšanai. 

 
 

Montāžas darbi tiek veikti ar rokām vai mehāniski, stingri ievērojot skrūvpāļa vertikālu 

pozīciju. Skrūvpāli skrūvē tik dziļi, līdz tas atduras nesošajā gruntī, izejot cauri gruntsūdeņiem 

vai citiem slāņiem. Ja nepieciešams tiek veikta skrūvpāļa pagarināšana. 
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Projekta pamatu augstuma noteikšana, atbilstoši teritorijas reljefam un skrūvpāļu apgriešana, 

atbilstoši izstrādātajam projektam. 

 
 

Skrūvpāļa stumbra betonēšana ar cementa smilts maisījumu, t.i. dobumu aizpilda ar cementa 

maisījumu. 
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Uzgalvja uzstādīšana un piemetināšana kalpo par savdabīgu laukumu brusa stiprināšanai. 

Uzgalvja līmeņa pārbaude. Tiek uzklāts papildus aizsargpārklājums metinājuma un 

savienojuma vietās ar mērķi pasargāt no rūsas mitrā vidē. 

 

Koka brusas tiek montētas pa visu montāžas laukumu. Brusas izmērs minimums 120x120mm, 

ieteicams 150x150mm. Koka brusas savienojumos stiprina ar montāžas plāksnēm. Plāksnes 

izmērs min. 100x100mm. Koka brusas tiek 2 kārtās piesūcinātas ar antipirēnu. 

 

Moduļu montāža uz koka brusām notiek pēc ģeodēzista nospraustām asīm, kuras atzīmes tiek 

iznestas uz koka brusām ar marķieri. Moduļu montāža notiek ar autokrānu 80-100tn, ar 

autokrāna operatoru. Autokrāns tiek novietots uz pievedceļa, mašīna ar 

pašiekraušanas/izkraušanas mehānismu piegādā moduļus no īslaicīgās novietnes vai arī 

moduļi tiek ņemti no treilera. 

 

 

Moduļi ražoti ražotnē “Ošlaukos”, Garkalnē, Ādažu novadā. 

 

 

Apstiprina: Guntars Frīdenbergs 

Pilnvarotā persona 

 

SIA EIGERS Moduļi 
Ādažu nov., Garkalne, "Ošlauki", LV-2137 

Tālr. 29412102, E-pasts: vitalijs@eigersmoduli.lv 

 

SIA INOS 
Rīgas iela 115a, Salaspils, LV-2169 

Tālr. 26875297; E-pasts: info@inos.lv 
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Lietošanas instrukcija uz 4 lpp. un derīga visā ēkas ekspluatācijas laikā 

 

MODUĻU ĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Moduļu ēkas lietošanas noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka: 

1. darbinieku un arī citu personu, kas ekspluatē moduļu ēku, rīcību 

2. darba procesa organizāciju; 

3. dežūru organizāciju; 

4. darbinieku tiesības un pienākumus; 

2. Noteikumu ievērošana visiem darbiniekiem ir obligāta. 

3. Darbiniekus ar noteikumiem iepazīstina darba devējs pirms moduļu ēkas ekspluatācijas uzsākšanas. 

2. ĒKAS KOPŠANAS UN UZTURĒŠANAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

4. Izstrādājumu konstrukciju un iekārtu kopšanai jāizmanto speciāli kopšanas līdzekļi, stingri ievērojot to 

lietošanas instrukcijās paredzētos noteikumus. 

5. Konstrukcijas paredzētas ekspluatācijai, kuru temperatūra ir no -25°С līdz +30°C un gaisa mitrums 40% 

līdz 90%. Gadījumā, ja konstrukcijās redzami bojājumi, sliktu vides apstākļu dēļ, OBLIGĀTI jāsazinās 

ar Piegādātāju, kas veic ēkas apsekošanu. 

6. Konstrukcijas un mēbeles vēlams pasargāt no mitruma un tiešas saules staru iedarbības.  

7. Veikt moduļu ēkas jumta tīrīšanu no sniega un ledus, lai tā masa nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo 

normu 70 kg/m2, aptuveni 60-70cm bieza sniega kārta. OBLIGĀTI jāveic jumta un uzjumteņu tīrīšana 

no koku lapām un skujām, t.sk., lietus ūdens noteksistēma. Šādi pasākumi veicami ne retāk kā 1 reizi 

gadā vai biežāk. 

8. Ēkas ārējo konstrukciju mehāniska bojājuma gadījumā, veikt konstrukciju remontdarbus, ieteicams 

ziņot par šādiem gadījumiem moduļu ēkas ražotājam. OBLIGĀTI garantijas laikā ziņot par šādiem 

gadījumiem. 

9. Aizliegts uz ēkas konstrukcijām, jumta, grīdas, ēkas fasādes veikt tam neparedzētas darbības, piemēram, 

žāvēt veļu (apģērbu) uz ēkas fasādes. 

10. Visi mājas konstrukciju bojājumi, kuri pazemina konstrukciju izturību un stiprību, siltumtehniskās un 

ūdensaizsardzības īpašības, vai kuri var izraisīt nelaimes gadījumus cilvēkiem, jānovērš nekavējoties to 

sākuma stadijā veicot tehnisko apkopi vai kārtējo remontu iespējami īsos termiņos. OBLIGĀTI par 

šādiem gadījumiem jāziņo Piegādātājam. 

11. Pirms fasādes mazgāšanas, tīrīšanas vai krāsošanas darbu sākšanas jānobeidz māju sienu, jumta un to 

seguma, dzegu, parapetu, dūmeņu, joslu, sandriku, palodžu, ūdens notekcauruļu un reņu, ieejas durvju 

un citu ieeju nojumju remonts, ja tāds nepieciešams. 

12. Fasādes tīrīšanas darbus ieteicams veikt specializētai organizācijai. 

13. Aizliegts aizlīmēt vai nosegt ventilācijas vilkmes režģus, difuzorus vai piesiet pie tiem auklas veļas 

žāvēšanai. 

14. Lietot telpas atbilstoši Būvprojektā minētajam telpu lietošanas veidam. 

3. KOPŠANAS INSTRUKCIJA KOKA/LAMINĀTA FASĀDĒM UN CITĀM VIRSMĀM 

15. Lietojiet ūdens un neitrālo (maigu) tīrīšanas līdzekli. Līdzekli izvēlēties tādu, kas paredzēts koka fasāžu 

tīrīšanai. 
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16. Virsmu var tīrīt vai manuāli, vai ar piemērotu tīrīšanai iekārtas palīdzību, virzienā no augšas uz lēju. 

17. Biežums, ar kuru jāveic tīrīšana, un piemērota tīrīšanas līdzekļa izvēle lielā mērā ir atkarīga no objekta 

izvietojuma un tās piesārņojuma pakāpes. 

18. Tīrīšana jābeidz ar tīra ūdens skalošanu, lai nodrošinātu iztīrīšanu no visiem mazgāšanas līdzekļa 

atlikumiem. 

19. Beigās noslaukot ar sūkli, mīksto audumu un tam līdzīgu, lai izvairīties no ūdens traipiem un lieka 

mitruma palikšanas uz fasādes. 

20. Netīrīt uz saules uzsildītas virsmas (t>40°C), tā kā ātrs žāvēšanas process var izraisīt traipu izveidošanu. 

21. Nelietot stiprus skābus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai laku un krāsu šķīdinātājus. 

22. Pēc aizsargplēves noņemšanas var paradīties līmes atlikumi; to noņemšanai var lietot vājus šķīdinātājus 

(piem., vaitspirts, izopropanols).  

23. Pirms jebkādām kopšanas operācijām ar virsmu obligāti jāpārbauda esošais tīrīšanas līdzeklis uz neliela 

laukuma, lai pārliecināties, ka līdzeklis nebojā virsmu. 

24. Koka fasādei reizi 2 gados pasūtītājam jāparedz pārkrāsošana ar fasādes koka krāsu iepriekš krāsotā 

koka tonī. Ieteicams krāsot vismaz 2 kārtās. Gadījumā, ja koks ir uzstādīts saules pusē, ir pieļaujama 

krāsas izbalēšana, ja koka tonis ir tumšs. Toņa atjaunošanai veikt krāsošanu. 

4. UGUNSDROŠĪBAS UN ELEKTRODROŠĪBAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

25. Ievērot ugunsdrošību atbilstoši LR likumdošanā un ēkas iekšējos ugunsdrošības noteikumos 

noteiktajam. 

26. Noteikumu prasības ir obligātas visiem moduļu ēkā atrodošajiem cilvēkiem. 

27. Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālās, 

administratīvās, disciplinārās un materiālās atbildības likumā noteiktā kārtībā. 

28. Ugunsdrošības aizsardzības sistēmas vadības panelis ir izvietots telpā Nr. 1.06 Ieejas mezgls. Pie 

vadības paneļa atrodas lietošanas instrukcija latviešu valodā. OBLIGĀTI Par sistēmas apkalpošanu 

jābūt noslēgtam līgumam ar Piegādātāju (garantijas laikā) vai jebkuru sertificētu juridisku personu. 

29. Objekta teritorija sistemātiski jāattīra no gružiem, sausās zāles un tie jānogādā uz konteineru. 

30. Iebrauktuve un pagalms jāuztur lietošanas kārtībā, jāremontē un ziemā jāattīra no sniega. 

31. Teritorijā nav ieteicams kurināt ugunskurus un aizliegts dedzināt sauso zāli. 

AIZLIEGTS:  

32. Smēķēt un lietot agregātus un ierīces ar atklātu liesmu. 

33. Izliet viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus kopējās kanalizācijas sistēmās (pat avārijas 

gadījumā); 

34. Aizliegts novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas evakuācijas ceļos, kā arī izmantot šos ceļus citiem 

nolūkiem. 

35. Izdarīt grozījumus ēku vai telpu plānojumā un veikt to pārprofilēšanu atļauts tikai, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības un saskaņojot to ar moduļu ēkas ražotāju. 

36. Aizliegts telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus viegli uzliesmojošus un degt spējīgus 

šķidrumus. 

37. Bez uzraudzības atstāt elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektriskās ierīces, izņemot ierīces, 

kuru ekspluatācijas instrukcijā tas atļauts. 

38. Atkausēt aizsalušus cauruļvadus ar lodlampām un citiem paņēmieniem, kur izmanto atklātu uguni vai 

liesmu; 

39. Moduļu ēkā aizliegts uzglabāt viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus; 

40. Aizliegts strādāt ar reaktīviem, elektroierīcēm un sildierīcēm.  
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41. Viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus atļauts uzglabāt speciālos metāla skapjos tādā 

daudzumā, kas nepārsniedz 10 litru. 

5. UGUNSDZĒŠANAS LĪDZEKĻU UZTURĒŠANA UN IZMANTOŠANA  

42. Objekts jānodrošina ar uguns dzēšamiem aparātiem atbilstoši prasībām. 

43. Uguns dzēšamie aparāti un inventārs jāuzstāda redzamās un viegli pieejamās vietās, kas jāapzīmē ar 

norādījuma zīmēm. 

44. Uguns dzēšamo aparātu ekspluatācija, pārbaude, remonts un uzpildīšana jāveic atbilstoši standarta, 

tehnisko pasu un ražotāju instrukciju prasībām un uz aparāta korpusa jābūt marķējumam valsts valodā ar 

visiem rekvizītiem. 

45. Uguns dzēšamo aparātu uzskaite un atrašanās vieta jāreģistrē speciālā žurnālā. 

AIZLIEGTS:  

46. Izmantot ugunsdzēsības līdzekļus un uguns dzēšamos aparātus saimnieciskām vajadzībām; 

47. Ekspluatēt uguns dzēšamos aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu. 

6. ELEKTROIETAISES  

48. Visas elektroietaises jāaprīko ar aizsargierīcēm pret īssavienojumu un pārslodzi, strāvas noplūdi un 

citiem ekspluatācijas režīma pārkāpumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

49. Visiem elektrosadales skapjiem jābūt aizslēgtiem. 

50. Elektroietaises paredzēts lietot tikai to instrukcijās norādītajiem mērķiem. 

51. Ekspluatējot elektroietaises aizliegts: 

1. izmantot bojātas elektroiekārtas; 

2. lietot nekalibrētus ieliktņus un paštaisītus drošinātājus; 

3. izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju; 

4. izmantot nestandarta elektroierīces un atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtus elektrosildītājus, 

ja tehniskajos noteikumos tas nav atļauts; 

5. novietot degt spējīgus materiālus tuvāk par 0.5 m no gaismekļiem. 

7. MASU PASĀKUMI  

52. Ēka nav paredzēta masu pasākumiem. Maksimālais cilvēku skaits ēkā – 100 cilvēki. 

Par rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā 

 

PIEŅEMTIE MĒRI, IESPĒJAMIE VARIANTI 

1. Ugunsdzēsēju komanda tiek izsaukta pa telefonu 01 vai 112 paziņojot sekojošo: 

1. adresi; 

2. kas un kur deg; 

3. savu vārdu un uzvārdu, telefona Nr. 

2. Sagaidīt ugunsdzēsējus uz ielas. Sagaidītājs informē ugunsdzēsējus: 

1. kurā telpā deg; 

2. vai nedraud briesmas cilvēkiem; 
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4 
Lietošanas instrukcija uz 4 lpp. un derīga visā ēkas ekspluatācijas laikā 

3. kur atrodas elektrosadale un kā iespējams atslēgt elektropadevi. 

UGUNSGRĒKA DZĒŠANA  

Dzēšana līdz ugunsdzēsēju atbraukšanai tiek organizēta ar tā atklāšanas brīdi. 

Ugunsgrēka dzēšanai tiek izmantoti visi dzēšanas līdzekļi, kuri atrodas uz vietas. 

Elektroiekārtas līdz 1000 V drīkst dzēst tikai ar ABC pulvera tipa ugunsdzēšiem un ogļskābes ugunsdzēšiem. 

Evakuācija jāveic pēc ēkas ugunsdrošības noteikumiem. 

Evakuēto izvietot tā, lai netraucētu dzēst ugunsgrēku. 

PIEGĀDĀTĀJS  

SIA „INOS” 
Rīgas iela 115A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 

PVN reģ. nr. LV40003570038 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT: NDEALV2X 

Konts (EUR): LV10NDEA0000080431123 

Tālrunis: 67388688 

Fakss: 67388689 
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Apkopes norādījumi 
SIA INOS un SIA EIGERS Moduļi produkcijai  

 
Apkopes 

norādījumi Laiks Papildu informācija 

Jumta tīrīšana Ja ir netīrs 
Ja ir sniegs 
Ja ir lapas, netīrumi 
utt. 

Iztīriet konteinera savienojumu (ūdens noteku) 
Atbrīvojiet jumtu no netīrumiem un sniega (jumta 
slodzes) 

Grīdas rāmis Ja ir sniegs Grīdas rāmi sānos atbrīvojiet no sniega 

Gaisa mitrums Ja netiek lietots 
Ja tiek lietots 

Regulāra vēdināšana => mitruma risks 
Ņemiet vērā apkopes norādījumus pie loga 

Ūdens filtrs Pēc vajadzības Ja ir netīrumi, iztīriet sietu 

Redukcijas vārsts Pēc vajadzības Regulāri iztīriet sietu 

Boileris Ja netiek lietots Iztukšojiet boileri un ņemiet vērā uzlīmi 

Antifrīzs, lietošana 
ziemā, sildītājs, 
elektrība 

Ja ir sals 
 
Ja ir elektrības 
traucējumi 
Ja neviena nav klāt 
 
Lietošanas laikā 

Pārbaudiet darbību, vajadzīgi vismaz 5 °C 
Tualeti un noteces caurules uzpildiet ar antifrīzu 
Sala risks 
Nelietošanas gadījumā noteikti izlaidiet ūdeni 
no ūdensvadiem un ūdens sildītāja. 
Apkures gadījumā ievērojiet minimālos attālumus 
(skat. lietošanas instrukcijas) 

Loga regulēšana Pēc vajadzības Pēc vajadzības noregulējiet 

Rullo žalūziju 
remonts 

Pēc vajadzības Pēc vajadzības noregulējiet, iztīriet žalūziju 
vadotni 

Durvju regulēšana Pēc vajadzības Konteiners jāuzstāda taisni (pirms durvju 
regulēšanas pārbaudiet, vai konteiners ir 
izlīdzināts atbilstoši līmeņrādim) 

Silikons Pēc vajadzības Atjaunojiet silikona šuves 

Skalojamā kaste ar 
pogu 

Pēc vajadzības Regulāri veiciet apkopi un iztīriet 

Krāsas bojājumi pēc 
transportēšanas 

Pēc vajadzības Novērsiet ar komplektā pievienoto remonta krāsu 

Elektrība Regulāra pārbaude 
 
Remonta gadījumā 

Regulāri pārbaudiet aizsargslēdža darbību 
Īpašu uzmanību pievērsiet pareizam 
zemējumam! 
Visi apkopes un remonta darbi jāveic pilnvarotam 
personālam. 

Ūdensnecaurlaidīga 
grīda 

Ja notiek lietošana Regulāra apkope un tīrīšana. 
Tīriet tikai ar skābi un šķīdinātājus nesaturošiem 
tīrīšanas līdzekļiem 
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2016-05 Apkopes norādījumi publisko ēku un sanitārajiem konteineriem 2/3 

 
 

Apkopes 
norādījumi Laiks Papildu informācija 

Ārpuses tīrīšana Ja ir netīrumi  
 

Nepārprotami aizliegts tīrīt ar 
augstspiediena mazgātājiem vai 
skābi/šķīdinātājus saturošiem līdzekļiem. 

Jaucējkrāns un 
ūdens sildītājs 

Ja ir sals Sala gadījumā noteikti izlaidiet ūdeni vai 
konteinerā vajadzīgi vismaz 5 °C. 

Kondicionieris Ja uzstāda paši Kondicionieru vēlāka montāža noteikti jāveic 
pilnvarotam personālam, lai garantētu 
kondicioniera darbību.  

Slēdzenes cilindrs Pirms pirmās lietošanas Pirms pirmās lietošanas jāuzstāda slēdzeņu 
cilindri saskaņā ar pievienoto tehnisko aprakstu 
un montāžas instrukcijām. 

Ūdens pieslēgums Pēc transportēšanas  
 
 
Sākot lietošanu 

Pēc ūdens pieslēgšanas vēlreiz būtu 
jāpārbauda visas ūdens cirkulācijas sistēmas 
hermētiskums (iespējamas vaļīgas vietas pēc 
transportēšanas). 
Pirms ūdens pieslēgšanas jāizskalo vietējais 
cauruļvads, citādi var tikt ieskalotas smiltis, kas 
var izraisīt piesārņojumu vai nosprostojumu. 

Konstrukcijas 
izmaiņas 

Ja notiek lietošana Konteineram klients nedrīkst veikt nekādus 
urbumus vai izmaiņas, kas var izraisīt ūdens 
iekļūšanu vai mitruma radītus bojājumus.  
=> Garantijas tiesību zudums 
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2016-05 Apkopes norādījumi publisko ēku un sanitārajiem konteineriem 3/3 

Lietošanas sākšana 
Specializēts 
uzņēmums 

Laiks Papildu informācija 

   

Boileris Transportējot 
Uzstādot 

Noteikti iztukšojiet boileri! 
Pirms pieslēgšanas elektrībai uzpildiet ūdens 
sildītāju ar ūdeni 

Krāsas bojājumi pēc 
transportēšanas 

Pēc vajadzības Pēc transportēšanas pārbaudiet un, ja 
nepieciešams, novērsiet bojājumus ar komplektā 
pievienoto remonta krāsu 

Gāzes apkure Transportējot 
 
Sākot lietošanu 

Pēc transportēšanas un pirms pirmās lietošanas 
jāpārbauda pilnvarotām personām 
Ņemiet vērā uzlīmes un noteikumus! 

Elektrība Transportējot  
 
Sākot lietošanu 

Pēc transportēšanas un pirms pirmās lietošanas 
jāpārbauda pilnvarotām personām 
Pirms lietošanas sākšanas jāizslēdz visi 
elektriskie patērētāji (ierīces) un jāizveido 
zemējums. 

Pamati Pirms pirmās 
lietošanas 

Lai izvairītos no noslīdēšanas (līmenis), pamati, 
punktveida vai lentveida pamati vienmēr 
jāuzstāda speciālistiem. Ja nepieciešams, 
konteineru līmeņa izlīdzināšanai izmantojiet 
paliekamas plāksnes. 
Ievērojiet noteikumus par punktveida 
pamatiem! 

Montāža Pirms montāžas Veicot montāžu, jāievēro tehniskais apraksts un 
montāžas instrukcija un pareizi jāveic visi posmi. 

Kondicionieris Pirms pirmās 
lietošanas  
 
Ja uzstāda paši 

Pievērsiet uzmanību konteinera līmenim, lai 
kondensāts varētu notecēt uz āru. 
Kondicionieru vēlāka montāža noteikti jāveic 
pilnvarotam personālam, lai garantētu 
kondicioniera darbību. 

Slēdzenes cilindrs Pirms pirmās 
lietošanas 

Pirms pirmās lietošanas jāuzstāda slēdzeņu 
cilindri saskaņā ar pievienoto tehnisko aprakstu 
un montāžas instrukcijām. 

Ūdens pieslēgums Pēc transportēšanas  
 
 

Pirms pirmās 
lietošanas  

Pēc ūdens pieslēgšanas vēlreiz būtu jāpārbauda 
visas ūdens cirkulācijas sistēmas hermētiskums 
(iespējamas vaļīgas vietas pēc transportēšanas). 
Pirms ūdens pieslēgšanas jāizskalo vietējais 
cauruļvads, citādi var tikt ieskalotas smiltis, kas 
var izraisīt piesārņojumu vai nosprostojumu. 
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INOS, SIA 

Reģ. Nr. 40003570038 
PVN Nr. LV40003570038 
Adrese: Rīgas iela 115A, Salaspils, 

Salaspils novads, LV-2169 

 
Norēķinu konts: 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Kods NDEALV2X 
Konts (EUR) LV10NDEA0000080431123 
 

 

 

Informācija par apkopes veikšanu ēkai 

Norādīti tikai obligāti izpildāmie darbi. 
 

Iekārtu plānoto apkopju grafiks : 

Pārbaudes veids : 

 

+    -   Vizuāla pārbaude 

O   -    Funkcionāla pārbaude 

X   -    Apkopes darbs vai inspekcija 

 

N.p.k. Stacijas daļa Ikdienu Ik mēnesi Ik ¼ 

gadu 

1. Jumta, fasādes tīrība 

Ārējais stāvoklis 

Konstrukciju stāvoklis 

 

+ 

+ 

  

X (nav 

iekļauts 

apkopēs) 

 

2. Grīdas un grīdas rāmis 

Tīrība, mikro defekti 

 

+ 

 

+ 

 

+ O 

3. Apkures sistēma 

Ārējais stāvoklis 

Hermētiskums 

 

+ 

+ 

 

+  

+ 

 

 

X 

4. Ūdens un kanalizācijas sistēma 

Ūdens filtrs 

Boileris 

Sifoni 

Poda skalojamās kastes, pods 

Vārsti, ventīļi, krāni 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

O X 

+ 

+ (atv.4x mēn.) 

 

O  X 

O  

 

O  X 

X 

5. Sūkņi 

Darbības trokšņi 

Noplūdes 

Dzesēšana 

Gultņi 

Vārpstu blīvējumi 

Savienojumi 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

6. Caurules un armatūra 

Atloku savienojumi 

Noslēgvārsti 

Kompensatori 

Metāla caurules 

Kontroles vārsti 

Savienojuma vietas 

Izolācija 

 

 

 

 

 

+  O 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

O 

 

 

 

X 

X 

7. Ventilatori/pūtes 

Darbības trokšņi 

Vārpstu blīvējumi 

Kompensatori 

Savienojumi 

Filtri 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

X 

X 

X 

X 

X 

8. Piedziņas 

Elektro piedziņa 

 

+ 

 

+  O 

 

X 
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INOS, SIA 

Reģ. Nr. 40003570038 
PVN Nr. LV40003570038 
Adrese: Rīgas iela 115A, Salaspils, 

Salaspils novads, LV-2169 

 
Norēķinu konts: 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Kods NDEALV2X 
Konts (EUR) LV10NDEA0000080431123 
 

 

Hidrauliskā piedziņa O X 

9. Citas elektriskās ierīces 

Automātslēdži, drošinātāji 

Termokabeļi 

Apgaismojuma ierīces 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

O 

O 

O 

X 

O 

O 

O 

10. Durvis, logi 

Slēdzenes 

Enģes (t.sk. regulēšana) 

Aizvērēji 

 

+ 

+ 

+ 

  

X 

X 

X 

 

Nepieciešamie instrumenti 

 

SIA INOS instalācijas sastāvā neietilpst specifiskas iekārtas, kuru apkalpošanā būtu 

nepieciešami speciāli instrumenti, kuri nav pieejami tirdzniecībā. 
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Pielikums Nr.3 

 

Rekomendācijas skrūvpāļu pamata ekspluatācijai 

 

 

1. Nedrīkst nodarīt bojājumus skrūvpāļa antikorozijas pārklājumam. 

 

2. Nav ieteicams izvietot tehnoloģiskas iekārtas un palielināt lokālo slodzi uz pamatiem, 

nesaskaņojot projektu.   

 

3. Nav ieteicams nozīmīgi palielināt slodzi uz pamatiem, t.i. papildus stāvus, izmantot citus 

būvmateriālus, kas nav paredzēti projektā.  

 

4. Nav ieteicams vājināt grunti tuvāk par 2 metriem no skrūvpāļu pamatiem, respektīvi, veikt 

zemes darbus.    

 

5. AIZLIEGTS veikt konstruktīvas skrūvpāļu izmaiņas, respektīvi, papildus elementu piemetināšana, 

atveres veidošana skrūvpāļa locīšanai utt.   
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Griezumi (siltuma caurlaidības faktora aprēķins pēc EN ISO 6946:2008 and LBN 002-15): 

1. Sienas  – Siena 150+50 mm 

Up=0,20 W/m²°C

Iekšējā apdare 12 mm

1

1-1

Ārējās apdares dēlīši

Gaisa šķirkārtas latojums 3 mmstiprinājums pretvēja izolācijai

Pretvēja izolācijas audums

šķirkārta 3 mmVēdināma gaisa

12

Kokskaidu plātne ar tapeti zem tās 0.2mm tvaika plēve

21 mm no ārpuses neēvelēti

Sienas koka karkass (horizontāli) 45 x 45 mm 

Sienas koka karkass (vertikāli) 145 x 45 mm  

Siltumizolācija 150 mm ISOVER KL33  

Siltumizolācija 50 mm ISOVER KL33

Sienas koka karkass (horizontāli) 45 x 45 mm

Sienas koka karkass (vertikāli) 145 x 45 mm

Ārējās apdares dēlīši
21 mm no ārpuses neēvelēti

Pretvēja izolācijasaudums

                150 
21 3 50

šķirkārta 3 mmVēdināma gaisa

Siltumizolācija 150 mm ISOVER KL33  

Iekšējā apdare 12 mm 
Kokskaidu plātne ar tapeti zem tās 0.2mm tvaika plēve 

Siltumizolācija 50 mm ISOVER KL33600

600
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2. Jumts: 
 
– Jumts (230 mm izolācija) 

Up=0,16 W/m²°C

600

1

1-1

Forestia 12 mm

Koka karkass195 x 45 mm

kokskaidu plātne ar tapeti

Koka karkass/izolācija Isover 30mm30-70 x 45 mm Gaisa šķirkārta30-70 mm

Tvaika izolācija

Koka karkass/
izolācija Isover 30mm30-70 x 45 mm

Koka karkass 195 x 45 mm50x45mm

Tvaika izolācija Forsetia 12 mm
kokskaidu plāte ar tapeti

Gaisa šķirkārta30-70 mm
Saplāksnis 12 mm 

Siltumizolācija 250 mm ISOVER KL33

Virsklājs+apakšklājs

Finieris/OSB 12 mm 

Virsklājs+apakšklājs 

Siltumizolācija 250 mm ISOVER KL33

600
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3. Grīda: 
– Grīda (200 mm izolācija) 

Up=0,18 W/m²°C

600 Koka lata195 x 45 mm

U120 metāla profils,

Koka lata195 x 45 mm

OSB plāksne 9 mm, mitrumdrošapārklāta ar pretpelējuma līdzekli

PVC

gruntēts, krāsots (alkīdkrāsā)

U120 metāla profils,gruntēts, krāsots (epoksīdkrāsa)

grīdas segums 2 mm

PVCgrīdas segums 2 mm

KSP V20 E1 22 mm, mitrumdroša 

Siltumizolācija 200 mm, Isover KL33

KSP V20 E1 22 mm, mitrumdroša 

Siltumizolācija 200 mm, Isover KL35

OSB plāksne 9 mm, mitrumdrošapārklāta ar pretpelējuma līdzekli

  
 

 
 

 
 
 
 
 

SIA
 IN

OS u
n 

SIA
 E

IG
ERS M

od
uļi

 īp
aš

um
s

54

VE-Evita
Text Box
''Kopija''

VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs




Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 626926738  

Līguma darbības periods

No 15.11.2017 plkst. 15:25 līdz 14.11.2018 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 15.11.2017
Retroaktīvais datums: 15.11.2017
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: Volko Engineering, SIA
Reģ. Nr.: 40203075692
Adrese: Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV-1005

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 175.87 EUR (Viens simts septiņdesmit pieci euro un 87 centi)

Maksājums: 1 2 3 4

Apmaksas termiņš: 20.11.2017 15.02.2018 15.05.2018 15.08.2018

Summa apmaksai: 43.97 EUR 43.97 EUR 43.97 EUR 43.96 EUR

Bankas rekvizīti: AS Luminor Bank (DNB) LV93RIKO0002013051362
AS Luminor Bank (Nordea) LV90NDEA0000084846772
AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 150 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 150 000 EUR
Pašrisks: 150 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Arhitekta pakalpojumi;
Ēku būvinženieris.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03 
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība" 
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas" 
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu" 
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu" 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu 
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju 
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā 
peļņa



Tiesāšanas izdevumi 
Glābšanas izdevumi 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 2
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Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Ekspertīzes izdevumi 
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena

gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā 
Morālais kaitējums 30 000
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana 30 000
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses 
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 25% no viena

gadījuma limita
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi 

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdiznāti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.
Vārds, uzvārds /

Nosaukums
Personas kods /

Reģistrācijas numurs Izglītība Specialitāte Licences numurs Stāžs

1. Laimdota Abdullajeva 050859-10022 Augstākā Arhitekts 10-0414 25
2. Irēna Boks 290137-12365 Augstākā Celtniecības 

inženieris
20-407 21

3. Janta Jansone 260476-10822 Augstākā Arhitekts 1-00121 5

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, 
funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 10 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I - 35%, II - 62%, III - 3%.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

 Jā  Nē

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma

 Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā 
darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar 
apdrošināto profesionālo darbību.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas 

samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Nosaukums: Volko Engineering, SIA
Reģ. Nr.: 40203075692
E-pasts: vladimirs.volkovs@volkoengineering.com
Korespondences adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-

1013

Vārds, uzvārds: Evita Reinfelde
Tālrunis: 28358518, 63291201
E-pasts: evita.reinfelde@balta.lv
Struktūrvienība: AAS "BALTA" filiāle ''Talsu nodaļa''

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 2 no 2
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ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk ās atbild ības Apdrošin āšanas polise Nr. 610037672

Adrese:

Atl īdzin āmie zaud ējumi

EUR

gramatvediba@inos.lv

25098711856

Reģ.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

Polise

Apdrošin ājuma ņēmējs

EUR

40003570038

EUR

Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana, autoruzraudzība, būvprojekta vadīšana.

Adrese:

Reģ.Nr./personas kods:  

INOS, SIA

Pašrisks

Apdrošin ātais

Kop ējais atbild ības limits

Apdrošin āšanas teritorija

RĪGAS 115A, SALASPILS, SALASPILS NOVADS LV2169, LATVIJA

26143214

VAGOLIŅŠ KLĀVS

0.00

180.00

Latvijas Republika

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts 
personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, 
finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu 
videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu"

Tālrunis:

EUR

Apdrošin ātā darb ība

Prēmija

150000.00

epasts:

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

29103994

Pieteikums

epasts:Tālrunis

Līguma sast āvda ļas

 apdrošin āšanas gad ījumam 150000.00

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. PROF 01-2013 un Sevišķie noteikumi 
būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai Nr. B SN 04-2015

TĪNŪŽU ŠOSEJA 9-41, IKŠĶILE, IKŠĶILES NOVADS  LV-5052, LATVIJA

Atbild ības limits vienam 

1.Kā Līdzapdrošinātās personas Apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošinātā Apakāuzņēmēji.
2.Pagarinātais paziņošanas peridos trīs gadi.

Īpašās vienošan ās

31.01.2018.

180,00 EUR

---

---

2.Maksājums

4.Maksājums

---

Līdz

Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā ar nosacījumu, ka Apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līgumā minētajos termiņos un apjomā neatkarīgi no tā, vai Apdrošinātājs ir izrakstījis rēķinu. Apdrošinātājs 
un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka šī apdrošināšanas līguma darbības ietvaros pušu attiecībās par derīgiem tiek uzskatīti arī rēķini, uz kuriem atbildīgo personu paraksti ir aizstāti ar elektronisku 
apliecinājumu svītru koda veidā. Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātā riska novērtēšanai par Apdrošināmo objektu sniedz patiesu informāciju, kas tiek fiksēta polisē vai pieteikumā, kas ir līguma 
neatņemama sastāvdaļa, pirms polises reģistrācijas Apdrošinātāja datu bāzē. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka Apdrošināšanas prēmijas samaksa līgumā noteiktajā termiņā kalpo 
par pierādījumu ne tikai polisē un pieteikumā minēto ziņu patiesumam, bet arī apliecina faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ar līguma noteikumiem ir iepazinies, tie ir saprotami un piekrīt tos ievērot, kā arī 
ir informēts par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, ja līgums ir slēgts ar apdrošināšanas starpnieka palīdzību. Apdrošināšanas līguma noteikumi ir 
pieejami www.ergo.lv vai jebkurā ERGO birojā. Gadījumā, ja dažādās apdrošināšanas līguma sastāvdaļās atšķiras Apdrošinātāja rekvizīti, tad par noteicošajiem uzskatāmi polisē norādītie.

plkst.

Apdrošin ājuma ņēmēja pārstāvis:

Apdrošin āšanas  pr ēmija kop ā

01.02.2017

1.Maksājums

5.Maksājums

Rīga, 

3.Maksājums

Līguma darb ības periods 01.02.2017. 24:00

Apdrošin ātāja pārstāvis:

16:10

INOS, SIA

No

VALENTĪNS SAUKĀNS

180,00 EUR   08.02.2017

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

plkst.

---

1 lapām1. lapa no 
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Civiltiesiskds atbildibas Apdro5ind5anas polise Nr' 61 003341 1

ERGo|nsUranceSE,regiStrEta|gaUn|jaSRepUb|ikasKoreoistrearreg.Nr
ERGo|nsU€nceSELatvUasf|ia|e,V.en'reg.Nr.401o3ts'SkanstesieL5o,nig",Lv-tol:,xti"

Nosaukums/vdrds, uzvdrds: KLIEDERE ILVA

e6A Nlr /nArq^nac ko.!s' 23087711907 TSlrunis: 26427546 epasts: ilvavide@inbox'lvRe$.Nr./personas kods: 23087711907 TSlrunis: 26427546 epasts:

Adrese: DiKl, BERZES PAGASTS, DOBELES NOVADS LV37',12, LATVIJA

Apdro5indtais
Nosaukums/ v5rds, uzvdrds: KLIEDERE ILVA

Re$.Nr./personas kods: 23087711907 Tdlrunis 26427546 epasts: ilvavide@inbox'lv

Adrese: DiKl, BERZES PAGASTS, DOBELES NOVADS LV3712, LATVIJA

Apdro5indtddarbTba Pro . autoruzraudzTba

Apd ro5 iniSanas teritorija

Atlidzin5mie za ud6jumi

Latvijas Republika

Tre5ajai personai (t.sk. citiem blvnie
personai nodarits kaitejums, mant

finansidls zauddjums (t.sk.par jau uz

videi, kd arT tiesS5ands izdevumi. ApdroSlndS

noteikumiem Nr.502 ,,Noteikumi par b0vspec
obligdto apdroSindSanu"

Kop6jais atbildlbas limits
Atbitdibas limits vienam

apdroiindSanas gadljumam

EUR 150000.00

EUR 150000.00

EUR O.OO

EUR 200.00

Liguma sastavdalas Pieteikums
Polise
ProfesionSlds civiltiesiskds atbildibas apdroSindBanas noteikumi PROF 01-2013 un SeviS(ie noteikumi

i Nr. B SN 04-2015

Ipa5ds vienoSanas
Kd lTdzapdro5indtds personas Apdro5ina5anas lTgumd ieklauti visi ApdroSindtd apaksuzpemeji'

a darblbas No 17.02.2017. plkst. 00:00 Lrdz 16'02'2018' plkst' 24"00

Maksdjumi (summa apmaEarlelrnel:g: terminS)

Aodrosinedanas aizsardziba ir spck ata s ir izrakstilis rCBinu Apdrosinetajs

un Apdrosinajuma ncmcjs vienojas, l* il"'i""'ili#:i"j!:l;'i",H:" 
*"

1^-6i.- Lol^^

17.02.2017

Apdro5ind
Apdro5indjuma nemEja Pdrstdvis:

1. lapa no 'l laPdm

KLIEDERE ILVA
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve 
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

  
Būvniecības ieceres dokumentācija objektam „Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve”, Stirnu iela 23, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads (turpmāk- Būvobjekts) izstrādāta pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:  
    
1. Būvniecības ierosinātāja - Saulkrastu novada dome, reģ.Nr. 90000068680, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
LV-2160 (turpmāk- Pasūtītājs) sastādītu Darba uzdevuma;     
2. Zemesgabala inženiertopogrāfiskais plāns, ko izstrādājis SIA ''GeoTopo” ; 
3. Būvobjekta novietnes un telpu plāns;     
 
Būvniecības veids: Jaunbūve – novietošana. 
Būves galvenais lietošanas veids: 1263.  
Būves grupa: II. 
Būves ugunsnoturības pakāpe: U3. 

 
BŪVOBJEKTA GALVENIE BŪVNIECISKIE RĀDĪTĀJI 
Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8013 002 0173;      
Zemes gabala platība – 10 959 m2 
Apbūves laukums (kopējais) – 2 303,2 m2 
                     Projektējamā jaunbūve –581,4 m2 
Stāvu platība (kopējā) – 3 158,2 m2 
                      Projektējamā jaunbūve – 505,8 m2 
Projektējamās jaunbūves būvtilpums – 1907,3 m3 
Apbūves intensitāte – 28,8% 
Apbūves blīvums – 21,02% 
Brīvā teritorija – 75,82% 
Ēkas augstums – 3,42 m 
Virszemes stāvu skaits - 1 

 
Pilnu esošo un projektējamo ēku un būvju sarakstu ar galvenajiem apbūves rādītājiem skatīt būvprojekta ģenerālplānā – 
lapa ĢP-1.   

 
Ieceres izstrādāšanā izmantoti šādi spēkā esoši normatīvie akti: 

➢ Būvniecības likums 

➢ Ēku energoefektivitātes likums 

➢ Vispārīgie būvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 500., Rīgā, 2014. gada 19. augustā) 

➢ Ēku būvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., Rīgā, 2014. gada 2. septembrī) 

➢ Ugunsdrošības noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., Rīgā, 2016. gada 19.aprīlī) 

➢ Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskas būves" 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika". 

➢ Atkritumu apsaimniekošanas likums 

 

PROJEKTA SASTĀVS 
Būvprojekts sastāv no viena sējuma. 
Kurā apkopotas Vispārīgā (TI, FF un ĢI), Arhitektūras (ĢP, AR un IE), Inženierrisinājumu (BK, AVK, SAT, UAS, ŪKT un ELT 
sadaļas) un Ekonomikas daļas (BA un T sadaļas), kā arī Darbu organizēšanas projekts un ēkas energoefektivitātes 
novērtējums. 
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve 
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 
 
Zemes gabala un Būvobjekta adrese: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis””, Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads. Tas ir apbūvēts, un uz tā atrodas Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes būves un inženierkomunikācijas. 
Zemes gabalam ir esoša piebrauktuve un visa objekta teritorija ir labiekārtota un paredzēta pirmsskolas izglītības 
iestādes vajadzībām. Jaunbūve  plānota zemesgabala dienvidu pusē.  Būvobjekta teritorijai ir līdzens reljefs, tā ir 
labiekārtota ar gājēju celiņiem un zālienu, un tajā aug koki un dekoratīvi krūmi. Ēka tiks izvietota  4,45m attālumā no 
ozola (d60) stumbra centra. Ēkas moduļu uzstādīšanas procesā būtiski netiks bojāti koka zari un saknes.  Iespējams, ka 
būs nepieciešama koku zaru apzāģēšana. 

  

INŽENIERRISINĀJUMI 
Projektējamajā teritorijā ir esoši inženiertīkli un komunikācijas. Pirms pāļu iestrādes, visas inženierkomunikācijas jaunā 
apjoma izvietojuma vietā tiks šurfētas, lai precīzi noteiktu to izvietojumu. Zem projektējamā apjoma esošie inženiertīkli 
tiek demontēti un pārnesti. 
 
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 
Lietusūdens no jaunbūves tiks novadīts zālienā. Esošais sadzīves kanalizācijas vads un ūdens pievads jaunbūves 
novietojuma vietā tiks demontēti un pārvietoti objektam pa ārpusi.  
  
ELEKTROAPGĀDE 
Jaunbūvei elektrotīkla pieslēgums tiks pieslēgts pie esošajiem tīkliem.  
Jaunajā telpā paredzēts mākslīgais apgaismojuma līmenis atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 prasībām, tas 
ir, telpās tiks nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma līmenis ir 300 luksu (Lx).  
 
VĀJSTRĀVAS 
Ēkā paredzama Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma atbilstoši LBN 201-15 p.185.2. 
Netiek paredzēta balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma LBN 201-15 p.191.1. 
  
APKURES UN VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI 
Ventilācijas sistēma tiks izstrādāta pēc ražotāja aprēķiniem. Projektējamās ventilācijas un apkures sistēmas paredzētas 
izglītības iestādēm. Gaisa apmaiņu telpā nodrošina sienas “Split” tipa ventilators ar gaisa rekuperācijas sistēmu. 
Jaunbūvējamais apjoms apkurināms ar radiatoriem. Apkure tiks pieslēgta pie esošās skolas apkures sistēmas. Gaisa 
apmaiņai paredzēti 18. gab. Mitsubishi Lossnay ventilācijas – rekuperācijas iekārtas VL – 100U5 – E, kas piestiprinātas 
pie ēkas ārsienām, apm. 200 mm attālumā no griestiem. 
Bērnudārzā paredzētais ventilācijas gaisa daudzums ne mazāk par 15m3/h uz vienu cilvēku. Ventilācijas gaisa 
temperatūras starpība iekštelpu temperatūrai un pieplūdes gaisa temperatūrai ne lielāka par 5°C.  
 
HIGIĒNAS PASĀKUMI 
Izstrādājot projektu ņemti vērā: LRVM Veselības inspekcijas norādījumi higiēnas prasību ievērošanai un LBN 208-15 
“Publiskas ēkas un būves”. 
Telpu iekšējai apdarei paredzēti kvalitatīvi, veselībai nekaitīgi un telpu funkcijai atbilstoši materiāli. 
 
VIDES PIEEJAMĪBAS PASĀKUMI 
Jaunbūves plānojums un piekļuve ēkai ir risināta, lai tā būtu piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pēc LBN 208-
15 telpās, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, durvju vērtnēm jābūt vismaz 900mm platām, kā arī ēkā ir 
paredzēta tualetes telpa ar atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vietās, kur ir paredzēta invalīdu 
pārvietošanās, visas iekšdurvis tiks uzstādītas bez sliekšņiem, ārdurvju sliekšņi mazāki par 1.5 cm. Iekšējo gaiteņu 
platumam invalīdu pārvietošanās ceļos jābūt vismaz 1.5m. 
 
Ēkas Z pusē atradīsies panduss 1:20. Panduss ir 10.0m (pandusa garums tiks precizēts būvniecības gaitā) garš un 1.3m 
plats. Panduss visā garumā aprīkojams ar margām, kurām ir rokturi divos augstumos 700 mm un 900 mm augstumā. 
 
VAR - VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie materiāli un 
konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas laikā un ēkas turpmākas 
ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri 
apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 
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Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar 
būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, 
gājējiem, braucējiem. Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.  
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu 
konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 
 
Prasības būvniecības radīto atkritumu apsaimniekošanai 
Jānodrošina būvniecības procesa laikā radušos atkritumu savākšana, uzglabāšana un utilizācija atbilstoši “Atkritumu 
apsaimniekosanas likuma” prasībām. Atkritumi tiks savākti, uzglabāti speciālos konteineros. Tiks noslēgts līgums ar 
celtniecības atkritumu apsaimniekotāja firmu. Projekta realizēšanas ietvaros visus būvgružus paredzēts uzglabāt metāla 
konteinerā ar tilpumu 10m3, un nodot būvniecības atkritumu pārstrādei. 
 

PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS 
Saskaņā ar Pasūtītāja Projektēšanas uzdevumu uz zemesgabala paredzēts uzbūvēt pirmsskolas bērnu iestādi (bērnudārzu) 
78 vietām, kas veidota no rūpnieciski izgatavotiem moduļiem (E100, izgatavotājs SIA EIGERS Moduļi). Pavisam paredzēts 
novietot 20 moduļus ar izmēriem plānā 9,04x3,04 m uz antiseptizētu koka pamata siju karkasa, kas balstīts uz seklu 
skrūvpāļu lauku. 
Projektējamā moduļēka risināta kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums. 
Ēkai ir noteikta II (otrā) būvju grupa, jo kopējais projektētais lietotāju un apmeklētāju skaits (63 bērni, 9 darbinieki, maks.6 
bērnu vecāki (1/10 daļa no visiem bērnu vecākiem, kas veido iespējamo vienlaicīgo papildus apmeklētāju skaitu): kopā 78 
cilvēki) nepārsniedz šai ēku grupai būvnormatīvos noteikto maksimālo lietotāju skaitu. 
Inženierkomunikāciju pieslēgumi: elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde paredzēta pie esošajiem 
bērnudārza ārējiem inženiertīkliem saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Tehniskos risinājumus skatīt attiecīgajās 
būvprojekta inženierrisinājumu daļās. 
 
Teritoriju projektēšanas robežās nav paredzēts no jauna labiekārtot un apzaļumot, bet tikai izveidot gājēju celiņu 
pieslēgumus ēkas ieejām un sakārtot teritoriju, kas sabojāta būvniecības laikā. Autostāvvietas ir esošas. 

 
ARHITEKTŪRAS UN KONSTRUKTĪVIE RISINĀJUMI 
 
Būvprojektā izstrādātā ēka veidota no rūpnieciski izgatavotiem perpendikulāri savienotiem moduļu blokiem. Uzstādāmie 
moduļi paredzēti kā papildus telpas trīs jaunu bērnudārza grupu izvietošanai pie esošā bērnudārza. Uzstādāmie moduļi pēc 
konstruktīvā risinājuma paredzēti ilgstošai lietošanai – vairāk nekā 15 gadi. Būvprojektā paredzētie moduļi ir atbilstoši 
pirmsskolas izglītības iestādēm izvirzītajām prasībām.  
 
Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu ēkā paredzētas telpas trīs dažādām bērnu vecuma grupām:  

- bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, grupā 21 bērni; 
- bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem, grupā 21 bērni; 
- bērniem vecumā no 4 līdz 5 gadiem, grupā 21 bērni; 
Kopā bērni 63. 
Darbinieki paredzēti divās maiņās, kopā 6 pedagogi un 3 aukles. 
Visām grupiņu telpām ir nodrošinātas divas evakuācijas izejas. 3 līdz 5 gadu vecuma bērnu grupiņām ir paredzēta 

guļamtelpa, kas ir apvienota, savukārt telpu norobežot var ar aizkariem. 
 
Ēkā ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un tajā ir paredzēta attiecīgi aprīkota tualetes telpa 
(telpa Nr. 19) cilvēkiem ratiņkrēslos. 
 
Būvprojektā paredzēti rūpnieciski izgatavoti moduļi ar pilnu iekšējo un ārējo apdari un iebūvētām iekārtām. Būvlaukumā 
paredzēta tikai moduļu novietošana uz iepriekš sagatavotas pamatu konstrukcijas, savienojuma šuvju apstrāde un 
pieslēgšana ārējiem inženiertīkliem. 
 
Telpu apdarei paredzēti viegli kopjami un viegli dezinficējami, antistatiski materiāli, kas iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju. 
Grīdas segumam pieņemts linolejs BEAU FLOR Patio 260L un krāsotas koka grīdlīstes. Sanitārās higiēnas telpās grīdas un 
sienu savienojumi veidoti noapaļoti. Sienu un griestu iekšējai apdarei pieņemti kokskaidu sienu paneļi Forestia quick step ar 
tapeti, sienām krāsas tonis 08F White Hessian, griestiem tonis 14TFL White Inspire.  
 

64



Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve 
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

Ārējie fasādes apdares risinājumi norādīti Arhitektūras sadaļas rasējumos. Moduļu logi - plastikāta rāmju konstrukcijas 
logi. Pie telpu grupu evakuācijas izeju durvīm paredzēts bruģēts priekšlaukums. Laukuma izmēri 0.9 x 0.9m. Ārdurvju 
stikls ir pārklāts ar 100 mikronu (4 mil) aizsargplēvi no ārpuses līdz 1.2 m atzīmei vai Triplex vitrīna ar aizsargplēvi no 
iekšpuses. Durvis bez sliekšņa. 
  
Rūpnieciski ražotie moduļi ir aprīkoti ar iebūvētām mēbelēm, apkuri, apgaismojumu, santehnikas iekārtām un ventilāciju. 
Tualetes un dušu telpas ir aprīkotas ar bērnu vecumam atbilstoša lieluma santehnikas iekārtām, grupu un guļamtelpas 
nokomplektētas ar atbilstošām mēbelēm. 
 
Telpu sastāvs un platības, atbilstoši bērnu vecumam un skaitam grupiņās, ir pieņemtas saskaņā ar MK 17.09.2013. 
noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmskolas izglītības programmu”. 
 
Atbilstoši šo noteikumu 19.p. un 20.p. ēkā kopumā un attiecīgi katrā bērnu vecuma grupā paredzētas šādas telpas ar bērnu 
skaitam un vecumam atbilstošu platību: 

 
Telpu grupa bērniem vecumā no 1,5 – 3 gadiem (21 vietas): 

• Grupas nodarbību telpa – telpa Nr. 1 (52.5 m2); 

• Guļamtelpa – telpa Nr. 2 (49.8 m2);   

• Garderobes telpa - telpa Nr. 3 (28.1 m2);  

• Tualetes telpa ar dušu – telpa Nr. 4 (12.9 m2); 

• Apģērba žāvētavas telpa – telpa Nr. 5 (2.6 m2); 

• Personāla tualetes telpa – telpa Nr. 6 (3.2 m2); 

• Apkopes inventāra telpa – telpa Nr. 7 (1.3 m2); 

• Kopā: 150.3 m2 
 

Prasības telpām bērniem no 1.5 – 3 gadiem: 
Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):  

• vismaz 20 °C  
 
Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (pēc LBN 221-15): 

• roku mazgātne 400 mm; 

• dušas vācele 600 mm; 

• klozetpods ≤350 mm; 

• dvieļu žāvētājs 1200 mm; 
 
Telpu grupa bērniem vecumā no 3 – 4 gadiem (21 vietas): 

• Grupas nodarbību telpa – telpa Nr. 10  (76.1 m2); 

• Garderobes telpa - telpa Nr. 10 (28.7 m2);  

• Tualetes telpa ar dušu – telpa Nr. 11 (12.9 m2); 

• Apģērba žāvētavas telpa – telpa Nr. 12 (2.6 m2); 

• Personāla telpa – telpa Nr. 13 (3.5 m2); 

• Apkopes inventāra telpa – telpa Nr. 14 (1.5 m2); 

• Guļamtelpa – telpa Nr. 15 (50.9 m2)  

• Kopā: 176.2 m2 
         
Prasības telpām bērniem no 3 – 4 gadiem: 
Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):  

• vismaz 18 °C  
 
Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (pēc LBN 221-15): 

• roku mazgātne 500 mm; 

• dušas vācele 300 mm; 

• klozetpods ≤350 mm; 

• dvieļu žāvētājs 1200 mm; 
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  Telpu grupa bērniem no 4 - 5 gadu vecumā (21 vietas): 

• Garderobes telpa – telpa Nr. 16 (28.7 m2); 

• Tualetes telpa ar dušu – telpa Nr. 17 (12.9 m2); 

• Apģērba žāvētavas telpa – telpa Nr. 18 (2.6 m2); 

• Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām / personāla tualetes telpa – telpa Nr. 19 (3.5 m2); 

• Apkopes inventāra telpa – telpa Nr. 20 (1.5 m2); 

• Grupas nodarbību telpa – telpa Nr. 21 (76.1 m2); 

• Guļamtelpa – telpa Nr. 22 (50.9 m2)  

• Kopā: 176.2 m2 
 

Prasības telpām bērniem no 4 – 5 gadiem: 
Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):  

• vismaz 18 °C  
 
Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (pēc LBN 221-15): 

• roku mazgātne 500 mm; 

• dušas vācele 300 mm; 

• klozetpods ≤350 mm; 

• dvieļu žāvētājs 1200 mm; 
 
Papildus katrā telpu grupā blakus garderobes telpai paredzēta apģērba žāvētavas telpa (5,12,18) un apkopes inventāra 
telpa (7,14,20); 

 
Personāla tualetes telpa – telpas 6, 13, 19 (Nr. 19 apvienota ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tualeti).  
 
Iestādē netīrā veļa netiks mazgāta uz vietas, bet telpu grupās ir paredzēti atsevišķi iebūvēti skapji tīrās un netīrās veļas 
glabāšanai. Veļu centralizēti mazgās firma, ar kuru Pašvaldībai ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu. 
 
Ēdināšana tiks organizēta uz vietas katrā atsevišķā vecuma grupā. Grupu nodarbību telpās paredzēta izlietne trauku 
mazgāšanai, lete ēdiena servēšanai un skapis tīro trauku glabāšanai. Ēdiens netiks gatavots uz vietas, bet tiks pievests 
gatavā veidā atbilstošā tarā, piemēram, no ēdnīcas, kas atrodas blakus ēka. 
Sporta nodarbības un citi saviesīgie pasākumi tiks nodrošināti aktu zālē, kura atrodas esošajā bērnudārza ēkā. 
 
Bērnu ratiņiem paredzēta atsevišķa novietne pie ēkas  ar jumtiņu un nobruģētu laukumu. Novietne paredzēta 3 ratiņiem. 
 
Medicīnas personāla telpa arī atrodas blakus esošajā ēkā. Turpat atrodas arī esoša telpa bērnu īslaicīgai izolācijai infekcijas 
slimību gadījumos. 
 
Ēkas telpu iekšējais brīvais augstums ir 2,6 m, moduļu savienojuma vietās augstums samazinās par 10 cm, veidojot 
dekoratīvas līnijas griestos uz moduļu savienojumiem. 
 
UGUNSDROŠĪBU PASĀKUMU PĀRSKATS 
 
Jaunbūve projektēta kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums ar ugunsnoturības pakāpi – U3. Tā noteikta, ievērojot iepriekš 
minētos Būvobjekta raksturlielumus, moduļu konstruktīvo risinājumu, kā arī atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju 
ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulas prasībām un ierobežojumiem, ņemot vērā projektējamās būves lietošanas veidu – IVa. 
 
Prasības piebraukšanas ceļiem ugunsdzēsības tehnikai nosaka būvnormatīvs LBN 201-15. Ugunsdzēsības un glābšanas 
tehnikas piekļuve būvei nodrošināta ar vismaz 3,5 m platu piebrauktuvi, kas atrodas 5 līdz 20 m attālumā no būves fasādes. 
Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus.  
 
Piebrauktuvēm jānodrošina pietiekama izturība, kas atbilst ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas slodzei. Piebrauktuvēs 
drīkst ierīkot zālāju ar attiecīgi nostiprinātu pamatnes konstrukciju. Saskaņā ar LBN 201-15 prasībām, projektējamai ēkai 
jānodrošina ugunsdzēsības piebrauktuve vismaz no vienas fasādes puses. 
 
Būvobjekta ārējā ugunsdzēsība ir nodrošināta no esošā bērnudārza ārējiem ūdensvada tīkliem ar ugunsdzēsības 
hidrantiem. Ēkas iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav nepieciešams.  
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Ēkā nav paredzētas ugunsdroši atdalītas citas lietošanas veida telpas atbilstoši LBN 201-15 p.61.2. Minimālajam cilvēku 
evakuācijai paredzēto durvju ailu platumam jābūt 900 mm un tām jāveras evakuācijas virzienā, izņemot būvnormatīvā 
atrunātos gadījumus. Evakuācijas izeju durvīm uz āru jābūt atveramām no iekšpuses bez atslēgas (antipanikas rokturis vai 
tauriņslēgs).  
 
Maksimālais attālums līdz tuvākajām evakuācijas izejām projektā nepārsniedz 30 m (strupceļos 15 m), attālums starp 
evakuācijas izejām ne vairāk kā 60 m. 

 
* durvis ar pašaizvēršanās mehānismiem; 
** savietotais jumts - būves norobežojošā konstrukcija, kura vienlaikus izpilda augšējā stāva pārseguma un jumta 
funkcijas. 
*** Jumta nesošās konstrukcijas - stati, kopnes, spāres un kopturi; latojums nav jumta nesošās konstrukcijas. 
Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža vai degtspējas grupa neatbilst minētajām prasībām (starpstāvu pārsegumi, 
jumta konstrukcijas), paredzēt papildus uguns aizsargapstrādi. 
Ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošās inženierkomunikācijas izbūvēt tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 
ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību. 
Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aizpildīt ar 
būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas 
klasi. Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar 
ugunsdrošajiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reaģējot ar 
uguni, nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru atbilstība ir 
apliecināta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā. 
 
Pielikumā pievienoti ēkas evakuācijas plāni no abām ieejas zonām. 
 
HIGIĒNAS PASĀKUMI 
 
Izstrādājot projektu ņemti vērā LRVM Veselības inspekcijas metodiskie norādījumi higiēnas prasību ievērošanai, kā arī LBN 
208-15 “Publiskas ēkas un būves” un LBN 016-15 “Būvakustika” prasības. 
 
Būvobjekta teritorija ir zonēta saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 16. punkta prasībām. 
Bērnu rotaļu zona esoša un nožogota. 
Ēka tiks pievienota esošajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pēc pievienošanas nepieciešams 
veikt tīklu dezinficēšanu un skalošanu, par to sastādot aktu. 
 
Ēkas iekšējais ūdensvads un kanalizācija tiks izbūvēta rūpnieciski izgatavotajos moduļos atbilstoši LBN 221-15 prasībām. 
 
Sanitāro ierīču augstums pieņemts saskaņā ar LBN 221-15 14. pielikumu. T. sk. roku mazgātnes, klozetpodi, dvieļu žāvētāji, 
dušas vāceles. 
 
Esošais sadzīves atkritumu konteineru laukums no ēkas atrodas tālāk par 30 metriem. 
 
Personālam darba apstākļi tiks organizēti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
 
Telpu iekšējai apdarei paredzēti kvalitatīvi, veselībai nekaitīgi un telpu funkcijai atbilstoši materiāli. Visām grupu telpām ir 
paredzēta ventilācija ar gaisa daudzumu ne mazāk par 15 m3/h uz vienu cilvēku telpā. Ventilācijas gaisa temperatūras 
starpība iekštelpu temperatūrai un pieplūdes gaisa temperatūrai ne lielāka par 5°C. Papildus iespējams izmantot dabīgo 
vēdināšanu caur atveramiem logiem ārsienās. 
 
Grupu telpās un guļamtelpās paredzēts dabiskais un mākslīgais apgaismojuma līmenis atbilstoši MK noteikumu Nr.890 
prasībām. Nepieciešamais mākslīgā apgaismojuma līmenis grupu telpās un guļamistabās ir 300 luksu (Lx). Lai ievērotu 
nepieciešamo dienasgaismas daudzumu telpās, katra moduļa galā ir paredzēti 2 logi. Nepieciešamības gadījumā logiem var 
tikt uzstādītas noņemas žalūzijas, lai novērstu telpu pārlieku insolāciju.. 
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve 
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

VIDES PIEEJAMĪBAS PASĀKUMI 
Ēkas plānojums un piekļuve ēkai ir risināta, lai būtu nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pie 
galvenās ieejas ir izveidots atbilstošs panduss un ēkā ir paredzēta tualetes telpa ar atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem 
ratiņkrēslos. 
 
Pandusam jābūt izbūvētam ar slīpumu 1:20, tā minimālajam brīvajam platumam jābūt 1,2 m un tas jāaprīko ar margām, 
kurām ir rokturi 0,7 un 0,9 m augstumā no grīdas. Līmeņa maiņu vietās sākumā un beigās pandusu visā platumā marķē ar 
spilgti dzeltenu vismaz 5 cm platu svītru. 
 
Lieveņa platformai pirms ieejas jābūt vismaz 1,5 m platai (dziļai) un ieejas durvju ailas minimālajam platumam jābūt 900 
mm. 
 
Iekšējo gaiteņu platumam invalīdu pārvietošanās ceļos jābūt vismaz 1,5 m, un iekšējo durvju ailām invalīdiem pieejamās 
telpās minimāli jābūt 900 mm platām un bez sliekšņiem. 
 
Invalīdiem paredzētās tualetes telpas minimālajiem gabarītiem jābūt 1,6x2,2 m, un tai jābūt pieejamai no jebkuras vietas 
ēkā. 
 
Telpu apdarei evakuācijas ceļos (grīdām, sienām, durvīm) jābūt savstarpēji kontrastējošās krāsās.  
 
Projektējamās ēkas tehniskie rādītāji 
 

Projektētās būves 
nosaukums 

Lietošanas veids 
(pēc 

LBN 201-15) 

Ugunsnotu- 
rības pakāpe 

(pēc 
LBN 201-15) 

Apbūves laukums 
m2/ būvtilpums m3 

Kopējā platība 
Virszemes 

stāvu skaits 
Ēkas augstums 

m(līdz korei) 

Ēkas 
lietošanas 

veids 
(pēc CC 
klasifik.) 

Pirmsskolas izglītības 
iestāde 

IVa U3 581.4/1907.3 505.8 1 3.42 1263 

 
Projektētās ēkas energoefektivitāte 
Atbilstoši izstrādātajam pagaidu energosertifikātam, Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde atbilst C1 klasei. 
 

   
Arhitekte:     J. Jansone 

  Būvpr. sert. Nr. 1-00121  
  08.12.2017. 

 
 
 
 
 
 
 

68



Evakuācijas virziens

Jūs atrodaties šeit

Ugundzēsības aparāts

Trauksmes poga

Aptieciņa
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Evakuācijas virziens

Jūs atrodaties šeit

Ugundzēsības aparāts

Trauksmes poga

Aptieciņa
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA 

ĢP, AR un IE sadaļas 
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TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Rādītāja vērtība

1.

   Zemesgabala platǭba 10 959.0 mĮ (100%)

2.

   KopǛjais Ǜku apbȊves laukums

2 303.2 mĮ

3.

   ApbȊves blǭvums

21.02%

4.

   CeǸi un laukumi 234 mĮ (3.16%)

5.

   BrǭvǕ teritorija 8 421.8 mĮ (75.82%)

6.

   ApbȊves intensitǕte

28.80 %

7.

   BȊvgruģu apjoms

10mį

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.

k.

Nosaukums

Būvju

iedalījums

grupās

Lietošanas

veids

Ugunsno-

turības

pakāpe

Apbūves

laukums m

2

/

būvtilpums m

3

Kopējā

platība m

2

Virszemes

stāvu

skaits

Ēkas

augstums m

(līdz korei)

Būves

lietoš. veids

(CC

klasifik.)

Piezīmes Kad. nr.

1.

  Pirmsskolas

izglītības iestāde

II IVa U3 581.4/1907.3 505.8 1 3.42 1263
JaunbȊve

2.   Bērnu iestāde III IVa U2b 1288.2/9846.0 2 299.2 2 6.6 1263
Esoġa

8013 002 0173 001

3.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 67.9/- 55.8 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 003

4.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 85.4/- 70.8 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 004

5.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 98.9/- 81.6 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 005

6.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 104.3/- 86.0 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 006

7.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 77.1/- 59.0 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 005

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apz.

Nosaukums

   ProjektǛjamais apjoms

   Esoġa Ǜka

   Ieeja ǛkǕ

   NocǛrtǕmie koki un krȊmi

   Zemesgabala robeģa

   DemontǛjams elektroapgǕdes tǭkls

   DemontǛjams ȊdensapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamǕ sadzǭves kanalizǕcija

   ProjektǛjamais Ȋdensvads

   ProjektǛjamais siltumtǭkla pievads

   ProjektǛjamais elektroapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamais sakartǭklu kabelis

   DemontǛjams apjoms

   ProjektǛjamais asfalta segums

   ProjektǛjamais bruǥa segums

K1 K1

U1 U1

b

a

W11 W11 W11 W11 W11

Arhitektūras daļas rasējumu saraksts

Nr.p.k. Rasējuma nosaukums
Marka Piezīmes

1.

   Arhitektūras daļa/Vispārīgie rādītāji ĢP/AR/IE-1

2.

   Ģenerālplāns M 1:500 ĢP-1

IzstrǕdǕts uz SIA "GeoTopo"

izsniegtǕ topogrǕfiskǕ plǕna

3.
   Pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāva plāns

AR-1

4.

   Pirmsskolas izglītības iestādes jumta plāns

AR-2

5.

   Pirmsskolas izglītības iestādes fasādes asīs

1-17, 17-1, A-I, I-A

AR-3

6.
   Pirmsskolas izglītibas iestādes griezums 1-1, 2-2

AR-4

7.

   Pirmsskolas izglītibas iestādes logu un durvju

specifikācija

AR-5

8.

   Pirmsskolas izglītibas iestādes pandusa

sānskats

AR-6

9.

   Pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāva mēbeļu

izvietojuma plāns

IE-1

10.

   Pirmsskolas izglītības iestādes mēbeļu

specifikācija

IE-2

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta Arhitektȋras daǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo aktu, kǖ arǮ tehnisko
vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.
Arhitektūras daļas vadītāja:         Janta Jansone, sert. nr. 1-00121

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Par pirmsskolas izglītības iestādes+/- 0.000 atzǭmi pieǺemts 1. stǕva grǭdas lǭmenis, kas atbilst +11.60m atzǭmei

Latvijas normǕlo augstumu sistǛmas epohǕ 2000,5 (LAS-2000,5).

2. IzmǛri doti milimetros, augstuma atzǭmes metros, ja nav norǕdǭts citǕdi.

3. RasǛjumus nemǛrǭt, par pareiziem jǕuzskata dotie izmǛri.

4. Visas atkǕpes no bȊvprojekta risinǕjumiem, kǕ arǭ no tǕ izrietoġǕs mezglu un risinǕjumu papildus detalizǕcijas izstrǕdǕ

bȊvuzǺǛmǛjs savlaicǭgi, pirms darbu uzsǕkġanas vai pasȊtǭjumu izdarǭġanas, saskaǺojot ar projekta autoru.

5. Visus materiǕlus iestrǕdǕt saskaǺǕ ar materiǕlu raģotǕju tehniskajǕm rekomendǕcijǕm.

6. IespǛjama projektǕ paredzǛto bȊvmateriǕlu un bȊvizstrǕdǕjumu aizvietoġana ar analogiem, iepriekġ saskaǺojot ar

bȊvprojekta autoru.

Arhitektūras daļas izstrādāšanā izmantoti sekojoši spēkā esoši normatīvie akti:

· ǚku bȊvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., RǭgǕ, 2014. gada 2. septembrǭ)

· Ugunsdroġǭbas noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., RǭgǕ, 2016. gada 19.aprǭlǭ)

· Saulkrastu novada teritorijas plǕnojums 2012.-2024. gadam

· Latvijas bȊvnormatǭvs LBN 201-15 ''BȊvju ugunsdroġǭba''

· Latvijas bȊvnormatǭvs LBN 202-15 "BȊvprojekta saturs un noformǛġana"

· Latvijas bȊvnormatǭvs LBN 003-15 "BȊvklimatoloǥija''

1

Arhitektūras daļa.

Vispārīgie rādītāji

ĢP/AR/IE - 1

20/10-2017

ARH. REĢ. NR.

RASĒJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BŪVOBJEKTS

DATUMS

PASŪTĪJUMA NR.TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

LAPAS 1

ARH. DAĻAS VADĪTĀJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

PASŪTĪTĀJS

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

08.12.2017

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga ARH. 20/10-2017

MĒROGS
STADIJA

BP

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Aptiekas iela 8 - 29, Rǭga, LV - 1005, Latvija

BȊvkomersanta reǥ. Nr. 13914

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

08.12.2017

 SIA ''Volko Engineering''

Saulkrastu novada dome

Pirmsskolas izglītības iestādes

"Rūķītis" jaunbūve

 Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ
ietvertajiem nosacǮjumiem.

Bȋvprojekta vadǮtǖja:       Janta Jansone
      sert. nr. 1-00121

DATUMS
PARAKSTS
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TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Rādītāja vērtība

1.

   Zemesgabala platǭba 10 959.0 mĮ (100%)

2.

   KopǛjais Ǜku apbȊves laukums

2 303.2 mĮ

3.

   ApbȊves blǭvums

21.02%

4.

   CeǸi un laukumi 234 mĮ (3.16%)

5.

   BrǭvǕ teritorija 8 421.8 mĮ (75.82%)

6.

   ApbȊves intensitǕte

28.80 %

7.

   BȊvgruģu apjoms

10mį

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.

k.

Nosaukums

Būvju

iedalījums

grupās

Lietošanas

veids

Ugunsno-

turības

pakāpe

Apbūves

laukums m

2

/

būvtilpums m

3

Kopējā

platība m

2

Virszemes

stāvu

skaits

Ēkas

augstums m

(līdz korei)

Būves

lietoš. veids

(CC

klasifik.)

Piezīmes Kad. nr.

1.

  Pirmsskolas

izglītības iestāde

II IVa U3 581.4/1907.3 505.8 1 3.42 1263
JaunbȊve

2.   Bērnu iestāde III IVa U2b 1288.2/9846.0 2 299.2 2 6.6 1263
Esoġa

8013 002 0173 001

3.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 67.9/- 55.8 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 003

4.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 85.4/- 70.8 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 004

5.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 98.9/- 81.6 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 005

6.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 104.3/- 86.0 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 006

7.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 77.1/- 59.0 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 005

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apz.

Nosaukums

   ProjektǛjamais apjoms

   Esoġa Ǜka

   Ieeja ǛkǕ

   NocǛrtǕmie koki un krȊmi

   Zemesgabala robeģa

   DemontǛjams elektroapgǕdes tǭkls

   DemontǛjams ȊdensapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamǕ sadzǭves kanalizǕcija

   ProjektǛjamais Ȋdensvads

   ProjektǛjamais siltumtǭkla pievads

   ProjektǛjamais elektroapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamais sakartǭklu kabelis

   DemontǛjams apjoms

   ProjektǛjamais asfalta segums

   ProjektǛjamais bruǥa segums

K1

U1

b

a

W11 W11

Dati ievadǭti paġvaldǭbas ADTI datu bǕzǛ.

UzmǛrǭjums reǥistrǛts ar Nr.

8013 TP 169245

SIA "MǛrniecǭbas Datu Centrs"      Sarkandaugavas iela 26 k-8,  Rǭga,  LV-1005

    TǕlr.:+371 67496833  Fakss:+371 67387483  e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2017.gada 13.novembrǭ
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Ģenerālplāns M1:500

PIEZĪMES:

Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzǭmi pieǺemts 1. stǕva grǭdas lǭmenis, kas atbilst +11.60m atzǭmei

Latvijas normǕlo augstumu sistǛmas epohǕ 2000,5 (LAS-2000,5).

1. IzmǛri doti milimetros, augstuma atzǭmes metros, ja nav norǕdǭts citǕdi.

2. RasǛjumus nemǛrǭt, par pareiziem jǕuzskata dotie izmǛri.

3. Visas atkǕpes no bȊvprojekta risinǕjumiem, kǕ arǭ no tǕ izrietoġǕs mezglu un risinǕjumu papildus detalizǕcijas

izstrǕdǕ bȊvuzǺǛmǛjs savlaicǭgi, pirms darbu uzsǕkġanas vai pasȊtǭjumu izdarǭġanas, saskaǺojot ar projekta autoru.

4. Visus materiǕlus iestrǕdǕt saskaǺǕ ar materiǕlu raģotǕju tehniskajǕm rekomendǕcijǕm.

6. IespǛjama projektǕ paredzǛto bȊvmateriǕlu un bȊvizstrǕdǕjumu aizvietoġana ar analogiem, iepriekġ saskaǺojot ar

bȊvprojekta autoru.
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Ģenerālplāns

ĢP - 1

20/10-2017

ARH. REĢ. NR.

RASĒJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BŪVOBJEKTS

DATUMS

PASŪTĪJUMA NR.TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

LAPAS 1

ĢP SADAĻAS VADĪTĀJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

PASŪTĪTĀJS

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

Pirmsskolas izglītības iestādes

"Rūķītis" jaunbūve

 Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

Saulkrastu novada dome

08.12.2017

08.12.2017

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga ARH. 20/10-2017

MĒROGS
STADIJA BP

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rǭga, LV - 1005, Latvija

BȊvkomersanta reǥ. Nr. 13914

1:500

VǔRDS UN UZVǔRDS

DATUMS
PARAKSTS

SASKAǺOTS AR PASȊTǭTǕJU:

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta ǥenerǖlplǖna sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu
normatǮvo aktu, kǖ arǮ tehnisko vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta ǥenerǖlplǖna sadaǹas vadǮtǖja:            Janta Jansone 
                       sert. nr. 1-00121

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ
ietvertajiem nosacǮjumiem.

Bȋvprojekta vadǮtǖja:       Janta Jansone
      sert. nr. 1-00121

DATUMS
PARAKSTS
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Vieta virtuves iekārtai

Dušas vāceles
augstums no grīdas
600 mm

Dušas vāceles
augstums no
grīdas 300 mm

Dušas vāceles
augstums no
grīdas 300 mm

Roku mazgātņu
augstums no grīdas
400 mm

Roku mazgātņu
augstums no
grīdas 500 mm

Roku mazgātņu
augstums no
grīdas 500 mm

*

300 x 167 mm x 3 pak.

300 x 167 mm x 3 pak.
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Novietne bērnu ratiņiem (vieta 3 ratiņiem)

Projektējamais bruģa segums

Vieta plāksnītei "Bērnu ratiņu novietne"

Projektējamā augstuma atzīme

Telpu numerācija

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka

Projektējamās inženieriekārtas

2
2
3

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka

2
0
2

9
2

D - 1 K
L - 1

ĀD - 1 K
Logu un durvju markas

Konstrukcijas projekcija

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka9
4

Prasības telpām bērniem vecumā no 1,5 - 3 gadiem:

Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):

• vismaz 20 °C

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (pēc LBN 221-15):

• roku mazgātne 400 mm;
• dušas vācele 600 mm;
• klozetpods ≤350 mm;
• dvieļu žāvētājs 1200 mm;

Prasības telpām bērniem vecumā no 3 - 4 gadiem:

Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):

• vismaz 18 °C

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (pēc LBN 221-15):

• roku mazgātne 500 mm;
• dušas vācele 300 mm;
• klozetpods ≤350 mm;
• dvieļu žāvētājs 1200 mm;

Prasības telpām bērniem vecumā no 4 - 5 gadiem:

Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni (pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):

vismaz 18 °C

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (pēc LBN 221-15):

• roku mazgātne 500 mm;
• dušas vācele 300 mm;
• klozetpods ≤350 mm;
• dvieļu žāvētājs 1200 mm;

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts
citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. AR sadaļas rasējumus skatīt kopā ar "Ražotāja atbilstības
deklarācija".
9. Jaunbūve veikta izmantojot rūpnieciski izgatavotus ēku moduļus.
10. Logu un durvju ailas pirms materiālu pasūtīšanas pārmērīt.
11. Rasējumu skatīt kopā ar AR sadaļas AR - 4 un AR - 6 lapām.

Prasības pandusam:

Pandusa prasības (pēc LBN 208-15 un APEIRONS):

• pandusa slīpums 1:20;
• uzbrauktuvju virsmas segumam jābūt veidotam no cieta, neslīdoša materiāla;
• kāpuma/krituma sākumam un beigām jābūt iezīmētām ar kontrastējošu krāsu;
• uzbrauktuves platums 1300 mm;
• apmales minimālais augstums 150 mm;
• uzbrauktuves sākumā un beigās ir jānodrošina manevrēšanas laukums 1500 mm diametrā;
• uzbrauktuves visā to garumā aprīkojamas ar margām ar rokturiem divos augstumos 700 mm un

900 mm augstumā, rokturi abos uzbrauktuvju galos savstarpēji savienojami;
• margām jābūt par 300 mm garākām par pašu uzbrauktuvi, abos tās galos;

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS
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PASŪTĪTĀJS
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Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
1. stāva plāns

20/10-2017
08/12/2017

AR-1

6
1

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

AR

1. stāva plāns

Telpu grupa bērniem vecumā no 1,5 - 3 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platība

1 Grupas nodarbību telpa 52.5 m²

2 Guļamtelpa 49.8 m²

3 Garderobes telpa 28.1 m²

4 Tualetes telpa ar dušu 12.9 m²

5 Apģērba žāvētavas telpa 2.6 m²

6 Personāla tualetes telpa 3.2 m²

7 Apkopes inventāra telpa 1.3 m²

Kopā: 150.3 m²

Telpu grupa bērniem vecumā no 3 - 4 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platība

9 Grupas nodarbību telpa 76.1 m²

10 Garderobes telpa 28.7 m²

11 Tualetes telpa ar dušu 12.9 m²

12 Apģērba žāvētavas telpa 2.6 m²

13 Personāla telpa 3.5 m²

14 Apkopes inventāra telpa 1.5 m²

15 Guļamtelpa 50.9 m²

Kopā: 176.2 m²

Telpu grupa bērniem vecumā no 4 - 5 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platība

16 Garderobes telpa 28.7 m²

17 Tualetes telpa ar dušu 12.9 m²

18 Apģērba žāvētavas telpa 2.6 m²

19 Cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām/personāla tualetes
telpa

3.5 m²

20 Apkopes inventāra telpa 1.5 m²

21 Grupas nodarbību telpa 76.1 m²

22 Guļamtelpa 50.9 m²

Kopā: 176.2 m²

Koplietošanas telpas

N.p.k. Nosaukums Platība

8 Personāla gaitenis 3.2 m²

Kopā: 3.2 m²

505.8 m²
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Cinkota skārda noseglīste

Cinkota skārda noseglīste

Tekne 100 x 100 mm

Tekne 100 x 100 mm

Tekne 100 x 100 mm

Tekne 100 x 100 mm

Cinkota skārda noseglīste

+2.849

17°

Polikarbonāta  jumts virs ieejas
900 x 1600 mm

+2.200

+2.200

2° Jumta slīpuma virziens

Pieņemtie apzīmējumi

Konstrukcijas projekcija

3% Lietusūdeņu novadīšanas virziens

Projektējamā augstuma atzīme

Uzkausējamais bitumena jumta segums

Projektējamais polikarbonāta jumta segums

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. AR sadaļas rasējumus skatīt kopā ar "Ražotāja atbilstības deklarācija".
9. Jaunbūve veikta izmantojot rūpnieciski izgatavotus ēku moduļus.
10. Logu un durvju ailas pirms materiālu pasūtīšanas pārmērīt.

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
jumta plāns

20/10-2017
08/12/2017

AR-2

6
2

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

AR

Jumta plāns

75



-0.347
-0.497

L - 1 L - 2L - 1 L - 2L - 1 L - 2L - 3L - 3 L - 4L - 1 L - 2L - 1 L - 2L - 1 L - 2L - 1 L - 2L - 3L - 3 L - 4L - 1 L - 2L - 1 L - 2L - 1 L - 2

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42848

30523062306230623062306230623062306230623062306230623052

+0.900

+2.080

+2.923

1

2

3 48

5

6

-0.497
-0.347

L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1L - 2 L - 1 ĀD - 2 K ĀD - 1 K

+0.000

+2.100

127891011121314151617

42848

3052 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 9186 3052

L - 2

+2.080

-0.050

+2.923

+2.470

+0.900

1

2

34 8

5

6

7 5

9 5

7

-0.497
-0.347

L - 2 L - 1ĀD - 2 K L - 2 L - 1 L - 2 L - 1 L - 2 L - 1 L - 2 L - 1 L - 2 L - 1

+2.100

+0.900

A B C D E F G H I

28936

9042 1542 3052 3062 3062 3062 3062 3052

ĀD - 1 L

+2.080

+0.900

-0.050 +0.000

+2.923

1

2

3

5

69

5 5 7

4 8

-0.497
-0.347

L - 1 L - 2 ĀD - 1 KL - 1 L - 2 L - 1 L - 2 L - 1 L - 2 L - 3 L - 4 L - 3

+2.100

ABCDEFGHI

28936

3052 3062 3062 3062 3062 3052 1542 9042

L - 1

+0.000

+2.080

+0.900

-0.050

+2.923

1

2

3

5

6

5

48

Ārsienu koka dēļu apšuvums

Cokola koka dēļu apšuvums

PVC logu rāmji, PVC durvis un stiklotās PVC durvis

Logu apdares koka elementi

Dzegas koka dēļu apšuvums

Fasāžu apdarē izmantoto materiālu atšifrējums

Lietus ūdens noteka

1

Apdares nosaukumsNosacītie apzīmējumi Krāsas tonis

2

3

4

5

6

7

8 Skārda apšuvuma elementi

Metāla kāpnes, kāpņu laukumi un margas

Tikkurila 4802

Tikkurila 4913

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

Tikkurila 4913

RAL 9010

8 Polikarbonāta jumts Caurspīdīgs

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. AR sadaļas rasējumus skatīt kopā ar "Ražotāja atbilstības deklarācija".
9. Jaunbūve veikta izmantojot rūpnieciski izgatavotus ēku moduļus.
10. Logu un durvju ailas pirms materiālu pasūtīšanas pārmērīt.

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
fasāde asīs 1 - 17, 17 - 1, A - I,

I - A

20/10-2017
08/12/2017

AR-3

6
3

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

AR

Fasāde asīs 1 - 17

Fasāde asīs 17 - 1

Fasāde asīs A - I

Fasāde asīs I - A
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+2.080
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42848

30523062306230623062306230623062306230623062306230623052

+2.923

-2.997

+2.522

Ārējās apdares dēlīši 21 mm

Pretvēja izolācijas audums

Koka karkass (horizontāls) 45 x 45 mm s = 600 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 150 mm

Koka karkass (vertikāls) 145 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 50 mm

Rūpnieciski ražots moduļa sienas sastāvs
PVC grīdas segums 2 mm

Mitrumizturīga skaidu platne 21 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

OSB 9 mm - apstrādāts ar pretpelējuma pārklājumu

U120 metāla profils 120 mm

Koka sijas 150 x 150 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Rūpnieciski ražots moduļa grīdas sastāvs

Jumta segums

OSB plāksne 12 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm

Koka karkass (burkāns) 35-70 x 45 mm

Rūpnieciski ražots moduļa jumta sastāvs
Forestia panelis 12 mm

Koka konstrukcijas rāmis 70 mm

Forestia panelis 12 mm

Rūpnieciski ražots moduļa starpsienu sastāvs

-0.497

+2.923

+0.000

+2.600

-0.347

+2.849

+2.100
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L - 1
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2° 2°

-2.997

+2.080

+0.900

+2.522

Ārējās apdares dēlīši 21 mm

Pretvēja izolācijas audums

Koka karkass (horizontāls) 45 x 45 mm s = 600 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 150 mm

Koka karkass (vertikāls) 145 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 50 mm

Rūpnieciski ražots moduļa sienas sastāvs
PVC grīdas segums 2 mm

Mitrumizturīga skaidu platne 21 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

OSB 9 mm - apstrādāts ar pretpelējuma pārklājumu

U120 metāla profils 120 mm

Koka sijas 150 x 150 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Rūpnieciski ražots moduļa grīdas sastāvs

Forestia panelis 12 mm

Koka konstrukcijas rāmis 70 mm

Forestia panelis 12 mm

Rūpnieciski ražots moduļa starpsienu sastāvs
Jumta segums

OSB plāksne 12 mm

Siltumizolācija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm

Koka karkass (burkāns) 35-70 x 45 mm

Rūpnieciski ražots moduļa jumta sastāvs

+2.889

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts
citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. AR sadaļas rasējumus skatīt kopā ar "Ražotāja atbilstības
deklarācija".
9. Jaunbūve veikta izmantojot rūpnieciski izgatavotus ēku moduļus.
10. Griezumos doti principiālie risinājumi, detalizācijas izstrādā
būvuzņēmējs, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
11. Logu un durvju ailas pirms materiālu pasūtīšanas pārmērīt.

1° Jumta slīpuma virziens

Pieņemtie apzīmējumi

D - 1
L - 1 Logu un durvju markas

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka2
2
3

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka9
2

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka9
4

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
griezums 1 - 1 , 2 - 2

20/10-2017
08/12/2017

AR-4

6
4

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

AR

Griezums 1 - 1

Griezums 2 - 2
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MARKA PLĀNĀ AILAS IZMĒRS SKAITS
GABALOSH X L mm Piezīmes

D-2 K 2100 X 700 6

2100 X 1000

D-1 L

2100 X 1000

Bez sliekšņa

Slieksnis < 25 mm

Slieksnis < 25 mm

PVC,  Ideal profils - tonis:
balts

L-1 1180 X 1140 32

MARKA PLĀNĀ AILAS IZMĒRS SKAITS
GABALOSH X L mm

L-2 1180 X 1140 32

Piezīmes

Ideal 4000 vai analogs

PVC - tonis: balts

PVC - tonis: balts

Ideal 4000 (5 kam. profils)
vai analogs

ĀD-2 K 2100 X 1200 2

Bez sliekšņa

Stikls ir pārklāts ar 100
mikronu (4 mil)
aizsargplēvi no ārpuses
līdz 1,2 m atzīmei vai
Triplex vitrīna ar aizsarg
plēvi no iekšpuses

PVC,  Ideal profils - tonis:
balts

PVC,  Ideal profils - tonis:
balts

PVC,  Ideal profils - tonis:
balts

2
1
0
0

1000

2
1
0
0

1200

2
1
0
0

1000

2
1
0
0

700

1
4
0
0

1
6
0
0

L-3 1180 X 1140 6 Ideal 4000 vai analogs

PVC - tonis: balts

L-2 1180 X 1140 3

PVC - tonis: balts

Ideal 4000 (5 kam. profils)
vai analogs

1
1
8
0

1140

1
1
8
0

1140

1
1
8
0

1140

1
1
8
0

1140

SKICESKICE

2/3 no stikla augstuma ir
pārklāts ar matējumu no
iekšpuses

2/3 no stikla augstuma ir
pārklāts ar matējumu no
iekšpuses

VĒRŠANĀS
VIRZIENS

Labais 5
Iekštelpu durvis

Kreisais

Iekštelpu durvis

ĀD-1 L Labais 1
Ārdurvis

Kreisais

Ārdurvis

Logs - verams

Logs - neverams

Logs - verams

Logs - neverams

Kreisais 8D-1 K

ĀD-1 K Kreisais 2

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. AR sadaļas rasējumus skatīt kopā ar "Ražotāja atbilstības deklarācija".
9. Jaunbūve veikta izmantojot rūpnieciski izgatavotus ēku moduļus.
10. Logu un durvju ailas pirms materiālu pasūtīšanas pārmērīt.

Logu tehniskā specifikācija:
1. PVC loga rezultējošais siltumizolācijas koeficients Uw - ne mazāks
par 1,2 W/m2*K saskaņā ar LVS EN ISO 10077 - 1 vai ekvivalentu.
2. Vēja slodžu izturība - ne mazāks par C2 saskaņā ar LVS EN
12211 vai ekvivalentu.
3. Ūdens necaurlaidības klase - ne zemāka par 8A, saskaņā ar LVS
EN 12208 vai ekvivalentu.
4. Gaisa caurlaidības klase - ne zemāka par 3, saskaņā ar LVS EN
12207 vai ekvivalentu.
5. Logu skaņas izolācijas klase - ne lielāka par 1, saskaņā ar LVS
EN 717 - 1.
6. Būvdarbu veicējam jāveic logu montāžas šuvju aizsardzības
pasākumi - hermetizēšana, lai novērstu mitruma un atmosfēras
iedarbības ietekmi uz montāžas šuvi.
7. Logiem jābūt ar CE marķējumu.

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS
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LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
logu un durvju specifikācija

20/10-2017
08/12/2017

AR-5

6
5

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

AR

Logu un durvju specifikācija

78



300

Pandusa nobeigums abos galos nedrīkst būt
stāvāks par visa pandusa slīpumu.
Pandusa nobeigums 100 mm - 150 mm vēlams
veidot lēzanaku par pandusu slīpumu.

Margām jābūt par 300 mm garākām par pašu
uzbrauktuvi, abos tās galos.

Panduss - slīpums 1:20

Uzbrauktuves visā to garumā aprīkojamas ar
margām ar rokturiem divos augstumos 700 mm un
900 mm augstumā, rokturi abos uzbrauktuvju
galos savstarpēji savienojami - gals var būt
kantainas formas (veidolu saskaņot pirms izbūves)

Pandusa apmales augstums 150 mm

9
0
0

7
0
0

1
5
0

Cinkots tērauds, krāsota
konstrukcija

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts
citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. Rasējumu skatīt kopā ar AR sadaļas AR - 1 lapu.

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 20

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pandusa sānskats

20/10-2017

08/12/2017

AR-6

6

6

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

AR

Pandusa sānskats
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Pakāpienu skaitu precizēt pēc augstuma atzīmēm objektā
Pakāpienu maksimālais augstums 120 - 180 mm pēc LBN 208-15

Pakāpienu skaitu precizēt pēc augstuma atzīmēm objektā
Pakāpienu maksimālais augstums 120 - 180 mm pēc LBN 208-15

Panduss 1:20

Dušas vāceles
augstums no grīdas
600 mm

Dušas vāceles
augstums no
grīdas 300 mm

Dušas vāceles
augstums no
grīdas 300 mm

Roku mazgātņu
augstums no grīdas
400 mm

Roku mazgātņu
augstums no
grīdas 500 mm

Roku mazgātņu
augstums no
grīdas 500 mm

*

300 x 167 mm x 3 pak.

300 x 167 mm x 3 pak.

Pandusa garums tiks precizēts būvniecības gaitā

VI - 1VI - 1

VI - 1

8
5
9
6

3
7
9
8

1
0
0
0

3
7
9
8

D
 -

 1
 K

50.9 m²
22

Personāla telpā atrodas
WiFi rūteris

Novietne bērnu ratiņiem (vieta 3 ratiņiem)

Projektējamais bruģa segums

Vieta plāksnītei "Bērnu ratiņu novietne"

Projektējamā augstuma atzīme

Telpu numerācija

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka

Projektējamās inženieriekārtas

2
2
3

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka

2
0
2

9
2

D - 1 K
L - 1

ĀD - 1 K
Logu un durvju markas

Paredzēto mēbeļu markasS - 1
K - 1

G - 1

Konstrukcijas projekcija

Projektējamais apjoms - rūpnieciski izgatavota ēka9
4

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva
tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts
citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām
rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai
pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. IE sadaļas rasējumus skatīt kopā ar "Ražotāja atbilstības deklarācija".
9. Jaunbūve veikta izmantojot rūpnieciski izgatavotus ēku moduļus.
10. Logu un durvju ailas pirms materiālu pasūtīšanas pārmērīt.
11. Rasējumu skatīt kopā ar IE sadaļas IE - 2 lapu.

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
1. stāva mēbeļu izvietojuma

plāns

20/10-2017
08/12/2017

IE-1

2
1

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

IE

1. stāva mēbeļu plāns

80



Vizualizācija SKICE IZMĒRS SKAITS
GABALOSA X B mm

1100 X 500 33

1160 X 370 18

300 X 300 66

PIEZĪMES Vizualizācija SKICE SKAITS
GABALOSA X B mm

PIEZĪMES

1436 X 634 21

1560 X 700 14

6
3
4

1436 Vienguļamā gulta

Izmēri:
augstums 602 mm
garums 1436 mm
platums 634 mm

7
0
0

1560
Trīsvietu atvērtā gulta

Izmēri:
augstums 900 mm
garums 1560 mm
platums 700 mm

3
7
0

1160

Četru durvju skapis ar
soļinu

Izmēri:
augstums 1400 mm
garums 1160 mm
platums 370 mm

5
0
0

1100

Galds ar regulējamām
kājām un divam
atviktnēm

Izmēri:
augstums 500 - 680 mm
garums 1100 mm
platums 500 mm

3
0
0

300

Dabīgas priedes krāsots
krēsls

Izmēri:
augstums 200 - 360 mm
garums 300 mm
platums 300 mm

1200 X 600 3

Audzinātājas galds

Izmēri:
augstums 750 mm
garums 1200 mm
platums 600 mm

6
0
0

1200

430

4
3
0 430 X 430 3

Audzinātājas krēsls

Izmēri:
augstums 820 mm
garums 430 mm
platums 430 mm

IZMĒRSMARKA PLĀNĀ MARKA PLĀNĀ

G-1

G-2

S-1

GL-1

K-1

K-2

GL-2

600 X 300 3

Audzinātājas plaukts

Izmēri:
augstums 1800 mm
garums 600 mm
platums 300 mm

SK-1 3
0
0

600

VI-1 6
0
0

2400
600 X 2400

un

300 X 1200

3

Virtuves iekārtas komplekts:

Skapīši:
600 x 600 x 900 mm x 3 gab.
Sienas skapīši:
300 x 600 x 900 mm x 2 gab.
Izlietne:
500 x 800 mm x 1 gab.

1200

3
0
0

Piezīmes:
1. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
2. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju
tehniskajām rekomendācijām.
3. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu
aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
4. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas
vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pirmsskolas izglītības iestādes
mēbeļu specifikācija

20/10-2017
08/12/2017

IE-2

2
2

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

IE

Mēbeļu specifikācija
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

 

3.INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

BK, AVK, SAT, UAS, ELT un ŪKT sadaļas 
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

 

BK sadaļas 
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BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

BK SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

IRĒNA BOKS
Brīvības iela 105, Rīga

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

BK sadaļa. Vispārīgie rādītāji

20/10-2017
08/12/2017

BK-1

4
1

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

Būvkonstrukciju (BK) rasējumu saraksts

Nr.p.k. Rasējuma nosaukums Marka Piezīmes

1 BK sadaļa. Vispārīgie rādītāji BK-1
2 BK sadaļa. Skaidrojošais apraksts BK-2
3 Pamatu plāns BK-3
4 Pamatu pārsedžu plāns BK-4

Šī būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvkonstrukciju sadaļas vadītāja:                                                                                 IRĒNA BOKS
                                                                                                                                        sert. nr. 3-00642

_____________________________________                                           ________________________________

Būvkonstrukciju sadaļas vadītājas apliecinājums

BŪVKONSTRUKCIJU SADAĻAS VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Pirmsskolas izglītības iestādes projekta būvkonstrukciju sadaļa (BK) tika izstrādāta pamatojoties uz
Arhitektes Jantas Jansones izstrādātajiem arhitektūras risinājumiem.

2. Būvprojekta būvkonstrukciju sadaļa ietver ēkas konstrukciju risinājumus, būtiskos mezglus un materiālu apjomus.
Apjomi precizējami būvdarbu gaitā.

3. Visus darbus un materiālus uzglabāšanas pasākumus, kas saistīti ar rūpnieciski ražotu produkciju, veikt saskaņā
ar ražotājā nosacījumiem.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos dotajiem izmēriem. Neatbilstības vai
pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie projektētājiem.

5. Jebkuras projekta izmaiņas saskaņojamas ar projekta autoriem.
6. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojekta, liecina tikai par šo

materiālu vai izstrādājumu kvalitātes līmeni. Noradīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar
citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem, to iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.

7. Būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visa celtniecības procesa
veikšanas laika. Nepieciešamības gadījumā detalizācijas zīmējumi izstrādājami autoruzraudzības kartībā.

8. Piepūles būvkonstrukcijās no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas nedrīkst pārsniegt piepūles, kas
attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā vai pieļaujamas pēc šo konstrukciju projektiem.

9. Veicot celtniecības, montāžas darbus, jāievēro Latvijas Republikas vispārējie būvnoteikumi un visus spēkā
esošos normatīvos aktus, kas reglamentē attiecīgos būvniecības procesus.

1. Izejas dati projektēšanai:
1.1. Informācija par ēku / būvi.

1.1.1. Būvvieta:  Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
1.1.2. Par pirmskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis,

kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5);
1.1.4. Ugunsnoturības pakāpe: U3;
1.1.5. Grunts normatīvais sasaluma dzijums 1,20m no zemes virsmas;

1.2. Būvkonstrukciju daļas izstrādāšanai lietoti šādi normatīvie akti:
1.2.1. Būvniecības likums
1.2.2. LVS EN 1990 Eirokodekss: Konstrukciju projektēšanas pamati.;
1.2.3. LVS EN 1991 Eirokodekss 1: Iedarbes uz konstrukcijām.;
1.2.4. LVS EN 1992 Eirokodekss 2: Betona konstrukciju projektēšana.;
1.2.5. LVS EN 1995 Eirokodekss 5: Koka konstrukciju projektēšana.;
1.2.6. LVS EN 1997 Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana.;
1.2.7. MK noteikumiem Nr. 500  “Vispārīgie būvnoteikumi”.;
1.2.8. MK noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
1.2.9. MK noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";
1.2.10. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
1.2.11. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība.;
1.2.12. LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana”.;
1.2.13. LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”.;

2. Slodzes un iedarbes (raksturīgās slodzes).
2.1. Konstrukciju pašsvars un pastāvīgās normatīvās slodzes:

2.1.1. pirmā stāva pārsegums gk=1,45kN/m2 (ieskaitot starpsienu reducēto slodzi);
2.1.2. pirmā stāva pārsegums vannas istabas daļā gk=2,43kN/m2 (ieskaitot starpsienu reducēto slodzi);
2.1.3. jumta plaknes pašsvars gk=0,52kN/m2.

2.2. Starpsienu slodze <gk=2,0kN/m, reducētā starpsienu slodze uz pārsegumu gk=0,8kN/m2.
2.3. Klimatiskās slodzes:

2.3.1. Sniega slodze (ar varbūtību 0,02) uz zemes virsmu sk=1,25kN/m2;
2.3.2. Vēja slodzes pamatvērtība wk=0,50kN/m2.

2.4. Lietderīgā slodze:
2.4.1. virs pirmā stāva grīdas qk=2,0kN/m2;
2 4.2. virs otrā stāva grīdas qk=2,0kN/m2;
2.4.3. virs kāpnēm qk=3,0kN/m2;

3. Piejaujamas izlieces.
3.1. Siju, pasiju, kopturu piejaujama izliece 200 daļa no laiduma.
3.2. Spāru pieļaujamā normatīvā izliece 150 daļa no laiduma.

Konstrukciju daļas aprakstītas skaidrojošajā aprakstā.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītāja:                                                                                            Janta Jansone
                        sert. nr. 3-00642

_____________________________________                          ________________________________
                          DATUMS                                                                                     PARAKSTS

Būvprojekta vadītājas apliecinājums
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BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

TEH. IZSTRĀDĀTĀJS

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

BK SADAĻAS VADĪTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

IRĒNA BOKS
Brīvības iela 105, Rīga

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

BK sadaļa. Skaidrojošais
apraksts

20/10-2017

08/12/2017

BK-2

4

2

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

Skaidrojošais apraksts.

1. Vispārējā daļa.
1.1. Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Stirnu ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā , projekta

konstruktīvā daļa izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem materiāliem:
• ēku arhitektūras risinājumiem;
• tehnisko apsekojumu;
• kā ari pamatojoties uz LR spēkā esošiem būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām.
1.2. Par relatīvo atzīmi pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva tīrās grīdas

līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo augstumu sistēmas epohā 2000,5
(LAS-2000,5);

1.3. Slodzes: Celtniecības rajons pēc dabas un klimatiskajiem apstākļiem Saulkrastu novads, piejūra:
• sniega segas masa uz 1m2 horizontālajā projekcijā- 120 kg/m ;
• vēja spiediens, 10 m augstuma, virs zemes - < 30 kg/m" ;
• grunts caursalšanas dziļums df=1,12 m.
2. Konstrukcijas.
2.1. Pirmsskolas izglītības iestādes.
2.1.1. Pamati:

Saskaņā ar pasūtītāju uzdevumu, ēkas pamati tiek projektēti kā pāļu pamati. Uz pāļu uzgalvjiem tiek
montētas koka brusas, un uz brusām - metāla pamatu rāmju.

• Inženierģeoloģiskā izmeklēšana ir veikta, skatīt
2.1.2. Sienas:
• Rūpnieciski ražotas moduļa sienas - izgatavotas no vertikāla un horizontāla koka karkasa sienas, kas

piepildīta ar siltumizolāciju;
2.1.3. Grīdas konstrukcija:
• Rūpnieciski ražotas moduļa grīdas – koka siju konstrukcija, kas pildīta ar siltumizolāciju;
2.1.4. Jumta konstrukcija:
• Rūpnieciski ražots moduļa jumts - nesošie elementi – siltinātas koka spāres;
3. Piezīmes:
• Koka konstrukcijās ir nepieciešams apstrādāt ar kombinētu antiseptisku un ugunsdrošu šķīdumu;
• Kokmateriālu stiprības klasei jābūt ne mazāk kā C24 un mitrumam mazākam par 20%
• Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādātu un ar projekta autoru

saskaņotu darbu organizēšanas projektu (DOP).
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BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

BK SADAĻAS VADĪTĀJA

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJA

IRĒNA BOKS
Brīvības iela 105, Rīga

 1 : 100

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pamatu plāns

20/10-2017
08/12/2017

BK-3

4
3

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

Pamatu plāns

W.L. Abs. atz. (m) 8,80 8,65 9,05

Atv. Abs. Atz. (m) 10,95 11,90 11,0

Z.p./Urb. Nr. 1 2 3

Pamatu skrūvpāļu specifikācija

Nosaukums Skaits Piezīmes
Skruvpalis 88

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

būvuzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. Pāļu garums un nestspēja atbilstoši pāļu ražotājam.
9. Pāļu nepieciešams aizsargāt no korozijas ar epoksīdes krāsu (vai līdzvērtīgu pēc kvalitātes).
10. Pāļu apakšai jabūt uz augstuma atzīmes -2,500 = +9,100(LAS).
11. Pēc pāļu iedziļināšanas nepieciešams lai visas pāļu galvas atrodas vienā augstumā atzīmē.
12. Pāļu galvu augstumu starpība nevar būt lielāka par ±10 mm.
13. Pāļu novirzē no projektējamās pozīcijas planā nevar būt lielāka par ±35 mm.
14. Gadījumā, ja viens no pāļiem novirzās no pieļaujamas tolerances (±35 mm), nepieciešams pazinot projektētāju un sniegt izpildījuma plānu lai pārbaudītu un novērst šo novirzi.
15. Pāļu vītnes / lāpstiņa nevar atrasties augstāk par grunts sasalšanas līmeni 1200 mm no zemes virsmas.
16. Tērauda konstrukcijas detaļas gruntēt un pārklāt ar ugunsaizsardzības krāsojumu;
17. Betonēšanai izmantot betonu ne mazāku par B20;
18. Tērauda detaļas kuras ir metinātas, metinātās vietas notīrīt no izdedžiem, gruntēt un krāsot ar ugunsaizsardzības krāsojumu;
19. Starp tērauda konstrukcijām un koku, ievietot hidroizolāciju - 3 kārtas ruberoīda, matētu ar bitumena mastiku.

Ēkas absolūtās augstuma atzīmesĒkas absolūtās augstuma atzīmes

ĢEOLOĢISKIE URBUMU GRIEZUMI AR PĀĻU IZVIETOJUMU
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BŪVOBJEKTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

RASĒJUMS

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.
DATUMS

MARKA

LAPA
LAPAS

BK SADAĻAS VADĪTĀJA

 SIA ''Volko Engineering''
Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

ARH. REĢ. NR.
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

PASŪTĪTĀJA

IRĒNA BOKS
Brīvības iela 105, Rīga

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Rūķītis" jaunbūve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

JANTA JANSONE

D. Lepsis

Pamatu pārsedžu plāns

20/10-2017
08/12/2017

BK-4

4
4

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

ARH 20/10-2017
BP

SAULKRASTU NOVADA DOME
08/12/2017

Pamatu pārsedžu plāns

Pārsegumu kokmateriālu specifikācija

Nosaukums
Kopējā

kubatūra Piezīmes

Brusa: 150 x 150 5.50 m³

Piezīmes:
1. Par pirmsskolas izglītības iestādes +/- 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis, kas atbilst +11.60 m atzīmei Latvijas normālo
augstumu sistēmas epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem jāuzskata dotie izmēri.
4. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

būvuzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, jāsaskaņojo ar projekta autoru.
5. Visus materiālus iestrādāt saskaņā ar materiālu ražotāju tehniskajām rekomendācijām.
6. Iespējama projektā paredzēto būvmateriālu un būvizstrādājumu aizvietošana ar analogiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.
7. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
8. Savstarpējos koka siju savienojumus veidot ar speciālām, tam paredzētām metāla detaļām;
9. Pārsegumu sijas balstīt uz Skrūvpāļu galvu metāla ielikt''niem un nostiprināt ar skrūvēm;
10. Koka konstrukcijās ir nepieciešams apstrādāt ar kombinētu antiseptisku un ugunsdrošu šķīdumu;
11. Kokmateriālu sttiprības klasei jābūt ne mazāk kā C24 un mitrumam mazākam par 20%;
12. Visas koka konstrukcijas jāizolē no mūra un tērauda konstrukcijām ar divām papes kārtām;
13. Degošām koka konstrukcijām jābūt 25 cm atstatumā no ķieģeļu dūmkanāla iekšējās virsmas. 10 cm no Schiedel dūmvadiem;
14. Visas koka konstrukcijas jāizolē no dūmvadiem ar pretuguns akmens vati;
15. Tērauda konstrukcijas detaļas guntēt un pārklāt ar ugunsaizsardzības krāsojumu;
16. Betonēšanai izmantot betonu ne mazāku par B20;
17. Tērauda detaļas kuras ir metinātas, metinātās vietas notīrīt no izdedžiem, gruntēt un krāsot ar ugunsaizsardzības krāsojumu;
18. Starp tērauda konstrukcijām un koku, ievietot hidroizolāciju - 3 kārtas ruberoīda, matētu ar bitumena mastiku.

Moduļa stiprināšana pie pamata mezgls
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK) 

 

 Apkures un ventilācijas projekts Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve 

Stirnu ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošo celtniecības normu, projektēšanas uzdevuma prasībām un arhitektūras risinājumiem. 

 Projekta izstrādē izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti: 

 LBN 003-15 „Būvklimatoloģija"; 

 LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; 

 LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība"; 

 LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves". 

 

Aprēķinos izmantoti sekojošie lielumi:  

 Āra gaisa temperatūra ziemā mīnuss 22,3 °C; 

 Āra gaisa temperatūra vasarā +23,0 °C; 

 Apkures sezonas vidējā gaisa temperatūra 0,6 °C; 

 Apkures sezonas ilgums - 204 diennaktis. 

 Aprēķina iekštelpu temperatūra +20,0 ± 1 oC. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes piebūves ventilācija aprēķināta pēc siltuma 

izdalījumiem uz cilvēku skaitu, kas norādīts Projektēšanas uzdevumā. Ziemā siltuma zudumi 

ir lielāki par siltuma izdalījumiem, līdz ar to siltums telpu apkurei tiek nodrošināts, izbūvējot 

tērauda apkures radiatoru sistēmu, kas, pieslēgta Saulkrastu vidusskolas centrālapkures 

sistēmai. Atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem, tiek izbūvēts atzars esošajam apkures sistēmas 

lokam ar piespiedu cirkulāciju. Apkures sistēma tiek izbūvēta no Pex-Al-Pex caurulēm, tās 

savā starpā savienojot ar presēšanas metodi. Pie katra radiatora tiek uzstādīts regulators, lai 

temperatūru katras telpas ietvaros varētu regulēt individuāli.  

Gaisa apmaiņas lielumus skatīt tabulā (lapa AVK-1) - gaisa telpās. Gaisa apmaiņa 

paredzēta izbūvējot 18 gab. Mitsubishi Lossnay ventilācijas-rekuperācijas iekārtas VL-100U5-

E, kas piestiprinātas pie ēkas ārsienām, apm. 200mm attālumā no griestiem. Tāpat izmantojot 
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piespiedu nosūces difuzorus ar el.piedziņu Dospel Zefir un Kanāla ventilatorus (tehniskajai 

ventilācijai CATA 270/90. 

Gaisa dzesēšanu nodrošināt, izbūvējot 3 gab. gaisa siltumsūkņus Mitsubishi Electrics  

iekšējais bloks MSZ-HJ35VA, ārējais bloks MUZ-HJ35VA, SCOP=3.8, SEER=5.1.

 

Visus projektā norādītos izstrādājumus un iekārtas var aizstāt ar citiem, analogiem 

izstrādājumiem un iekārtām, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemto.  

  

RTU SGŪT institūta Dr.kand.sc.ing., KLĀVS VAGOLIŅŠ 

AVK daļas vadītājs, sert.nr. 50-3983 
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BŪVPROJEKTA  SADAĻAS  VADĪTĀJA  APLIECINĀJUMS

būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Šī būvprojekta AVK sadaļas risinājumi atbilst Latvijas

 Sertifikāts Nr. 50-3983

Būvprojekta sadaļas vadītājs                               K. VAGOLIŅŠ

(paraksts)

(vārds un uzvārds)

Apkures un ventilācijas būvprojekts Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,

Stirnu ielā 23, Saulkrastos, saulkrastu novadā,  izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošo

celtniecības  normu un projektēšanas uzdevuma prasībām.

Projekta  izstrādē izmantoti sekojoši normatīvie dokumenti:

LBN 201 - 10      Būvju ugunsdrošība.

LBN 002 - 01      Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.

LBN 003 - 01      Būvklimatoloģija.

LBN 231 - 03      Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.

LBN 208 - 08      Publiskās ēkas un būves.

Aprēķinos pieņemti sekojoši lielumi:

- āra gaisa temperatūra ziemā       - 22,3°C;

- āra gaisa temperatūra vasarā    + 23°C;

- apkures sezonas ilgums             204 diennaktis;

- apkures sezonas vidējā temperatūra             0.6 °C;

- telpas aprēķina temperatūra ziemā     + 20°C.

PIEZĪMES

1) Siltumapgādes sistēmu montēt no Pex-Al-Pex caurulēm, izmantojot presējamos

savienojumus un veidgabalus.

2)   Radiatoru pievadus paredzēt no Pex-Al-Pex caurulēm Ø16x2,0mm.

3)   Apkures radiatoriem paredzēt sānu pieslēgumu.

4)   Atklātajām caurulēm siltumizolāciju neparedzēt.

5)   Apkures radiatori paredzēti "Termolux", C22 tips, stiprināmi pie sienas.

6)   Rasējumos apkures caurules uzrādītas nosacīti, atstatumā no sienām.

7)   Ventilācijas nodrošināšanai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilācijas-rekuperācijas iekārtas

      VL-100U5-E. Agregātus uzstādīt 200mm attālumā no griestiem. Gaisa pieslildīšana ar 

nosūces gaisu.

PIEŅEMTIE   APZĪMĒJUMI

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Skaits

Apkalpojamās telpas

(iekārtas) nosaukums

Sistēmas

 tips

Ventilators, agregāts

Tips

L

m³/h

H

Pa

n

apgr./min

Elektrodzinējs

Tips

N

W

n

apgr./min

no

N1
18 Nodarbību telpa

pieplūde /

nosūce

VL-100U5-E 105 - - ~1x230
60,0

950

Aukstuma

patēriņš,

kW

līdz

Piezīmes

Dzesē, °C

- - -

VENTILĀCIJAS   SISTĒMU  RAKSTUROJUMS

AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezīmes

1

2

3

Vispārīgie rādītāji

Apkure. Plāns uz atzīmes +1.500.

Siltummezgla shēma.

Lodveida ventilis

Plūsmas filtrs

Balansēšanas ventilis

Siltumenerģijas skaitītājs

Trejgaitas vārsts

Diametra pāreja

Cirkulācijas sūknis

Manometrs ar nopūtējventili

Termometrs

Plūsmas virziens

nosūce

Dospel Zefir

100 - ~1x230
13,0

950 - - -2500

4

Tualetes telpa ar dušu

Guļamtelpa

Garderobes telpa

P3
3

Garderobes telpa pieplūde

- - -EstPlast 160 200 - - --

25 20
0,957

227-654 -

-

1040-

- - -

MSZ-HJ35VA

- - - --

P5
-

Ēka

pieplūde

- - -

Dabīga

900 - - - --

N2 15

Nodarbību telpa

Guļamtelpa

Garderobes telpa

Apkopes inventāra telpa

cirkulācija
Nodarbību telpa

C4 3

~1x230 730-1200

N6
6 nosūce

- - -Cata 270/90 250 - 2500

Apģērba žāvētavas

telpa

Personāla telpa

Tehn.vent.25~1x230 950

Tehn.vent.

5 AVK. Materiālu specifikācija. 2 lpp

Ventilācija. Plāns uz atzīmes +2.500.

    Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta  vadītāja ________________________________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

            ________________                              _____________________

  (datums)                                (paraksts)

JANTA JANSONE    sert. Nr. 1-00121

BŪVPROJEKTA  VADĪTĀJAS  APLIECINĀJUMS
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,
Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

un kondicionēšana

Saulkrastu novada dome
Reģ.nr.90000068680

20/10-2017

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Vispārīgie
rādītāji

Apkure, ventilācija

BP AVK-1 -

20/10-2017 06.12.2017.

AVK sad. vad. K.Vagoliņš
K.Vagoliņš

J.JansoneBūvpr. vad.

Izstrādātājs
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A A

B B

C C

D

E

F

G

H

I I

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11

2

52.5 m²

1

49.8 m²

2

28.1 m²

3

12.9 m²

4

2.6 m²

5

3.2 m²

6

3.2 m²

8
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300 x 167 mm x 3 pak.

300 x 167 mm x 3 pak.

Panduss 1:20 (pandusa garums tiks
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AtgaisotǕjs

RLV-S(stȊra)

Ï15

RA-N(leǺǵis) Ï15

RAS-C

Radiators

"Termolux"

Ï16x2,0Ï16x2,0

PIEZǬMES

1) SiltumapgǕdes sistǛmu montǛt no Pex-Al-Pex caurulǛm, izmantojot presǛjamos

savienojumus un veidgabalus.

2)   Radiatoru pievadus paredzǛt no Pex-Al-Pex caurulǛm Ï16x2,0mm.

3)   Apkures radiatoriem paredzǛt sǕnu pieslǛgumu.

4)   AtklǕtajǕm caurulǛm siltumizolǕciju neparedzǛt.

5)   Apkures radiatori paredzǛti "Termolux", C22 tips, stiprinǕmi pie sienas.

6)   RasǛjumos apkures caurules uzrǕdǭtas nosacǭti, atstatumǕ no sienǕm.

7)   VentilǕcijas nodroġinǕġanai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilǕcijas-rekuperǕcijas iekǕrtas

N
e

a
t
Ǹ
a

u
t
a

 
v
a

i
 
n

e
a

t
b

i
l
s
t
o

ġ
a

 
ġ
ǭ
 
d

o
k
u

m
e

n
t
a

 
l
i
e

t
o

ġ
a

n
a

n
a

v
 
a

t
Ǹ
a

u
t
a

 
u

n
 
t
i
k
s
 
j
u

r
i
d

i
s
k
i
 
s
o

d
ǭ
t
a

.

T
h

e
 
u

n
a

u
t
h

o
r
i
z
e

d
 
r
e

s
p

.
 
o

t
h

e
r
 
u

s
e

 
t
h

a
n

a
g

r
e

e
d

 
o

f
 
t
h

i
s
 
d

o
c
u

m
e

n
t
 
i
s
 
n

o
t
 
a

l
l
o

w
e

d

a
n

d
 
w

i
l
l
 
b

e
 
l
e

g
a

l
l
y
 
p

r
o

s
e

c
u

t
e

d
.

(
c
)
 
C

o
p

y
r
i
g

h
t
 
b

y
 
I
N

O
S

 
S

I
A

MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,
Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

un kondicionēšana

Saulkrastu novada dome
Reģ.nr.90000068680

20/10-2017

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

APKURE
Plāns uz atz. +1,5m

Apkure, ventilācija

BP AVK-2 -

20/10-2017 06.12.2017.

K.Vagoliņš
K.Vagoliņš

Radiatora pieslǛguma mezgls

J.Jansone
AVK sad. vad.
Būvpr. vad.
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0.51bar

Q=13,98 kW

Vs=1,23 m3/h
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Uz/no pilsētas

siltumtīkla

Ø32x3

Ø32x3

Ø32x3

Dn25
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Dn25

Dn25Dn25

Dn25

Dn25
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Dn15

Dn15

Ø
3
2
x
3
,
0

Ø
3
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x
3
,
0

Ø
2
5
x
2
,
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Ø
2
5
x
2
,
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Ø
2
5
x
2
,
5

Ø
2
5
x
2
,
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Ø32x3

POZĪCIJA APZĪMĒJUMS
SKAITS

PIEZĪMES
NOSAUKUMS

1 "GRUNDFOS" 1

2 "GRUNDFOS" 1

3 "GEA WTT" 1
Siltummainis GBS525H-20G3G3X, ar izolāciju Kelvion

4 "ESBE" 1

Trejgaitas vārsts VRG131 

3

4

", ar piedziņu CRA111, 230V/50Hz

5 "ELBI" 1

Izplešanās tvertne ERCE 50, 

3

4

"

6 "SONTEX" 1

Siltumenerģijas skaitītājs 739, 

3

4

", Qnom=2,5 m3/h

Dn20

Ø20x2,25

PIEŅEMTIE   APZĪMĒJUMI

Lodveida ventilis

Plūsmas filtrs

Balansēšanas ventilis

Siltumenerģijas skaitītājs

Trejgaitas vārsts

Diametra pāreja

Cirkulācijas sūknis

Manometrs ar nopūtējventili

Termometrs

Plūsmas virziens

Dn25Dn25 Dn20Dn20 Dn20Dn20

Ø
2
0
x
2
,
2
5

Ø
2
0
x
2
,
2
5

Dn20Dn20

Dn20

P=4Bar

UK daļaUK daļa

7 "LEOV" 3

Kombinētais ūdens sildītājs 

60L

Cirkulācijas sūknis Magna1 25-80 180, N=10-140 W, 230V/50Hz

Cirkulācijas sūknis Alpha2 25-50 130, N=12-46 W, 230V/50Hz

8 "KRAMER" 1
Drošības vārsts 

3

4"

, 
Pdarba=4Bar

Karstā ūdens sagatavošanas mezgls ar

Solāro sistēmu (SelSol Mini vai Buderus

Solarpaket 1 TOPAS vai analogs)

Modulis Asīs

13-14/A-B
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,
Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

un kondicionēšana

Saulkrastu novada dome
Reģ.nr.90000068680

20/10-2017

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Siltummezgla
shēma

Apkure, ventilācija

BP AVK-3 -

20/10-2017 06.12.2017.

K.Vagoliņš
K.Vagoliņš

J.Jansone
AVK sad. vad.
Būvpr. vad.
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1.3 m²
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300 x 167 mm x 3 pak.

300 x 167 mm x 3 pak.
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Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors EstPlast

Ï160 mm

KanǕla ventilators

Cata 270/90,

Q=250 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

KanǕla ventilators

Cata 270/90,

Q=250 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

KanǕla ventilators

Cata 270/90,

Q=250 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors EstPlast

Ï160 mm

Difuzors EstPlast

Ï160 mm

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Ï100mm Ï100mm

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

Mitsubishi Electrics

MSZ-HJ35VA

Mitsubishi Electrics

MSZ-HJ35VA

Mitsubishi Electrics

MSZ-HJ35VA

Lossnay

VL-100U5-E

Lossnay VL-100U5-E

Q=105 m3/h

PIEZǬMES

1) VentilǕcijas nodroġinǕġanai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilǕcijas-rekuperǕcijas iekǕrtas

      VL-100U5-E. AgregǕtus uzstǕdǭt 200mm attǕlumǕ no griestiem. Gaisa pieslildǭġana ar

nosȊces gaisu.

2) Piespiedu nosȊcei izmantot deflektorus ar el.piedziǺu Dospel Zefir, Q=100m3/h.

3) Piespiedu nosȊcei tehniskajǕm vajadzǭbǕm izmantot kanǕla ventilatorus Cata 270/90,

Q=250m3/h.

4) Gaisa dzesǛġanai vasaras periodǕ izmantot dzesǛġanas iekǕrtas Mitsubishi Electronics

MSZ-HJ35VA

AprǛǵinos pieǺemti sekojoġi lielumi:

- Ǖra gaisa temperatȊra ziemǕ       - 22,3ÁC;

- Ǖra gaisa temperatȊra vasarǕ    + 23ÁC;

- apkures sezonas ilgums             204 diennaktis;

- apkures sezonas vidǛjǕ temperatȊra             0.6 ÁC;

- telpas aprǛǵina temperatȊra ziemǕ     + 20ÁC.

Skaits

ApkalpojamǕs telpas

(iekǕrtas) nosaukums

SistǛmas

 tips

Ventilators, agregǕts

Tips

L

mį/h

H

Pa

n

apgr./min

ElektrodzinǛjs

Tips

N

W

n

apgr./min

no

N1
18 Nodarbǭbu telpa

pieplȊde /

nosȊce

VL-100U5-E 105 - - ~1x230
60,0

950

Aukstuma

patǛriǺġ,

kW

lǭdz

Piezǭmes

DzesǛ, ÁC

- - -

VENTILĀCIJAS   SISTĒMU  RAKSTUROJUMS

nosȊce

Dospel Zefir
100 - ~1x230

13,0
950 - - -2500

Tualetes telpa ar duġu

GuǸamtelpa

Garderobes telpa

P3
3

Garderobes telpa pieplȊde

- - -EstPlast 160 200 - - --

25 20
0,957

227-654 -

-

1040-

- - -

MSZ-HJ35VA

- - - --

P5
-

ǚka

pieplȊde

- - -

Dabǭga

900 - - - --

N2 15

Nodarbǭbu telpa

GuǸamtelpa

Garderobes telpa

Apkopes inventǕra telpa

cirkulǕcija

Nodarbǭbu telpa
C4 3

~1x230 730-1200

N6
6 nosȊce

- - -Cata 270/90 250 - 2500

ApǥǛrba ģǕvǛtavas

telpa

PersonǕla telpa

Tehn.vent.25~1x230 950

Tehn.vent.
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,
Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

un kondicionēšana

Saulkrastu novada dome
Reģ.nr.90000068680

20/10-2017

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

VENTILĀCIJA
Plāns uz atz. +2,5m

Apkure, ventilācija

BP AVK-4 -

20/10-2017 06.12.2017.

K.Vagoliņš
K.Vagoliņš

J.Jansone
AVK sad. vad.
Būvpr. vad.

Izstrādātājs
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AVK-5

AVK. Materiālu specifikācija.

APKURE

1 Siltumapgādes sistēmas siltummainis Q=40kW
t1/t2=80/60

t3/t4=75/55
gab. 1

2 Siltummaiņa izolācija - gab. 1
3 Cirkulācijas sūknis ārēja loka, Q=2,95 m3/h, 230-240/50/1, N=32-89W Alpha2 25-50 180 gab. 1

4 Cirkulācijas sūknis iekšējā loka, Q=3,29 m3/h, 230-240/50/1, N=10-140W Magna1 25-80 180 gab. 1

5 Kombinētais ūdens sildītājs, V=60l LEOV gab. 2
6 Izplešanās tvertne ar noslēgarmatūru ELBI, 3/4", Pn6 ERCE 50 kompl. 1
7 Trejgaitas vārsts ar el.piedziņu ESBE, 3/4", Pn6 VRG131+CRA111 kompl. 1
8 Siltumenerģijas skaitītājs SONTEX, Q=2,5 m3/h, Dn20, komplektā ar: 739 kompl. 1
8.1. Kalkulators 72x100(h)
8.2. Siltuma patēriņa mērītāja ieliktnis
8.3. D=20mm, Qnom=2,5m3/h
8.4. Temperatūras devējs D=5mm, kompl ar kabeli l=1,5m
8.5. Iegremdējama čaula temperatūras devējam

9
Karstā ūdens sagatavošanas mezgls ar Solāro sistēmu (SelSol Mini vai 

Buderus Solarpaket 1 TOPAS vai analogs)
SelSol kompl. 1

9 Lodveida ventilis Dn25 Rastelli gab. 8
10 Lodveida ventilis Dn20 Rastelli gab. 6
11 Lodveida ventilis Dn15 Rastelli gab. 5
12 Rokas balansēšanas vārsts, Dn20, Kvs=5,7 STAD gab. 4
13 Mehānisks plūsmas filtrs Dn25 Rastelli gab. 3
14 Pāreja Dn25/Dn20 - gab. 5

15 Termanometrs WP 80 R 1/2" 0-6 bar/150oC Prematlak gab. 8

16 Manometrs nopūtēventilis Herz gab. 14
17 Manometrs 1/2", 0-6 bar KFM gab. 6

18 Termometrs 0-120 oC, l=50mm, komplektā ar čaulu WATTS gab. 8

19 Automātiskais atgaisotājs 1/2", vertikāls Flamco gab. 6
20 Pex-Al-Pex caurule Wavin Ø32x3,0 m 50
21 Pex-Al-Pex caurule Wavin Ø25x2,5 m 200
22 Pex-Al-Pex caurule Wavin Ø20x2,25 m 120
23 Pex-Al-Pex caurule Wavin Ø16x2,0 m 50

Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sānu pieslēguma, h=500mm:
23 l=1600mm gab. 1
24 l=1400mm gab. 3
25 l=1200mm gab. 3
26 l=1500mm gab. 5
27 l=1100mm gab. 12
28 l=900mm gab. 14
29 l=500mm gab. 3

Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sānu pieslēguma, h=400mm:
34 l=800mm gab. 3
35 Termostatiskais vārsts Ø15 (stū-ra variants) gab. 41
36 Termostata galva RA 2990 gab. 41
37 Atpakaļgaitas noslēgvārsts RLV-S gab. 41
38 Kompresijas gredzens 16x2mm x 1/2" ā Danfoss gab. 82
39 Cauruļu stiprinājums ar izolāciju 1'' 32-36mm - gab. 50
40 Dubults neilona caurules stiprinājums 20mm - gab. 450
41 Dubults neilona caurules stiprinājums 16mm - gab. 270

Daudz.N.p.k.  Nosaukums

Iekārtu un 

materiālu 

raksturojums

Mēra 

vien.

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI SILTUMA TĪKLU 

IZBŪVEI
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AVK-5

AVK. Materiālu specifikācija.

Daudz.N.p.k.  Nosaukums

Iekārtu un 

materiālu 

raksturojums

Mēra 

vien.

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI SILTUMA TĪKLU 

IZBŪVEI

42 Neilona caurules stiprinājums 16mm - gab.
43 Pretvārsts Dn25 - gab.
44 Apkures sadale Dn40, 3 loki - kompl.
45 Pex-Al-Pex savienojuma materiāli Wavin kompl.
46 Elektrokomutācijas un automātikas apsaistes kabeļi - kompl.
47 Marķēšanas materiāli - kompl.

VENTILĀCIJA
1 Rekuuperators Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E gab.

2 Difuzors ar el.motoru, Q=100m3/h Dospel gab.

3 Kanāla ventilators, Q=250m3/h Cata 270/90 gab.

4 Gaisa vads no krāsota skārda Ø100 m
5 Difuzors, pieplūdes Ø160mm Ø160 gab.

6 Mitsubishi Electrics MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA ar apsaisti gaisa siltumsūknis gab.

7 Pretlietus žalūziju reste ar in-sektu sietu 200x200/Ø100 gab.
8 Gaisa vada striprinājums Ø100 gab.
9 Elektrokomutācijas un automātikas apsaistes kabeļi - kompl.

100 
2 
4 
1 
1 
1 

18 
15 

6 
16 
3 

3

42 
12 
1

Lapa 2 no 2
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SKAIDROJOŠAIS APRAKTS 

Siltumapgādes ārējie tīkli (SAT) 

 

Siltuma tīkli no pieslēguma Saulkrastu siltumapgādes tīkla uz pieslēgumu 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūvē ar adresi Stirnu iela 23, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads. [zemes kadastra numurs 8013 002 0173].  Tehniskā shēma 

izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja “Saulkrastu novada dome” projektēšanas 

uzdevumu. Projektā paredzēts veikt jauna siltumtrases pievada ar Ø2x32/140 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūves apkurināšanai. 

Siltumapgādes kontūra pieslēguma vietu paredzēt pie esošā siltumtīkla Ø76/200 

cauruļvadiem norādītā kadastra numura zemes ietvaros (vietu skatīt Būvprojekta 

SAT-2 daļā), pieslēgumu nodrošināt izbūvējot bezkanāla pazemes trasi. 

Siltuma nesējs – karsts ūdens ar t=90-70 oC 

1. Siltumtrases montāža. Siltumtrases pieslēgums projektēts no rūpnieciski 

izolētiem 1.sērijas perpendikulāriem T-atzariem, kuru Ø76/200 (pamatcaurule) 

un Ø33/90 (atzara caurule), ar kuriem realizēts iegriezums esošajos 

cauruļvados, pēc tam, izmantojot rūpnieciski izolētu dubultcauruļu 

transformāciju Ø33+33/140-33/90, veidojot pāreju uz cauruli UPONOR 

ECOFLEX VARIA TWIN Ø2x32/140, kopējais projektējamās siltumtrases 

garums no rūpnieciski izolētām caurulēm ar Ø2x32/140 – 13.5 m. Montāžas 

veids – bezkanāla cauruļvadu montāža. Siltumtrases noslēgarmatūru un 

siltumenerģijas uzskaites mezglu izvietot Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Rūķītis” jaunbūvē. Siltumtrases augstuma atzīmi precizēt izbūves gaitā-

nodrošinot to vienādu ar esošo siltumtīklu augstuma atzīmi. Siltumtīklu 

temperatūras spriegumi un izplešanās tiek kompensēti ar trases pagriezieniem-

līkumiem. Pēc cauruļvadu metināšanas darbu pabeigšanas veikt metināto šuvju 

pārbaudi ar hidrauliskās pārbaudes metodi. Siltumtrases montāžu, pārbaudi un 

nodošanu ekspluatācijā izpildīt atbilstoši LR celtniecības normām un 

noteikumiem. Šķērsojumos ar citām komunikācijām un aizsargjoslā darbus 

veikt bez mehānismu pielietojuma. Neizmantot vibroblietes virs komunikāciju 

krustojumiem un to tuvumā. Ievērot grunts īpašības un neatstāt atsegtas 

komunikācijas. 

 

2. Siltumtrases krustojumi ar ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadiem. 

Krustojumu vietās veikt ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu nostiprināšanas 

darbus (ja tas ir nepieciešams), lai būvniecības gaitā netiktu deformēti minētie 

cauruļvadi. 

 

3. Siltumtrases krustojums ar kabeļiem. Kabeļu ieguldīšanas dziļums no zemes 

virsmas 0,7m; zem trotuāriem un zālājā Krustojumos ar cauruļvadiem kabeļi 

98



jāievieto kabeļu PVC divdaļīgajās aizsargcaurulēs. Virs siltumtrases esošos 

sakaru kabeļus un elektrokabeļus pēc atrakšanas nostiprināt. 

 

 

4. Siltumtrases krustojums ar citām komunikācijām. Šķērsojumos ar citām 

komunikācijām un aizsargjoslā darbus veikt bez mehānismu pielietojuma. 

Neizmantot vibroblietes virs komunikāciju krustojumiem un to tuvumā. Ievērot 

grunts īpašības un neatstāt atsegtas komunikācijas. 

 

5. Segumu atjaunošana. Pēc siltumtrases būvniecības pabeigšanas veikt cieto 

segumu un zālāja atjaunošanas darbus pilnā apjomā vismaz tādā kvalitātē, kāda 

tā bijusi pirms būvniecības darbu veikšanas. 

 
 

 

RTU SGŪT institūta Dr.kand.sc.ing., KLĀVS VAGOLIŅŠ 

siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs sert.nr. 50-3983  
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Izstrād.
Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,

Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R
ārējie tīkli

Saulkrastu novada dome
Reģ.nr.90000068680

20/10-2017

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Vispārīgie
rādītāji

Siltumapgādes

BP SAT-1

20/10-2017 11.12.2017.

SAT sad.vad .K.Vagoliņš
K.Vagoliņš

-

Vispārīgie rādītājiSAT1

Nr.

Marka

Nosaukums

SAT - siltumapgādes ārējie tīkli

Siltumtīkla pievads. Plāns.SAT2

SILTUMAPGĀDES ĀRĒJO TĪKLU RASĒJUMU SASTĀVS

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus un būvnormatīvu.

TEHNISKĀS PRASĪBAS CAURULĒM

3.   Cauruļvadus pārbaudīt pēc montāžas ar spiedienu Phidr.=9 bar.

1.   Cauruļvadus izpildīt no PE caurulēm UPONOR ECOFLEX VARIA TWIN 2x32x2,9/140 

2.   Siltumapgādes sistēmas darba maks. pieļaujamais spiediens Pmax= 6bar

  Šī būvprojekta       ______________________     daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko

vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs _______________________________________

           (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

            ________________                                    _____________________

  (datums)                                (paraksts)

KLĀVS VAGOLIŅŠ    sert. Nr. 50-3983

Siltumapgādes ārējo tīklu

Piezīmes

b/m

Lapas

1 lpp.

M 1:1000 1 lpp.

4.   Siltumtīkla augstākajos punktos iebūvēt automātiskos atgaisotājus.

1.   Augstuma atzīmes dotas caurules pamatnei. 

2.   Augstuma atzīmes, kas apzīmētas ar " * ", mērāmas no virsmas līdz caurules pamatnei.  

3.   Siltumtīkla kontroles sistēmu uzstādīt pie izejas no Projektējamās ēkas starp asīm "C" un  

      "D".  

Cauruļvadi. Specifikācija.SAT3
1 lpp.b/m

2.   Pievienojumu esošajam siltumtīklam izpildīt no rūpnieciski izolētiem veidgabaliem ar 

      elektrometinātām caurulēm EN10217-2, P234GH. 

Būvpr. vad . J.Jansone

    Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta  vadītāja ________________________________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

            ________________                              _____________________

  (datums)                                (paraksts)

JANTA JANSONE    sert. Nr. 1-00121

BŪPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS BŪPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Izstrād.
Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,

Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R
ārējie tīkli

Saulkrastu novada dome
Reģ.nr.90000068680

20/10-2017

Pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" jaunbūve,
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Siltumtīkla pievads.
Plāns.

Siltumapgādes

BP SAT-2

20/10-2017 11.12.2017.

SAT sad.vad .K.Vagoliņš
K.Vagoliņš

1:1000Būvpr.vad . J.Jansone
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SAT-3

SAT. Materiālu specifikācija.

Siltumtīkls
1 Siltumtīkla caurule Uponor EcoFlex Varia Twin 2xØ32x2,9/140 m. 16
2 Uponor wipex uzgalis PN6 32x3,9-1" gab. 4
3 Uponor EcoFlex gala noslēguzmava Twin 25-32-40/140 gab. 2
4 T-atzars izolēts, perpendikulārs, POLIURS Ø76/200-33/90 gab. 2
5 Dubultcauruļu transformācija, izolēta, POLIURS 33+33/140-33/90 gab. 1
6 Savienojuma izlācijas materiāli, dub/izol, fasēti, POLIURS KK33+33/140 kompl. 1
7 Savienojuma izlācijas materiāli, dub/izol, fasēti, POLIURS Ø76/200 kompl. 4
8 Elektrodi kg. 5
9 Lodveida ventilis Dn25 Rastelli gab. 2

16 Manometrs nopūtēventilis Herz gab. 2
17 Manometrs 1/2", 0-6 bar KFM gab. 2

18 Termometrs 0-100 oC, l=50mm, komplektā ar čaulu WATTS gab. 2

19 Automātiskais atgaisotājs 1/2", vertikāls Flamco gab. 2

Rakšanas darbi

1
Jaunas tranšejas rakšana sausā gruntī siltuma tīklu cauruļvadu ieguldīšanai 

dziļumā līdz 1,0 m
m3 14,0

2 Tranšejas sienu nostiprināšana ar vairogiem m2 30,0

3
Grunts pievešana un piebēršana ar blietēšanu siltuma tīklu cauruļvadu 

ieguldīšanai tranšejā.
m3 4,5

4
Asfaltbetona seguma uzrakšana ar sekojošu seguma atjaunošanu pēc darbu 

pabeigšanas
m2 4,0

5 Tranšejas aizbēršana dziļumā līdz 1,0 m, ar izrakto grunti m3 9,5

Daudz.N.p.k.  Nosaukums

Iekārtu un 

materiālu 

raksturojums

Mēra 

vien.

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI SILTUMA TĪKLU 

IZBŪVEI

Lapa 1 no 1
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7.lpp no 13 

 

 
 
 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Projekts izstrādāts ugunsdzēsības automātikas (UAS) sistēmas izveidošanai Pirmsskolas 

izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūvē, Stirnu ielā 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, saskaņā ar LR spēkā 

esošajiem LBN 201-15 normatīviem, LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasībām, MK 

noteikumiem Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” un pasūtītāja projekta tehnisko uzdevumu.  

Plānotais sistēmas tips: Konvenciālā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma. 

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, projektā paredzēts: 

Izmantot vienu ugunsdrošības signalizācijas paneli INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 (analogais 

ugunsdzēsības panelis 4-20 zonas), kuru paredzēts uzstādīt Objekta personāla gaitenī (skat. projektu-

telpas Nr.8). 

Paredzēta Objekta telpu sadalīšana atklāšanas zonās tā, lai trauksmes izcelšanās vieta būtu ātri 

nosakāma pēc indikācijas iekārtas rādījumiem. Šajā gadījumā telpu zonu sadalījums ir plānots ņemot vērā 

pirmskolas izglītības iestādes bērnu grupu atrašanās vietas ( katra grupiņa atrodas savā zonā). 

 Signāllīnijās paredzēts pieslēgt dūmu detektorus ECO1003A. Lai izvairītos no viltus trauksmēm, 

telpās, kur var veidoties īpašie apkārtējās vides apstākļi, uzstādīt siltuma detektorus ECO1005, 58*C. 

Objekta iekštelpās pie katrām ārdurvīm, uzstādīt ugunsdzēsības trauksmes pogas (FP/3RD). Paredzot to, 

ka telpās atradīsies bērni, un var tikt izraisīta viltus trauksme, ugunsdzēsības trauksmes pogas aprīkot ar 

aizsargstikliņiem. Trauksmes izziņošanai, iekštelpās paredzēts uzstādīt zvanus (AH-0218)  un, lai 

pievērstu lielāku uzmanību ugunsaizsardzības trauksmes signālam, uz Objekta ārsienas uzstādīt sirēnu 

(AH-03127BS ~ ar LED lampu).  

Lai novērstu elektromagnētiskos traucējumus un citus LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada p. 7.3.3. 

minētos faktorus paredzēts:  

- starp dūmu detektoriem izmantot ekranēto kabeli 1*2*0.8 J-Y(st)Y;  

- ugunsdzēsības trauksmes pogām, ugunsdzēsības zvaniem un sirēnai izmantot ekranēto kabeli ar 

zemējumu (nedegošu) - 2*1.0 EUROSAFE; 

- kabeļu instalāciju veikt atklāti kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, izmantojot vadu 

penāļus.  

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pieslēgta barošanai no 

atsevišķas automātu grupas (220V) un akumulatoriem (uzlādēšanu nodrošina signālpults). 

Realizējot projektu, ievērot šādus nosacījumus: 

- Ja, realizējot projektu, objektā tiek uzstādīti elementi, kuri ietekmē šī projekta nostādnes, 

montāžas organizācijai jāveic izmaiņas projektā saskaņā ar spēkā esošām normām. 

- Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas detektorus, kuri sertificēti saskaņā ar 

EN54 prasībām. 

- Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas kabeļus, nodrošinot šādiem kabeļiem 30 

min. ugunsizturību un ir ekranēti (saskaņā ar CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasībām). 

- Projektā iekārtu skaits un uzstādīšanas vietas norādītas nosacīti. 

- Ugunsgrēka detektorus stiprināt pie griestiem saskaņā ar apgaismes ķermeņu izvietojumu un 

ievērojot to, ka attālums no sienām un starp detektoriem nedrīkst pārsniegt CEN/TS 54-14 no 

2005. gada 07. 04.  tehnisko normu noteikumus. 

- Montāžas organizācijai ir tiesības detektoru skaitu un uzstādīšanas vietu precizēt, saskaņojot to ar 

projektētāju un Pasūtītāju, nepārkāpjot CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasības. 

 

 
104



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

UGUNSDZǚSǬBAS SIGNALIZǔCIJAS

KONTROLES PANELIS

DȉMU DETEKTORS

SILTUMA DETEKTORS

UGUNSDZǚSǬBAS TRAUKSMES

POGA

UGUNSDZǚSǬBAS ZVANS/SIRǚNA

1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranǛts kabelis

2*1.0 EUROSAFE ekranǛts kabelis

ar zemǛjumu (nedegoġs)

GALA REZISTORS

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS

ZONAS NUMURS

DETEKTORA KǔRTAS NUMURS

ZONǔ

D

SS

R 

S

 1/3

PasȊtǭtǕjsBȊvprojekta daǸas vai sadaǸas nosaukums

RasǛjuma lapas nosaukums

UGUNSDZǚSǬBAS AUTOMǔTIKAS

SISTǚMAS

BȊvobjekta nosaukums

BȊvobjekta adrese

PasȊtǭjuma Nr. Stadija Marka

LapaDatumsMǛrogs

BP
UAS-1

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

11.12.2017 1

20/10-2017

VISPǔRǬGIE RǔDǬTǔJI

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Lapas

6

SIA ĂTAIPANSò

UAS sadaǸas izstrǕdǕtǕjs

-

Pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdes

"RȊǵǭtis" jaunbȊve

Nr.

Lapas nosaukums

MARKA

SKAIDROJOĠAIS APRAKSTS

1
VISPǔRǬGIE RǔDǬTǔJI

UAS-1

2
PIRMSSKOLAS IZGLǬTǬBAS IESTǔDES 1.STǔVA PLǔNS AR UAS TǬKLIEM

UAS-2

3
KONTROLPANEǷA SAVIENOJUMA SHǚMA

UAS-3

4
UAS IEKǔRTU TIPVEIDA SLǚGUMA SHǚMA

UAS-4

5
IEKǔRTU UN MATERIǔLU SPECIFIKǔCIJA

UAS-5

6
UAS SISTǚMAS ZONU SARAKSTS

UAS-6

RASǚJUMU SARAKSTS

Arh.Reǥ.Nr.
ARH 20/10-2017

BȉVPROJEKTA UAS SADAǷAS VADǬTǔJA APLIECINǔJUMS

Ġǭ bȊvprojekta, UAS sadaǸas risinǕjumi atbilst Latvijas bȊvnormatǭvu, kǕ arǭ citu

normatǭvo aktu prasǭbǕm.

BȊvprojekta UAS sadaǸas vadǭtǕjs:                  Edmunds Kukarels

                sert. nr. 70-1559

(datums)
(paraksts)

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJAS APLIECINǔJUMS

ĠajǕ bȊvprojektǕ ir iekǸautas un izstrǕdǕtas visas nepiecieġamǕs daǸas atbilstoġi

bȊvatǸaujǕ ietvertajiem nosacǭjumiem.

BȊvprojekta vadǭtǕja:      Janta Jansone

     sert. nr. 1-00121

(datums)
(paraksts)

UAS sadaǸas

vadǭtǕjs

Tehniskais

izstrǕdǕtǕjs

Edmunds

 Kukarels

Edmunds

 Kukarels

BȊvprojekta

vadǭtǕjs

Janta Jansone
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Pirmsskolas izglītības iestādes 1.stāva plāns

PIEǹEMTIE APZǬMǚJUMI

UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS

KONTROLES PANELIS

DŪMU DETEKTORS

SILTUMA DETEKTORS

UGUNSDZĒSĪBAS TRAUKSMES

POGA

UGUNSDZĒSĪBAS ZVANS/SIRĒNA

1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranēts kabelis

2*1.0 EUROSAFE ekranēts kabelis

ar zemējumu (nedegošs)

GALA REZISTORS

IEKǔRTU MARǴǚJUMA ATĠIFRǚJUMS

ZONAS NUMURS

DETEKTORA KĀRTAS NUMURS

ZONĀ

D

SS

R 

S

 1/3

52.5 mĮ

1

49.8 mĮ

2

28.1 mĮ

3

12.9 mĮ

4

2.6 mĮ

5

3.2 mĮ

6

3.2 mĮ

8

76.1 mĮ

9

28.7 mĮ

10

12.9 mĮ

11

2.6 mĮ

12

3.5 mĮ

13

1.5 mĮ

14

28.7 mĮ

16

12.9 mĮ

17

2.6 mĮ

18

3.5 mĮ

19

1.5 mĮ

20

76.1 mĮ

21

1.3 mĮ

7

D 6/7

D 6/6

D 6/1

S 6/5

S 6/2

S 6/3
D 6/4

D9/1

D7/7

D7/1

S 7/6

S 7/5 D7/4

D 7/3

D 7/2 D 8/7

D 8/1

S 8/6

S 8/5 S 8/4

D8/3

D 8/2

SS

1

SS 4

SS 2 SS 3
R 4/1

R 5/1

R 3/1

R 2/1

R 1/1

Telpu grupa bǛrniem vecumǕ no 1,5 - 3 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platība

1 Grupas nodarbību telpa 52.5 m²

2 Guļamtelpa 49.8 m²

3 Garderobes telpa 28.1 m²

4 Tualetes telpa ar dušu 12.9 m²

5 Apģērba žāvētavas telpa 2.6 m²

6 Personāla tualetes telpa 3.2 m²

7 Apkopes inventāra telpa 1.3 m²

Kopā: 150.3 m²

Telpu grupa bǛrniem vecumǕ no 3 - 4 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platība

9 Grupas nodarbību telpa 76.1 m²

10 Garderobes telpa 28.7 m²

11 Tualetes telpa ar dušu 12.9 m²

12 Apģērba žāvētavas telpa 2.6 m²

13 Personāla telpa 3.5 m²

14 Apkopes inventāra telpa 1.5 m²

15 Guļamtelpa 50.9 m²

Kopā: 176.2 m²

Telpu grupa bǛrniem vecumǕ no 4 - 5 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platība

16 Garderobes telpa 28.7 m²

17 Tualetes telpa ar dušu 12.9 m²

18 Apģērba žāvētavas telpa 2.6 m²

19 Cilvēkiem ar īpašām

vajadzībām/personāla tualetes

telpa

3.5 m²

20 Apkopes inventāra telpa 1.5 m²

21 Grupas nodarbību telpa 76.1 m²

22 Guļamtelpa 50.9 m²

Kopā: 176.2 m²

Telpu eksplikācija

N.p.k. Nosaukums Platība

8 Personāla gaitenis 3.2 m²

Kopā: 3.2 m²

505.8 m²

50.9 mĮ

22

50.9 mĮ

15

PasȊtǭtǕjsBȊvprojekta daǸas vai sadaǸas nosaukums

RasǛjuma lapas nosaukums

UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS

SISTĒMAS

BȊvobjekta nosaukums

BȊvobjekta adrese

PasȊtǭjuma Nr. Stadija Marka

LapaDatumsMǛrogs

BP
UAS-2

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

11.12.2017 2

20/10-2017

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

1.STĀVA PLĀNS AR UAS TĪKLIEM

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Lapas

6

SIA „TAIPANS”

UAS sadaǸas izstrǕdǕtǕjs

-

Pirmsskolas izglītības iestādes

"Rūķītis" jaunbūve

ARH 20/10-2017

UAS sadaǸas

vadǭtǕjs

Tehniskais

izstrǕdǕtǕjs

Edmunds

 Kukarels

Edmunds

 Kukarels

BȊvprojekta

vadǭtǕjs

Janta Jansone

Arh.Reǥ.Nr.
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FAULT DIALER

ALARM NAC
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+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

+ -
1 / 0

Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12

AKUMULATORS

 7a/h 12V

AKUMULATORS

 7a/h 12V

SS 1 SS 2 SS 4

D 8/1

D 8/2

D 8/3

S 8/4

S 8/5

S 8/6

D 9/1

 INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 ~ Analogais

ugunsdzēsības panelis 4-20 zonas

PSLINE 8Z ~ 8 Zonu paplašinātājs

R 1/1 R 2/1 R 3/1 R 4/1 R 5/1

SS 3

D 8/7

D 6/1

S 6/2

S 6/3

D 6/4

S 6/5

D 6/6

D 6/7

D 7/1

D 7/2

D 7/3

D 7/4

S 7/5

S 7/6

D 7/7

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

DŪMU DETEKTORS

SILTUMA DETEKTORS

UGUNSDZĒSĪBAS TRAUKSMES

POGA

UGUNSDZĒSĪBAS ZVANS/SIRĒNA

1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranēts kabelis

2*1.0 EUROSAFE ekranēts kabelis

ar zemējumu (nedegošs)

GALA REZISTORS

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS

ZONAS NUMURS

DETEKTORA KĀRTAS NUMURS

ZONĀ

D

SS

R 

S

 1/3

PasȊtǭtǕjsBȊvprojekta daǸas vai sadaǸas nosaukums

RasǛjuma lapas nosaukums

UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS

SISTĒMAS

BȊvobjekta nosaukums

BȊvobjekta adrese

PasȊtǭjuma Nr. Stadija Marka

LapaDatumsMǛrogs

BP
UAS-3

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

11.12.2017 3

20/10-2017

KONTROLPANEĻA SAVIENOJUMA

SHĒMA

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Lapas

6

SIA „TAIPANS”

UAS sadaǸas izstrǕdǕtǕjs

-

Pirmsskolas izglītības iestādes

"Rūķītis" jaunbūve

KONTROLPANEĻA SAVIENOJUMA SHĒMA

ARH 20/10-2017

UAS sadaǸas

vadǭtǕjs

Tehniskais

izstrǕdǕtǕjs

Edmunds

 Kukarels

Edmunds

 Kukarels

BȊvprojekta

vadǭtǕjs

Janta Jansone

Arh.Reǥ.Nr.
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PasūtītājsBūvprojekta daļas vai sadaļas nosaukums

Rasējuma lapas nosaukums

UGUNSDZǚSǬBAS AUTOMǔTIKAS

SISTǚMAS

Būvobjekta nosaukums

Būvobjekta adrese

Pasūtījuma Nr. Stadija Marka

LapaDatumsMērogs

BP
UAS-4

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

11.12.2017 4

20/10-2017

UAS IEKǔRTU TIPVEIDA SLǚGUMA

SHǚMA

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Lapas

6

SIA ĂTAIPANSò

UAS sadaļas izstrādātājs

-

Pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdes

"RȊǵǭtis" jaunbȊve

UAS IEKǔRTU TIPVEIDA SLǚGUMA SHǚMA

INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004

PSLINE 8Z ~ 8 Zonu paplaġinǕtǕjs

uz nǕkamo paplaġinǕtǕju

UgunsdzǛsǭbas

trauksmes poga

UgunsdzǛsǭbas

sirǛna / zvans

UgunsdzǛsǭbas

sirǛna / zvans

DȊmu/ siltuma

detektors

DȊmu/ siltuma

detektors

AkumulǕtors AkumulǕtors

24V/DC

Baroġanas

bloks

3
,
6

 
k
Ý

3
,
6

 
k
Ý

3
,
6

 
k
Ý

ARH 20/10-2017

UAS sadaļas

vadītājs

Tehniskais

izstrādātājs

Edmunds

 Kukarels

Edmunds

 Kukarels

Būvprojekta

vadītājs

Janta Jansone

Arh.Reģ.Nr.
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PasūtītājsBūvprojekta daļas vai sadaļas nosaukums

Rasējuma lapas nosaukums

UGUNSDZǚSǬBAS AUTOMǔTIKAS

SISTǚMAS

Būvobjekta nosaukums

Būvobjekta adrese

Pasūtījuma Nr. Stadija Marka

LapaDatumsMērogs

BP
UAS-5

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

11.12.2017 5

20/10-2017

IEKǔRTU UN MATERIǔLU

SPECIFIKǔCIJA

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Lapas

6

SIA ĂTAIPANSò

UAS sadaļas izstrādātājs

-

Pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdes

"RȊǵǭtis" jaunbȊve

IEKǔRTU UN MATERIǔLU SPECIFIKǔCIJA

Nr.p.k.

Nosaukums MǛrvien. Daudz.

1

INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 ~ Analogais ugunsdzǛsǭbas panelis 4-20

zonas

gab

1

2

PSLINE 8Z ~ 8 Zonu paplaġinǕtǕjs PSLINE ugunsdzǛsǭbas paneǸiem gab

1

3
FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzǛsǭbas trauksmes poga IP44 gab

5

4 AkumulǕtors 7Ah/12V

gab

2

5

FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogam gab

5

6
ECO1000B detektoru bǕze, 2-vadu

gab

22

7 ECO1003A dȊmu detektors

gab

14

8
ECO1005T siluma detektors, 58*C

gab

8

9

1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranǛts kabelis 100/500m

m 450

10

2*1.0 EUROSAFE ekranǛts kabelis ar zemǛjumu (nedegoġs)

m 200

11

3*1.5 EUROSAFE ekranǛts kabelis ar zemǛjumu (nedegoġs)

m 10

12

AH-03127BS ~ UgunsdzǛsǭbas sirǛna ar LED lampu 114dB 24Vdc IP44 gab

1

13

AH-0218 ~ UgunsdzǛsǭbas zvans 93dB 24Vdc gab

3

14

PalǭgmateriǕli/mehǕnismi kompl.

5

PIEZĪME Nr.1:Projektā minēto iekārtu un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām.Tos var nomainīt

pret iekārtām un materiāliem ar ekvivalentu vai augsāku kvalitāti.

PIEZĪME Nr 2:Projektā iekārtu un materiālu specifikācijas lapā ir norādīts teorētiskais iekārtu un materiālu daudzums. Montāžas laikā to

daudzums var mainīties no sākotnēji aprēķinātās vērtības.

ARH 20/10-2017

UAS sadaļas

vadītājs

Tehniskais

izstrādātājs

Edmunds

 Kukarels

Edmunds

 Kukarels

Būvprojekta

vadītājs

Janta Jansone

Arh.Reģ.Nr.
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PasūtītājsBūvprojekta daļas vai sadaļas nosaukums

Rasējuma lapas nosaukums

UGUNSDZǚSǬBAS AUTOMǔTIKAS

SISTǚMAS

Būvobjekta nosaukums

Būvobjekta adrese

Pasūtījuma Nr. Stadija Marka

LapaDatumsMērogs

BP
UAS-6

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

11.12.2017 6

20/10-2017

UAS SISTǚMAS ZONU SARAKSTS

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Lapas

6

SIA ĂTAIPANSò

UAS sadaļas izstrādātājs

-

Pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdes

"RȊǵǭtis" jaunbȊve

ZONU SARAKSTS

Zonas Nr.

Telpas nosaukums (telpas numurs plǕnǕ)

Detektor

a tips

Detekto

ru

skaits

zonǕ

1

GuǸamtelpa (Nr.2)

R 1

2

PersonǕla gaitenis (Nr.8)

R 1

3
Grupas nodarbǭbu telpa (Nr.9)

R 1

4

Garderobes telpa (Nr.16)

R 1

5
Grupas nodarbǭbu telpa (Nr.21)

R 1

6

Grupas nodarbǭbu telpa (Nr.1); GuǸamtelpa (Nr.2); Garderobes telpa (Nr.3);

Tualetes telpa ar duġu (Nr.4); ApǥǛrba ģǕvǛtavas telpa(Nr.5);

Invalǭdu/personǕla tualetes telpa (Nr.6); Apkopes inventǕra telpa (Nr.7).

D,S
7

7

Grupas nodarbǭbu telpa (Nr.9); Garderobes telpa (Nr.10); Tualetes telpa ar

duġu (Nr.11); ApǥǛrba ģǕvǛtavas telpa (Nr.12); PersonǕla telpa (Nr.13); ;

Apkopes inventǕra telpa (Nr.14); GuǸamtelpa (Nr.15).

D,S
7

8

Garderobes telpa (Nr.16); Tualetes telpa ar duġu (Nr.17); ApǥǛrba

ģǕvǛtavas telpa (Nr.18); Invalǭdu/personǕla tualetes telpa (Nr.19); Apkopes

inventǕra telpa (Nr.20);Grupas nodarbǭbu telpa (Nr.21);GuǸamtelpa (Nr.22).

D,S
7

9

PersonǕla gaitenis (Nr.8)

D 1

10 Rezerve -

11 Rezerve -

12 Rezerve -

PIEZĪME: Detektoru tipi: D -dūmu detektors, S-siltuma detektors, R-ugunsdzēsības trauksmes poga

ARH 20/10-2017

UAS sadaļas

vadītājs

Tehniskais

izstrādātājs

Edmunds

 Kukarels

Edmunds

 Kukarels

Būvprojekta

vadītājs

Janta Jansone

Arh.Reģ.Nr.
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5.lpp no 13 

 

 
 
  

PROJEKTĒTĀJA SERTIFIKĀTA KOPIJA 

 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA”TAIPANS” 

Lietvede 
Elīna Konstantinoviča 
Saulkrasti,11.12.2017. 
z.v. 

KOPIJA 

111

VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs


VE-Evita
Text Box
''Kopija''



6.lpp no 13 

 

 
 
  

PROJEKTA SERTIFIKĀTS 
 

Nr. 20/10-2017-1 

 
Objekta(aizsargājamas vietas) nosaukums, adrese: 
 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve, Stirnu iela 23,Saulkrastos, Saulkrastu novadā,LV-2160 

 
Projektētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs: 
 
SIA „TAIPANS”, Reģ.Nr. 40003973555,A.Saharova iela 27-14, Rīga, LV-1082, t.67951683 

 
Kā noteikts standarta CEN/TS 54-14 p.6.13, izpildītie projektēšanas darbi, uz kuriem attiecas šis 
sertifikāts, atspoguļoti rasējumos ar šādiem numuriem: 
 
SIA „TAIPANS” Būvprojekta Nr.20/10-2017,UAS sadaļas no 11.12.2017., Pirmsskolas izglītības iestādes  
“Rūķītis” jaunbūve,Stirnu iela 23,Saulkrastos,Saulkrastu novadā, LV-2160; projektu lapās UAS-1,2,3,4,5,6  

(projekta datums, numurs, nosaukums, adrese, rasējuma numurs (-i)) 

 

Mēs, SIA „TAIPANS” apliecinām, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
projektu iepriekš minētajās telpās esam veikuši mēs, un sistēmas projekts atbilst attiecīgajiem 
ieteikumiem, kas rekomendēti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasības, kas uzstādītas saskaņā ar p.5.6. 
sagatavotajā dokumentācijā), izņemot tās atkāpes, kas saskaņotas atbilstoši CEN/TS 54-14 p.4.3. un ir 
uzskaitītas zemāk. 
 
Sistēmas tips: 
 
Konvenciālā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

(Konvenciālā/adrešu sistēma) 
 

Personas paraksts, kas ir atbildīga par sistēmas projektu: 
 
Edmunds Kukarels, SIA „TAIPANS”, sertifikāta numurs 70-1559 

 
 
Paraksts:  

 
 
Datums: 

____________________________________ 11.12.2017. 

(paraksts) (dd/mm/gggg) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informācija par atkāpēm no CEN TS 54-14 (vai dokumentu uzskaitījums, kuros dota šī informācija): 
 
Atkāpju no CEN/TS 54-14 nav 

 
Papildus informācija: 
 
nav 
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

 

ŪKT sadaļas 
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Ārējie kanalizācijas tīkli 

 

 

 
Skaidrojošais raksts 

    1.Vispārīgās ziņas 
Projekta ŪKT daļa izstrādāta saskaņā izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15, 

LBN 222-15, LBN 223-15 un arhitektūras daļas plāniem, izdotajiem noteikumiem un projektēšanas 
uzdevuma. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo 
situāciju, un nepieciešamības gadījumā būvniecības gaitā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu 
autoruzraudzības gaitā.  
 

2. Ārējā sadzīves kanalizācija K1 

Projektā paredzēts pārlikt esošo sadzīves kanalizācijas tīklu, sakarā ar jaunas ēkas 
piebūvi. 

Kanalizācija izbūvējama no PVC sadzīves kanalizācijas uzmavu caurulēm un fasondaļām, 
T8 (SN8) klase. Projektā izmantotas Evopipes Ø 200  triecienizturība pēc -100C atbilstoši LVS EN 
13476-3 (ICE CRISTAL) caurules. 

Projektā paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. 
Sadzīves kanalizācijas tīkls projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 

“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar 
baltu cauruļvada iekšējo virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu 
inspekcijas veikšanas darbus. Pašteces kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5 atm. 
atbilstoši LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst LVS 
EN13476-3 prasībām.  

Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm 
apbērumu. Paredzēts tranšeju aizbēršana ar smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. Tranšejas rakšana ar rokām un 
ekskavatoru pie minimālā tranšejas platuma 1.5 m.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski 
izgatavotās aizsargčaulās. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši 
Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 
"Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 
dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums”. Veicot tranšejas aizbēršanu, iebūvēt marķējuma lentu „pašteces kanalizācija” 0.3m 
dziļumā no caurules virsas.  

Sadzīves kanalizācijas skatakas paredzētas dzelzsbetona konstrukcijas, kurām jāatbilst 
LVS 206-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase B30, ūdenscaurlaidības marka W10, 
salizturība F200 un ķīmiskā noturība pH 3 – pH 11. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu 
savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akās jāizbūvē 
kāpšļi. 

Aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem sadzīves 
kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt kanalizācijas garenprofilos.  

 Sadzīves kanalizācijas ūdeņus paredzēti savākt no ēku santehniskām iekārtām. Ēkai nav 
paredzēts pagrabstāvs. Kanalizācijas sistēmai paredzēta vēdināšana cauri iekšējo kanalizācijas 
tīkliem. Ēkas iekšējos kanalizācijas tīklus, obligāti jāizbūvē vēdināšanas stāvvads saskaņā ar 
1998. gada 21. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.256 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" 252., 253. un 254. punktu". Stāvvadu 
pieslēgums pie maģistrāliem vadiem zem grīdas jāpieslēdz ar 450 līkumiem. 
  

Atzīmes  

1. Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām 
piezīmēm. 

2. Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un 
materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības 
gadījumā pieaicinot arī autoruzraugu). 
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Ārējie kanalizācijas tīkli 

 

 

3. Iekārtu un materiālu transportēšana, uzglabāšana, montāža, pārbaudi un nodošanu 
ekspluatācijā veikt ievērojot iekārtu un materiālu izgatavotāju firmu tehniskajā 
dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un 
noteikumiem. 

4. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām , kuras norādītas 
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. 
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām 
iekārtām un materiāliem. 

5. Būvprojekta skaidrojošais raksts, specifikācija un darba apjomus skatīt kopā ar 
izsniegtajiem noteikumiem , grafisko daļu un pielikumiem. 

6. Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
 
 

 
 

Inženiere 
I. Kliedere 
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Projekta ŪKT  daļas rasējuma saraksts

Marka

Rasējuma saraksts Mērogs

Paskaidrojuma raksts

ŪKT-1

Vispārīgie rādītāji

b.m

ŪKT-2

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem 1:500

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas epohā 2000,5 (LAS-2000,5), metros.

2. Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā

ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LR MK noteikumiem Nr. 500, kā arī saskaņā.

ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un arhitektūras uzdevumu.

3. Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.

4. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.

5. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju,

kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

6. Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.

7. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu  ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar

cauruļvadu  izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.

8. Aku diametrus precizēt garenprofilos.

9. Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta

labiekārtošanas robežām  izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.

10. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

11. dzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.

12. Augstumu atzīmes projektējamiem inženieru tīkliem skatīt sadaļās.

13. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.

14. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.

15. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

16. Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām

tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

17. ŪKT daļu skatīt kopā ar citām sadaļām (AR).

Projektā galveno būvdarbu apjomi

N.p.k.

Saraksts

Apjoms

1 132.0m

PAZEMES SILTUMTRASE

0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS 

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS 

NOSAUKUMS

6–20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA 

PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS

ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS 

APZĪMĒJUMS

PAZEMES ŪDENSVADS 

PAZEMES AUGSTĀ SPIEDIENA GĀZES VADS (I KLASE)

APGAISMES ELEKTROLĪNIJA 

LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS 

  ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

Sadzīves kanalizācija K1

3 5.0 m

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ ietvertajiem
nosacǮjumiem.
Būvprojekta vadītāja:                              Janta Jansone

              sert. nr. 1-00121

Plastmasas akas

ŪKT-3

Kanalizācijas K1 tīklu garenprofils

1:100/1:500

1

ȉKT - 1

20/10-2017

ARH. REǤ. NR.

RASǚJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BȉVOBJEKTS

DATUMS

PASȉTǬJUMA NR.TEH. IZSTRǔDǔTǔJA

LAPAS
4

ȉKT SADAǷAS VADǬTǔJA

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJA

PASȉTǬTǔJS

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Saulkrastu novada dome

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads ARH. 20/10-2017

MǚROGS
STADIJA

BP

BȉVPROJEKTA IZSTRǔDǔTǔJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13629

b.m.

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads

ȉKT daǸa. VispǕrǭgie rǕdǭtǕji.

ŪKT-4

Ūdensvada Ū1 tīklu garenprofils 1:100/1:500

Materiālu specifikācija

Ūdensvads Ū12 106 m

Pirmsskolas izglǭtibas iestǕdes

"RȊǵǭtis" jaunbȊve

 Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apz.

Nosaukums

   ProjektǛjamais apjoms

   Esoġa Ǜka

   Ieeja ǛkǕ

   NocǛrtǕmie koki un krȊmi

   Zemesgabala robeģa

   DemontǛjams elektroapgǕdes tǭkls

   DemontǛjams ȊdensapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamǕ sadzǭves kanalizǕcija

   ProjektǛjamais Ȋdensvads

   ProjektǛjamais siltumtǭkla pievads

   ProjektǛjamais elektroapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamais sakartǭklu kabelis

   DemontǛjams apjoms

   ProjektǛjamais asfalta segums

   ProjektǛjamais bruǥa segums

K1

U1

b

a

W11 W11

Dati ievadǭti paġvaldǭbas ADTI datu bǕzǛ.

UzmǛrǭjums reǥistrǛts ar Nr.

8013 TP 169245

SIA "MǛrniecǭbas Datu Centrs"      Sarkandaugavas iela 26 k-8,  Rǭga,  LV-1005

    TǕlr.:+371 67496833  Fakss:+371 67387483  e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2017.gada 13.novembrǭ

60

  11.31

  11.09

50

35

40

50

45 45

30

50

  10.91

35

40
40

40

35

45

35

35

40

25

40

25

30

35

30

60

N

n

o

j

u

m

e

M

D

z

2

M

D

z

d

1

0

0

d

1

0

0

t

9

.
2

9

M

N

M

N

d

1

0

0

  11.12

d

1

0

0

d

1

0

0

c

.

a

.

9

.

5

5

d
2
0
0

d

2

0

0

t

8

.

9

0

t

8

.

7

2

d

2

0

0

t

8

.

8

9

t

9

.

4

8

d

2

0

0

d

1

0

0

t

9

.

6

2

t8
.4

8

t

8

.

4

7

t

8

.

4

6

2

d

7

6

2

d

7

6

b

.
b

r
.

a

b

o

n

 

o

r

i

e

n

t

  14.35

smilšu

kaste

75

15 15

US-8226-6-1

KS-3

 10.99

 b

b

b

b

b

piederība nav zināma

z.g.

10

10

60

b

 11.02

 11.19

 11.17

 10.97

 11.03

 11.03

 11.24

 12.03

 11.22

 11.08

b

b

b

b

b

g

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

t
v

e

r
t
n

e

M

N

M

D

z

A

i
n

a

ž
u

 
i
e

l
a

 
3

4

a

11.29

10.91

11.29

10.98

11.02

11.21

11.06

11.39

11.45

11.40

11.28

10.95

10.91

10.90

11.07

11.11

11.09

11.09

 el.

AXMK-1-4x150

kab.a.10.34

kab.a.10.31

kab.a.10.53

UKS-8226-7-1

g

 11.02

g

a

d

r

u

p

a

s

M

N

N

10.93

10.96

11.01

10.98

20

12.48

12.19

b

b

p

ā

r

k

a

r

e

d

1

0

0

n

o

j

n

o

j

5

5

6

6

5

5

5

5

2

2

2

11.05

g

g

19.88

11.47

ēkas augstuma atzīme

grīda

b

šķ

šķ

p.d.

p.d.

b

b

M

D

z

b

11.11

d

2

0

0

o

r

i

e

n

t

b

b

80130020141

80130020160

80130020173

80130020187

80130020196

PIEZǬMES:

1. KoordinǕtu sistǛma LKS92 TM. MǛroga koeficients 0.999608.

2. Latvijas normǕlo augstumu sistǛma (LAS-2000,5)

11.09

11.04

2

d

7

6

35 30

o

r

i
e

n

t

o

r

i
e

n

t

 10.99

 10.95

 11.12

 10.99

 10.99

 11.00

 11.05

 11.07

 11.09

 11.03

 10.99

 10.99

 10.92

 10.97

 11.17

 11.26

 11.25

 11.23

 11.23

 11.10

 11.11

 11.02

 11.01

 10.99

 10.99

 10.96

 10.90

 11.12

 10.99

 11.18

 11.21

 11.19

 11.16

 12.38

 11.23

 11.23

 11.25

 11.47

 11.26

 11.12

 11.21

 11.07

 10.97

 10.97

 11.00

 11.01

 10.98

 11.10

 11.04

 11.02

 11.06

 10.91

 10.98

 11.07

 11.06

 11.00

 11.17

 11.16

 11.05

 10.92

 10.96

 11.15

 11.16

 10.70

 10.82

 10.84

 11.04

 11.03

 10.90

 11.08

 11.09

 11.05

 11.02

 10.98

 11.00

 10.93

 10.97

 11.16

 10.99

 11.32

 11.37

 11.64

 11.85

 11.04

 11.14

 11.43

 12.45

 12.04

 11.45

 11.73

 11.04

 10.99

 11.01

 11.06

 11.06

 10.83

 10.93

 10.91

 10.89

 10.88

 11.01

 10.98

 11.02

 11.07

 11.51

 11.27

 14.04

 13.98

 13.86

 14.07

1

1

3

6

1

7

1

7

A

B

C

I

9

.

0

7

9

.
0

3

4

.
0

0

4
.
0
3

1

.
2

0

1

8

.
3

5

1

.
5

4

9

.
0

4

3

.
8

0

4

2

.
8

5

2

.
9

1

9

.
0

4

3

.
1

9

3

0

.
6

2

4

.
3

0

7

.

3

8

1

2

5

JaunizbȊvǛjamais

kanalizǕcijas

tǭkls

Projektējamā siltumtrase

(pǕrnesta Ǖrpus Ǜkas robeģǕm)

±0.000=11.60

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K
1

K
1

K

1

K
1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U
1

U
1

U

1

U

1

U

1

2

.
4

3

1

0

.
0

0

4

.
6

5

1

.
5

0

2

.
7

4

1

.
4

0

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

P

P

Ï

2
0
0

P

P

Ï

2

0

0

Esoġa aka

K1-1

Ï560

K1-2

Ï560

Esoġa aka

1

.
4

9

K1-3

Ï400

K1-4

Ï400

P

P

Ï

1

6

0

Ï

1

1

0

P

P

Ï

1

6

0

K1-5

Ï400

P

E

 
Ï

3

2

PieslǛgums pie esoġǕ

Ȋdensvada.

BȊvniecǭbas laikǕ precizǛt

atraġanǕs vietu.

UM-1

4

.
6

4

UM-2

UM-3

UM-4

P

E

 
Ï

1

1

0

P

E

 
Ï

1
1
0

Ï

1

1

0

Ï

1

1

0

Objekta izvietojuma shǛma

A

i
n

a

ģ

u

 
i
e

l
a

V

i
d

r

i
ģ

u

 

i
e

l
a

S

t
i
r

n

u

 
i
e

l
a

A

l

f

r

Ǜ

d

a

 

K

a

l

n

i

Ǻ

a

 

i

e

l

a

Ǵ

i

ġ

u

p

e

s

 

i

e

l

a

V

i
d

r
i
ģ

u

 
i
e

l
a

Z

D

Objekta novietojuma shēma

Ģenerālplāns M1:500

2

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem

ŪKT - 2

20/10-2017

ARH. REĢ. NR.

RASĒJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BŪVOBJEKTS

DATUMS

PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS
4

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

PASŪTĪTĀJS

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

Pirmsskolas izglītibas iestādes

"Rūķītis" jaunbūve

 Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

Saulkrastu novada dome

08.12.2017

08.12.2017

ARH. 20/10-2017

MĒROGS
STADIJA

BP

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rǭga, LV - 1005, Latvija

BȊvkomersanta reǥ. Nr. 13914

1:500

VǔRDS UN UZVǔRDS

DATUMS
PARAKSTS

SASKAŅOTS AR PASŪTĪTĀJU:

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

DATUMS
PARAKSTS

BȉVPROJEKTA SADAǷAS VADǬTǔJAS APLIECINǔJUMS
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Cauruļvada teknes

Sadzīves kanalizācijas garenprofili

2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Piezīmes:

4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:

5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu, izbūvi veikt ar vertikālo

6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.

7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;

elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m. 

un ņemot vērā grunts ģeotehiskos un ģeoloģiskos apstākļus.

8. Šķērsojošos kabeļus ievietot apvalkcaurulē

9. Akas zaļajā zonā uzstādīt atbilstoši UKT sadaļas pielikumam (5-7 cm virs seguma) 

3

KanalizǕcijas K1 tǭklu
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ŪKT materiālu specifikācija 

Nr.
p.k.

Darbu nosaukums Marka Izmērs
Mērv. 
vien.

Daudz
ums

Piezīmes

1
Plastmasas PP kanalizācijas caurule,  T8 , 
piegāde un montāža Evopipes Ø 200 m 60 vai ekvivalents

2
Plastmasas PP kanalizācijas caurule,  T8 , 
piegāde un montāža

Evopipes Ø 160 m 55 vai ekvivalents

3
Plastmasas PP kanalizācijas caurule,  T8 piegāde 
un montāža Evopipes Ø 110 m 17 vai ekvivalents

4

Kanalizācijas skataka D 400 komplektā ar 
pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, 
blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; 
H=1,50-2,00 m, zaļajā zonā.Piegāde un montāža.

Evopipes  ∅400/315 kpl. 3

5

Kanalizācijas skataka D 560 komplektā ar 
pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, 
blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; 
H=1,50-2,00 m, zaļajā zonā.Piegāde un montāža.

Evopipes  ∅560/500 kpl. 2

6
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā, 
piegāde un montāža 

Ø 200 kpl. 2

7 Smilts pabērums m3 66
8 Smilts apbērums m3 169
9 Esošo kanalizācijas vadu demontāža , utilizēšana m 33

10
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana 0.5 m dziļumā no zemes virsmas m 132

11 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa 
noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m 132

12

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana 
un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 
m (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 
pazemināšana)

m 132

13 Esošo aku rekontrukcija kpl. 2
14 Būvju parametru nospraušana dabā m 132
15 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 132
16 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai ` 1

13 Esošo grāvu aizbēršana ar grunti m3 16

14 Esošo grāvju tīrīšana un grunts izlīdzināšana m 13

15 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

1
Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16  
.Piegāde un montāža.

Evopipes Ø 32 m 23

2
Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16  
.Piegāde un montāža.

Evopipes Ø 110 m 83

3
Atloku trejgabals DCI DN100/100 ,  piegāde un 
montāža

Hawle DN100/100 gab 1

4 Atloka adapters  PN10  .Piegāde un montāža. HAWLE DN100 gab 3

5 Sedls 100/32 kpl. 1

6
Pazemes aizbīdnis ar pagarinātāj kātu un ielas 
kapi

DN 32 kpl. 1

7 Atloku līkums DCI DN100 450 ,  piegāde un 
montāža

Hawle DN100 gab 1

1.Sadzīves kanalizācija K1

2. Ūdensvads Ū1

1
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ŪKT materiālu specifikācija 

Nr.
p.k.

Darbu nosaukums Marka Izmērs
Mērv. 
vien.

Daudz
ums

Piezīmes

1.Sadzīves kanalizācija K18 El līkums 900 Ø32,  piegāde un montāža Evopipes Ø32 gb, 2

9 Pievienojuma veidgabali pie esošā ūdensvada kpl. 1
10 Noslēgtapa DN100 gab 1

11
Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam 
(blietēta) k>1.0 m/dnn m3 320

12 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 106

13 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 m 106

14 Būvju parametru nospraušana dabā m 106
15 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie m 106
16 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas m 106
17 Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem pie m 106

18
Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 
5 km

m3 320

19 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes m 106
20 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 vietas 2

21
Ūdens padeves nepārtraukta  nodrošināšana 
būvniecības darbu laikā, iekļaujot  visus 
nepieciešamos materiālus un veidgabalus

kpl.
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz 
vietas

22 Esošo ūdensvadu vadu demontāža , utilizēšana m 60

23 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl.

Izstrādāja : I. Kliedere

Piezīmes :                                                                                                                                                                             
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.                                               
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi 
un materiāli pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi 
veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.                                       
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.                                                                                                                                                             
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.                                                                        
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.                                                                                  
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina 
tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir 
iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.

2
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Elektriskā principshēma

Apzīmējums
ELT-1
ELT-2

Lapu 
skaits

1

1
1

Rasējuma nosaukums
SATURS

Vispārīgie rādītāji

Elektrisko tīklu plāns M 1: 250 ELT-3

         Projekts 67/P-2017(ELT-17/17-BP) „Pirmsskolas izglītibas iestādes "Rūķītis" jaunbūve .Stirnu
iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads." elektroapgādes projekts izstrādāts pamatojoties uz Saulkrastu novada
domes un SIA ''Volko Engineering" izsniegtiem uzdevumiem.
IZǚJAS DATI:
Projektējamā vienlaicīgā maksimālā slodze: 26,0kW(40A)
Elektroapgādes tīkla spriegums: 400/230 V

Projekta paredzēts
1. Objektā uz projektējamās ēkas telpā Nr.14 uzstādīt spēka sadalne SS1. Spēka sadalne sazemēt.
2. No esošas sadalnes GS* līdz projektējamai sadalnei SS1 noguldīt kabeli AXPK 1-4x25, kabelis ievest

sadalnēs un pieslēgt.
3. Projektējamo kabeli AXPK 1-4x25 guldīt 0,7m dziļumā, zem brauktuvēm 1,0m dziļumā aizsargcaurulē PVC

Ø110 750N. Krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām kabeli guldīt aizsargcaurulē PVC Ø110 750N.
Blakus kokiem kabeli guldīt aizsargcaurulē PVC Ø110 750N nesabojājot sakņu sistēmu. Rakšanas darbus
krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānism pielietošanas. Montāžas veidu pa ēku
precizēt montāžas gaitā, pēc vietas.

4. Sakarā ar slodzes palielinājumu, kā arī ar esošo barojošo kabeļu morālo un fiziski novecošanu, lai
nodrošināt drošu objekta ekspluatāciju rekomendējam arī papildus nomainīt esošo barojošo kabeļi AL
4x120, no TP līdz slodzes vietai, pret kabeļi ar lielāko vadītspēju (piemērām AXPK 1-4x240).

5. Pēc darbu pabeigšanas jāatjauno ielu segumu un jāatjauno zālāju.
6. Montāžas darbus veikt saskaņā ar spēkā esošajām normām.

ǹemt vǛrǕ:

1. Veicot inģenierkomunikǕciju izbȊvi pieǸaujama inģenierkomunikǕciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m
no   bȊvprojektǕ paredzǛtǕ. Ja inģenierkomunikǕcijas novietojuma izmaiǺas ietekmǛ citas
inģenierkomunikǕcijas un/vai ǭpaġumtiesǭbas jǕveic izmainǭtǕs bȊvprojekta daǸas atkǕrtota
saskaǺoġana ar skarto inģenierkomunikǕciju turǛtǕjiem un/vai nekustamǕ ǭpaġuma ǭpaġniekiem.

2. DotǕ projektǕ uzmavu piesaistǛm un kabeǸu aizsargcauruǸu garumiem ir informatǭvs raksturs

Vispārīgie rādītāji

ELT-1
Projektēja

DatumsProjekta / Pasūtījuma Nr. Objekts

Projekta daļa

Pasūtītājs

10.11.2017

Lapas

Lapa

Marka  un  Nr.:

Mērogs

Stadija

b/m

 SIA ''Volko Engineering'' . Reģ.Nr. 40203075692

RasējumsA. Ševeļovs
Ārejie elektriskie tīkli

Reģ.Nr.40103725441

SIA „Elema” 

Varaviksnes gatve

12-30, Rīga, LV-1082

e-mail: siaelema@inbox.lv

tālr: +37129992777

1

BP 

V.VarencovsB.P.D.V.

20/10-2017.ELT(ELT-18/17) Pirmsskolas izglītibas iestādes "Rūķītis" jaunbūve .
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Saulkrastu novada dome. Reģ.Nr. 90000068680/

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta ELT sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo
aktu, kǖ arǮ tehnisko vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta ELT sadaǹas vadǮtǖjs:            Vladimirs Varencovs 
                       sert. nr. 3-00074

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ
ietvertajiem nosacǮjumiem.

Bȋvprojekta vadǮtǖja:       Janta Jansone
      sert. nr. 1-00121

DATUMS
PARAKSTS

B.P.V. J.Jansone

3
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PN-2
33A

PN-2
250A

250A

81 2
NH-2
63A

Sadalne ЩРС esoš.

W
1

1
W

1
1

W
1

1
W

1
1

C/16A

Sadalne SS1 proj.

skat. atsevišķu projektu
Atējošās līnijas

2
C/16A

1
C/16A

3

80A

L=65m
Kab. AXPK 1-4x25 proj.

AL-4x120 esoš.
No uzskaites sadalnes

U= 2,9%
Ik= 0,67kA

Iapr= 40A
Papr= 26,0kW

Elektriskā principshēma

ELT-2
Projektēja

DatumsProjekta / Pasūtījuma Nr. Objekts

Projekta daļa

Pasūtītājs

10.11.2017

Lapas

Lapa

Marka  un  Nr.:

Mērogs

Stadija

b/m

 SIA ''Volko Engineering'' . Reģ.Nr. 40203075692

RasējumsA. Ševeļovs
Ārejie elektriskie tīkli

Reģ.Nr.40103725441

SIA „Elema” 

Varaviksnes gatve

12-30, Rīga, LV-1082

e-mail: siaelema@inbox.lv

tālr: +37129992777

BP 

V.VarencovsB.P.D.V.

20/10-2017.ELT(ELT-18/17) Pirmsskolas izglītibas iestādes "Rūķītis" jaunbūve .
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Saulkrastu novada dome. Reģ.Nr. 90000068680/

Piezīmes:
Piezīmes skat. EL-1 lapā

2

B.P.V. J.Jansone

3
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Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

8013 TP 169245

SIA "Mērniecības Datu Centrs"      Sarkandaugavas iela 26 k-8,  Rīga,  LV-1005

    Tālr.:+371 67496833  Fakss:+371 67387483  e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2017.gada 13.novembrī
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PIEǹEMTIE APZǬMǚJUMI

Apz.

Nosaukums

   Projektējamais apjoms

   Esoša ēka

   Ieeja ēkā

   Nocērtāmie koki un krūmi

   Zemesgabala robeža

   Projektējamā sadzīves kanalizācija

   Projektējamais ūdensvads

   Projektējamais siltumtīkla pievads

   Projektējamais asfalta segums

   Projektējamais bruģa segums

Ū

K

ST

Proj. spēka  sadalne

W11

1.0
Proj. spēka  kabelis

Proj. piesaiste spēka kab.

Proj. aizsargcaurule kabeliem

BȉVJU EKSPLIKǔCIJA

Nr.p.k.

Nosaukums

Virszemes

stǕvu

skaits

Piezǭmes

1.

  Pirmsskolas

izglǭtǭbas iestǕde

1
Jaunbūve

2.   BǛrnu iestǕde 2
Esoša

VĀRDS UN UZVĀRDS

DATUMS
PARAKSTS

SASKAǺOTS AR PASȊTǭTǕJU:

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta ELT sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo
aktu, kǖ arǮ tehnisko vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta ELT sadaǹas vadǮtǖjs:            Vladimirs Varencovs 
                       sert. nr. 3-00074

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ
ietvertajiem nosacǮjumiem.

Bȋvprojekta vadǮtǖja:       Janta Jansone
      sert. nr. 1-00121

DATUMS
PARAKSTS

Elektrisko tīklu plāns M 1: 250.

ELT-3
Projektēja

DatumsProjekta / PasŪtījuma Nr. Objekts

Projekta daļa

PasŪtītājs

10.11.2017

Lapas

Lapa

Marka  un  Nr.:

Mērogs

Stadija

1:250

 SIA ''Volko Engineering'' . Reģ.Nr. 40203075692

RasējumsA. Ševeļovs
Ārejie elektriskie tīkli

Reģ.Nr.40103725441

SIA „Elema” 

Varaviksnes gatve

12-30, Rīga, LV-1082

e-mail: siaelema@inbox.lv

tālr: +37129992777

3

BP 

V.VarencovsB.P.D.V.

BŪvju klasifikācija: 22140402

20/10-2017.ELT(ELT-18/17) Pirmsskolas izglītibas iestādes "RŪķītis" jaunbŪve .
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Saulkrastu novada dome. Reģ.Nr. 90000068680/

Piezīmes:
Piezīmes skat. EL-1 lapā

B.P.V. J.Jansone

3
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VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs


VE-Evita
Text Box
''Kopija''



Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve  
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

4.EKONOMIKAS DAĻA 

BA un T sadaļas 
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7. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

1 497917,38

   497917,38

104562,65

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Kopā

PVN (21%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

 Nr.p.k. Objekta nosaukums
Objekta izmaksas 

(euro)

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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6. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Par kopējo summu (euro) 497917,38

Kopējā darbietilpība (c/h) 5915,91

Tāme sastādīta 2017. gada cenās

 darba alga  Būvizstrādāju

mi

 mehānismi 

1 01-00000 16540,00 1680,00 14860,00 280,00

2 02-00000 11290,00 5440,00 250,00 5600,00 906,67

3 03-00000 5572,00 2339,00 512,00 2721,00 449,81

4 04-00000 18028,50 4640,00 13116,10 272,40 662,86

5 17-00000

Apkure, vēdināšana un gaisa 

kondicionēšana 15481,05 4571,00 9242,00 1668,05 634,86

6 18-00000 1538,55 423,70 632,70 482,15 65,18

7 19-00000 2900,98 1472,00 1407,98 21,00 236,29

8 27-00000 11687,14 4771,88 4243,20 2672,06 765,96

9 30-00000 365536,00 13400,00 346336,00 5800,00 1914,28

      448574,22 38737,58 375739,98 34096,66 5915,91

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

 Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Iekšējie vājstrāvas darbi

Ārējais ūdensvads un kanalizācijaTehnoloģisko iekārtu montāža - Moduļu tipa ēkas 

konstrukcijas

Iekšējie elektrotehniskie darbi

Pāļu darbi

 Darbietilpība 

(c/h)

Kopā:

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi t.sk. 

segumu atjaunošana

Demontāžas darbi

Mašīnu un mehānismu noma

Kopsavilkuma aprēķins

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173

 Nr.p.k.
 Kods, 

tāmes Nr.

 Tāmes 

izmaksas 

 Tai skaitā

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve
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5,00% 22428,71

6% 26914,45

497917,38

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Virsizdevumi

t.sk.darba aizsardzība

Peļņa

Pavisam kopā
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

01-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 16540,00 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Montāžas mehānismi

1,1 Autokrāns Liebherr 90t, 60m t.d. 3,00 -        6,00 16 30,00 1630,00 4890,00 4890,00

1,2 Transporta vienības moduļu piegādei 60km/x2 kpl. 21,00 13,33    6,00 80,00     3 20,00   400,00 280,00 1680,00 6720,00 8400,00

1,3 Skrūvpāļu izbūves tehnika kpl. 1,00 -        6,00 32 50,00 3250,00 3250,00 3250,00

280,00 1680,00 14860,00 16540,00

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Vienības izmaksas

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 1

Mašīnu un mehānismu noma

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

02-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 11290,00 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Demontāžas darbi

1,1
Esošās ūdens tvertnes demontāža un izvešana līdz 10km 

uz pasūtītāja norādītu atbērtni
kpl. 1,00 5 46,67 6,00 ####### 2 50,00    45 20,00 8050,00 546,67 3280,00 250,00 4520,00 8050,00

1,2 Koku un krūmkoku nociršana un izvešana kpl. 18,00 20,00    6,00 1 20,00  -           60,00      180,00 360,00 2160,00 1080,00 3240,00

906,67 5440,00 250,00 5600,00 11290,00

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 2

Demontāžas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

03-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP, DOP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 5572,00 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

1,1 Būvgružu izvešana (konteineri 8m3) gb. 3,00 3,85      5,20 20,00     1 50,00   170,00 11,54 60,00 450,00 510,00

1,2 Teritorijas norobežošana - žogs ar vārtiem t.m. 110,00 0,21      5,20 1,10       2,10        3,20 23,27 121,00 231,00 352,00

1,3 Pagaidu tualete mēn 3,00 1,92      5,20 10,00     60,00      70,00 5,77 30,00 180,00 210,00

1,4
Sadzīves telpas - konteiners, ugunsdrošības un darba 

drošības aprīkojums
mēn 2,00 3,85      5,20 20,00     40,00       1 20,00   180,00 7,69 40,00 80,00 240,00 360,00

1,5
Būvlaukuma planēšana un rakšanas darbi, segumu 

atjaunošana
m

2 360,00 1,12      5,20 5,80       1,20         4,50        11,50 401,54 2088,00 432,00 1620,00 4140,00

449,81 2339,00 512,00 2721,00 5572,00

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 3

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi t.sk. segumu atjaunošana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

04-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 18028,50 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Pāļu darbi

1,1

Skrūvpāļu D76,89mm x 2500-3500mm montāža. Garums 

tiek izteikts pēc testa pāļa un iekārtas noteiktās slodzes uz 

katru skrūvpāli.

gb. 92,00 4,57      7,00 32,00     1 27,10    1,20        160,30 420,57 2944,00 11693,20 110,40 14747,60

1,2 Testa pālis D89mm x līdz 3500mm gb. 1,00 14,29    7,00 1 00,00  1 27,10    10,00      237,10 14,29 100,00 127,10 10,00 237,10

1,3
Koka brusu montāža uz skrūvpāļa uzgalvja 150x150mm, 

apstrādātas ar antiseptiķi un cokola dēli
m

3 3,80 60,00    7,00 4 20,00  3 41,00    40,00      801,00 228,00 1596,00 1295,80 152,00 3043,80

662,86 4640,00 13116,10 272,40 18028,50

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 4

Pāļu darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

17-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 15481,05 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 AVK daļas montāža

1,1

Apkures sistēmas izbūve ar Termolux 41gab. apkures 

radiatoru, neatkarīgu kontūru (siltummainis), siltuma 

uzskaiti, pēc AVK sadaļas

kpl. 1,00 4 37,50 7,20 ####### 68 70,00  10 40,00 11060,00 437,50 3150,00 6870,00 1040,00 11060,00

1,2

SAT pieslēgums esošajai sistēmai ar rūpnnieciski izolētu 

dubultcauruli d32mm Uponor vai analogu. Pieslēgums 

esošajai siltumtrasei metināta Poliius metāla rūpnieciski 

izolēta caurule ar muftēm un veidgabaliem

t.m. 15,00 2,97      7,20 21,40     31,60       11,87      64,87 44,58 321,00 474,00 178,05 973,05

1,3
Saules paneļu sistēma karstā ūdens sagatavošanai uz vienu 

karstā ūdens kombinēto boileri
kpl. 1,00 1 52,78 7,20 ####### 18 98,00  4 50,00   3448,00 152,78 1100,00 1898,00 450,00 3448,00

1,4
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēma - iekļauts 

moduļu aprīkojumā - Lokālā tāme Nr.10
kpl. 1,00 -        7,20

634,86 4571,00 9242,00 1668,05 15481,05

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 5

Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

18-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP, UAS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 1538,55 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Montāžas mehānismi

1,1
Kabelis AXPK 4x25mm2 aizsarggofrā D40mm, guldīts 

tranšejā vai pa sienām
t.m. 65,00 0,77      6,50 4,98       7,38         7,11        19,47 49,80 323,70 479,70 462,15 1265,55

1,2 Pieslēgums pie esošās sadalnes kpl. 1,00 7,69      6,50 50,00     1 53,00    10,00      213,00 7,69 50,00 153,00 10,00 213,00

1,3 Pieslēgums pie moduļu sadalnes kpl. 1,00 7,69      6,50 50,00     10,00      60,00 7,69 50,00 10,00 60,00

65,18 423,70 632,70 482,15 1538,55

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 6

Iekšējie elektrotehniskie darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

19-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 2900,98 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 UAS sistēmas izbūve

1,1
BENTEL J400EXP8 ~ 8 Zonu paplašinātājs J-424 

ugunsdzēsības panelīm
gb. 1,00 2,41      6,23 15,00     36,48       2,00        53,48 2,41 15,00 36,48 2,00 53,48

1,2 FLASH ~ PIR+GBD Detektors 18m 100° PET 25kg gb. 2,00 1,61      6,23 10,00     21,10       0,15        31,25 3,21 20,00 42,20 0,30 62,50

1,3 FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzēsības trauksmes poga IP44 gb. 5,00 1,61      6,23 10,00     8,90         0,15        19,05 8,03 50,00 44,50 0,75 95,25

1,4 FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogam gb. 5,00 0,48      6,23 3,00       1,50         0,05        4,55 2,41 15,00 7,50 0,25 22,75

1,5 ECO1000B detektoru bāze, 2-vadu gb. 22,00 1,61      6,23 10,00     4,50         0,05        14,55 35,31 220,00 99,00 1,10 320,10

1,6
ECO1003A dūmu detektors, ECO1005t siluma detektors 

8gab.
gb. 22,00 1,61      6,23 10,00     15,90       0,05        25,95 35,31 220,00 349,80 1,10 570,90

1,7 1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranēts kabelis 100/500m t.m. 450,00 0,19      6,23 1,20       0,60         0,02        1,82 86,68 540,00 270,00 9,00 819,00

1,8
2*1.0 EUROSAFE ekranēts kabelis ar zemējumu 

(nedegošs)
t.m. 200,00 0,19      6,23 1,20       0,80         0,02        2,02 38,52 240,00 160,00 4,00 404,00

1,9
3*1.5 EUROSAFE ekranēts kabelis ar zemējumu 

(nedegošs)
t.m. 10,00 0,19      6,23 1,20       1,10         0,02        2,32 1,93 12,00 11,00 0,20 23,20

1,10 Kabelis CQR 8.dzīslu t.m. 65,00 0,19      6,23 1,20       0,30         0,02        1,52 12,52 78,00 19,50 1,30 98,80

1,11
AH-03127BS ~ Ugunsdzēsības sirēna ar LED lampu 

114dB 24Vdc IP44
gb. 1,00 1,61      6,23 10,00     19,00       0,15        29,15 1,61 10,00 19,00 0,15 29,15

1,12 AH-0218 ~ Ugunsdzēsības zvans 93dB 24Vdc gb. 3,00 1,61      6,23 10,00     11,00       0,15        21,15 4,82 30,00 33,00 0,45 63,45

1,13 25*16 ~ Līmējams kabeļa aizsegs balts t.m. 20,00 0,18      6,23 1,10       1,80         0,02        2,92 3,53 22,00 36,00 0,40 58,40

1,14 Palīgmateriāli/mehānismi kpl. 5,00 -        6,23 56,00       56,00 280,00 280,00

236,29 1472,00 1407,98 21,00 2900,98

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 7

Iekšējie vājstrāvas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

27-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 11687,14 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādā

jumi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 ŪKT montāžas darbi

1,1

Kanalizācijas sistēma K1 d200=60m; d160=55m; 

d110=17m., projekta slīpumi, akas, tranšejas rakšana, 

smilts pabērums, aizbēršana ar smilti 400mm, virskārtas 

atjaunošana

t.m. 132,00 2,89      6,23 17,98     16,70       11,74      46,42 380,96 2373,36 2204,40 1549,68 6127,44

1,2 Ūdensapgādes sistēma U1 d110=83m; d40=23m t.m. 106,00 2,30      6,23 14,32     14,80       9,87        38,99 243,65 1517,92 1568,80 1046,22 4132,94

1,3 Būvju parametru nospraušana dabā t.m. 238,00 0,42      6,23 2,60       0,14        2,74 99,33 618,80 33,32 652,12

1,4
Cauruļvadu skalošana un tīrīšana, CCTV kanalizācijas 

sistēmai
t.m. 238,00 0,18      6,23 1,10       0,18        1,28 42,02 261,80 42,84 304,64

1,5 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl. 1,00 -        6,23 4 70,00    470,00 470,00 470,00

765,96 4771,88 4243,20 2672,06 11687,14

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 8

Ārējais ūdensvads un kanalizācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

30-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP, AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 365536,00 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādāj

umi
mehānismi  kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Koka konstrukcijas moduļu montāža

1,1 Savienojuma modulis E100 - K kpl. 1,00 57,14    7,00 4 00,00  56 50,00    2 00,00   6250,00 57,14 400,00 5650,00 200,00 6250,00

1,2 Modulis E100, I 9042x3042mm kpl. 11,00 92,86    7,00 6 50,00  1 38 75,00 2 80,00   14805,00 1021,43 7150,00 152625,00 3080,00 162855,00

1,3 Modulis E100, IF 9042x3042mm kpl. 3,00 92,86    7,00 6 50,00  1 43 25,00 2 80,00   15255,00 278,57 1950,00 42975,00 840,00 45765,00

1,4 Modulis E100, S 9042x3042mm kpl. 3,00 92,86    7,00 6 50,00  2 43 58,00 2 80,00   25288,00 278,57 1950,00 73074,00 840,00 75864,00

1,5 Modulis E100, C+F+A 9042x3042mm kpl. 3,00 92,86    7,00 6 50,00  2 40 04,00 2 80,00   24934,00 278,57 1950,00 72012,00 840,00 74802,00

1914,28 13400,00 346336,00 5800,00 365536,00

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 13. decembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 20/10-2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 9

Tehnoloģisko iekārtu montāža - Moduļu tipa ēkas konstrukcijas

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jaunbūve

Būves nosaukums: Pirmskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
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5.DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

DOP 
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Skaidrojošais apraksts (DOP) 

 

IEVADS 

Darbu organizēšanas projekts (turpmāk DOP) izstrādāts objektam „Pirmsskolas izglītības iestādes 
‘’Rūķītis’’ jaunbūve Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads’’ (turpmāk - Būvobjekts). DOP 
izstrādāts ņemot vērā projekta Arhitektūras un Inženierrisinājumu daļās plānotos risinājumus, kā arī 
zemes robežu plānu, inženiertopogrāfisko plānu un ģeoloģisko izpēti. 
 

DOP izstrādāšanā izmantoti šādi spēkā esoši normatīvie akti: 

➢ Būvniecības likums 

➢ Atkritumu apsaimniekošanas likums 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 

➢ Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 

➢ Vispārīgie būvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 500., Rīgā, 2014. gada 19. augustā) 

➢ Ēku būvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., Rīgā, 2014. gada 2. septembrī) 

➢ Ugunsdrošības noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., Rīgā, 2016. gada 19.aprīlī) 

➢ Darba aizsardzības prasības, veidot būvdarbus (MK noteikumi Nr. 92., Rīgā, 2003. gada 25. 

februārī) 

➢ Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus (MK noteikumi Nr. 92., 

Rīgā, 2002.gada 20.augustā) 

➢ Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās (MK noteikumi Nr. 325., 

Rīgā, 2007.gada 15.maijā) 

➢ Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā (MK noteikumi Nr. 400., Rīgā, 2002.gada 

3.septembrī) 

1. INFORMATĪVĀ DAĻA 

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas 

Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

Kā atsevišķu dokumentu būvuzņēmējs izstrādā būvdarbu darba veikšanas projekts un būvniecības laikā 

pielietojamais darba aizsardzības plāns. Vienam darba aizsardzības plāna eksemplāram visā būvdarbu 

veikšanas laikā jāatrodas strādnieku sadzīves telpās un jābūt brīvi pieejamam nepieciešamības gadījumā. 

1.1. BŪVDARBU SAGATAVOŠANA 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus būvniecības zonas aizsardzības 

darbus pret nelabvēlīgām dabas parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo 

bīstamās zonas. 

1.2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

Objekta atrašanās vieta: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads. Objekta būvniecības darbi 
veicami esošās apbūves apstākļos. 
 

1.3. BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši 
VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, 
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drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un 
stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un 
jāatrodas objektā. Objektu nožogot izmantojot esošo žogu un pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga 
posmiem, žoga minimālais augstums 2,0 m.  

 

1.4. PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Pārvietojama biotualete - 1 gab.;  
2) Būvgružu konteiners – 1gb.; 
3) Ugunsdzēsības stends – 1gb.; 
4) Instrumentu noliktava – 1gb.  

Objekta specifika paredz, ka montāža notiek 2-3 nedēļas, tāpēc būves tiek izvietotas tikai uz šo 

montāžas brīdi. Nav paredzēts objekta birojs SIA INOS darbiniekiem. 

 

1.5. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie būvobjekta organizējama pa esošo asfalta ceļu. Būvlaukumā 

nav paredzēts apgriešanās laukums. Tāpēc veicot moduļu piegādi paredzami vismaz 2 cilvēki, ka veic 

satiksmes regulāciju. Iela tiek slēgta uz moduļu montāžas laiku, ņemot vērā, ka moduļi tiek izkrauti uzreiz 

uz sagatavotiem skrūvpāļu pamatiem. Teritorijā paredzētas divas savstarpēji nesaistītas 

iebrauktuves/izbrauktuves ar ierīkotiem vārtiem. Būvlaukuma iekšējo ceļu izvietojums galveno būvdarbu 

laikā sakrīt ar esošajiem.  

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes 

noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 

km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

 

1.6. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Būvlaukuma 

apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu 

būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju 

un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to 

akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju 

 

1.7. SPECIĀLIE BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI, IESPĒJAMIE SAREŽĢĪJUMI UN ĪPATNĪBAS. 

Objekta būvniecības laikā nodrošināt esošās pirmsskolas izglītības iestādes nepārtrauktu darbību. 

Projekta dokumentācijā paredzēta jaunās ēkas izbūve. Projekta realizācija paredzēta vienā kārtā. 
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2. BŪVDARBU VEIKŠANA 

2.1. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumi 83. nodaļā norādītā dokumentācija. 

Būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
2) būvdarbu žurnālam; 
3) autoruzraudzības žurnālam; 
4) uzņēmēja līguma kopijai; 
5) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām; 
6) strādājošo darba laika uzskaites tabulai; 
7) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam; 
8) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 
 

Darbu veikšanas projektu (turpmāk DVP), pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais 

būvuzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji. Darbu veikšanas projekta 

sastāvdaļas nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", projekta 

detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu 

veikšanas projektu izstrādā pirms būvdarbu uzsākšanas. Darbu veikšanas projektam jāatbilst būvdarbu 

organizēšanas projektam, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli. Veicot nākošajos 

darba posmos aizsegtu elementu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda segto darbu 

pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus un 

izpildshēmas reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistītos 

ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to atbildīgos pārstāvjus, kā arī būvei piegādāto materiālu 

sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus. 

 

2.2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības 

speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši 
dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polise, 

2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa darbu 
būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 

3) būvuzrauga saistību rakstu, 

4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret 
nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo 
bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī 
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nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras 

objektiem. 

 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) pārvietojamās tualetes, ugunsdzēsības stenda, instrumentu noliktavas uzstādīšanu;  

2) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 

3) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

4) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;      

5) pirms darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt 
aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas 
pilnvarotu pārstāvi.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.  

 

3. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

 

3.1. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība :  

1. būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2. sadzīve kanalizācijas pārcelšanas darbi; 
3. ūdensapgādes tīkla pārcelšanas darbi; 
4. skrūvpāļu montāžas darbi;  
1. pirmās kārtas moduļu ēkas daļas uzstādīšana; 
2. otrās kārtas moduļu ēkas daļas uzstādīšana; 
3. iekštelpu apdares darbi (ieskaitot izveidoto ailu apdari) 
4. inženierkomunikāciju pieslēgšanas darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi; 
5. iekšējo inženierkomunikāciju – UAS montāžas darbi; 
6. iekšējo inženierkomunikāciju – AVK montāžas darbi; 
7. objekta būvdarbu pabeigšana, mobilā žoga novākšana, objekta sakārtošana. 
 

Veicot darbus, ievērot LR "Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus - MK noteikumi Nr. 660 

"Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība" (spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92 

"Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" (spēkā no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr. 238 

"Ugunsdrošības noteikumi" (spēkā no 19.04.2016.) prasības. Būvniecības laika pieaicināt būvuzraugu 

un autoruzraugu (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"). 

 

3.2. TEHNISKIE PASĀKUMI 

• Nodrošināt un sekot, lai izmantotu individuālos aizsardzības līdzekļus: galvas ķiveres, jakas un darba 
apavus, cimdus, virves, drošības jostas; 

• Ierobežojumi - novilkt lentas, veidot norobežojumu; 

• Brīdinošie - plakāti, norādes zīmes. 
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4. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 529), par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu 

veicējs. Darbu kvalitātes pārbaudi veikt saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. sadaļu "Būvdarbu veikšana 

un kvalitātes kontrole". 

1) Līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri. 

2) Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projekta dotos izmērus un parametrus. 

3) Ja projekta dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un elementiem, ir jāizstrādā 

pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole tāpat sevī ietver (MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 125. punktu): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu 

un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli. 

Visiem izmantojamie materiāli ir jāatbilst projektam. Materiāli, kas neatbilst projekta uzrādītajiem, bet ir 

tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas 

inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā (skat. MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 11., 

12. un 13. pielikumus). 

Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu 

tehnoloģijas prasībām, turpmāki darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu vai autoruzraudzības 

žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši attiecīgo segto 

darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, 

pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms 

attiecīgs akts. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā 

atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais garantijas laiks ir 5 

gadi (III. grupas būvēm). 

 

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs 

(būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta 

noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2004. gada 19. aprīlī, aktuālās redakcijas 3.3. nodaļa. 

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām. 
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Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana 

ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami 12 ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām 

zīmēm. 

Objektā redzamās vietās jābūt norādītam evakuācijas ceļu plānam. Evakuācijas ceļus aizliegts aizkraut 

ar dažādiem materiāliem vai kā citādi radīt apgrūtinājumus cilvēku izkļūšanai no bīstamās  zonas. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, 

vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, 

vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt atklātos laukumos vismaz 10 

(m) no degtspējīgām ēku konstrukcijām, pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 (m) 

augstu nedegoša materiāla aizslietni. 

 

6. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

1. Būvniecības darbus veikt atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām; 

2. Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdens objektu aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

3. Būvniecības darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības; 

4. Būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un 

apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus 

nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atļaujas; 

5. Aizliegt sajaukt būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 16. pantam; 

6. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto 

atkritumu apsaimniekošanas plānu; 

7. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos; 

8. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu; 

 

Nr.

p.k

. 

Prasība ievērot Pasākumi 
Atbildīgais par 

izpildi 

1. 

Nodrošināt 

likumdošanā 

noteikto prasību 

par troksni, tā 

ievērošanu. 

1. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa 

līmeni pēc plkst. 20:00. 

2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 

informēt (rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus 

par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās 

trokšņa līmenis. 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā 

persona 
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2. 

Nodrošināt, ka 

objekta teritorija 

nav piesārņota un 

piegružota ar 

būvatkritumiem. 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 

2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un 

uzglabāšana. 

3. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu 

par būvatkritumu apsaimniekošanu. 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā 

persona 

3. 
Izmešu gaisā 

rašanās. 

1. Būvobjektā pieļaujama tādas tehnikas 

darbības, kuras atbilst likumdošanā 

noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 

ekspluatācijas kārtībā. 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā 

persona 

 

6.1 Komunikāciju aizsardzība  

 

Līdz zemes darbu uzsākšanai, vietās, kas skar darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo darbu 

veikšanas grafiks ar ekspluatējošām organizācijām. 

Būvlaukuma teritorijā pazemē esošās komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. 

Šķērsojamās komunikācijas atrok ar rokām, veicot attiecīgus aizsardzības pasākumus. Projektā 

paredzēti dažādu komunikāciju krustojumi. Norādījumus skat. attiecīgajās projekta daļās.  

 

7. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

Pirms darba uzsākšanas strādājošo instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 

2010. gada 10. augustā noteikumiem Nr.749, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā: 

1. Ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas 

vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, 

neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies 

komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē. 

2. Instruktāža darba vietā: 

2.1. Sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri: 

2.1.1. Uzsāk darbu vai mācību praksi; 

2.1.2. Ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai. 

2.2. Atkārtotā DA instruktāža darba vietā. 

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs: 

1) Atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, 

kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas "DA prasības darba vietu iekārtošanai 

būvlaukumos"  un VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām"; 

2) Ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus. 
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Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  Darba aizsardzības likuma (DAL) noteiktos DA principus, arī 

attiecībā uz: 

1) Būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā; 

2) Darba vietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, 

ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai; 

3) Dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem; 

4) Būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām 

pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai; 

5) Dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu; 

6) Izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu; 

7) Atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu; 

8) Dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu 

būvlaukumā; 

9) Sadarbību ar pašnodarbinātajiem; 

10) Sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 

 

7.1. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5 (m) un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar 

LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr.144 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" 

prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz stabilas 
un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības 
un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai 
un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam 
ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 
 Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir 

apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās 

pēc VS 12.3.040-86 prasībām. 

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 (m), ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas 

vietas ir lielāks par 2 (m), jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem. 

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā. 

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 (m) no atbalsta 

virsmas. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas 

un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir 

novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un veselībai. 
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7.2. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 
1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela; 

2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama; 

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties; 

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas; 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai; 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena; 

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā; 

8. Celtņa operatoram nav atļauts izvirzīt strēli ar kravu ārpus būvlaukuma norobežojuma; 

9. Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs. 

 

8. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

8.1. IEVADS 

Tā kā būvobjektā paredzētie darbi no teleskopiska pacēlāja, kas ietilpst būvdarbu veidos ar paaugstinātas 

bīstamības pakāpi, sastādīts šis darba aizsardzības plāns, kurā norādīta informācija par strādājošo 

veselības pārbaužu un  darba aizsardzības apmācības organizāciju, darba devēju un darba ņēmēju 

savstarpējām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā, doti dati par darba aizsardzības 

organizēšanu būvlaukumā, tajā skaitā par būvdarbu veikšanu ierobežojošo faktoru, drošas darbu 

veikšanas noteikumi darbā augstumā. Atsevišķā nodaļā apkopota nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas 

un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar darbu laikā izmantojamām darba drošības zīmēm un MK 

noteikumos noteiktajiem signalizētāju žestiem, pārvietojot kravas. Nepieciešamības gadījumā tiešais 

būvdarbu veicējs izstrādā darba aizsardzības projektu konkrētām būvdarbu operācijām darbu veikšanas 

projekta sastāvā. Visas šajā Darba aizsardzības plānā minētās prasības ir obligātas gan galvenajam 

būvuzņēmējam, gan visiem būvobjekta izbūvē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 

 

8.2. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS TIESISKIE PAMATI 

8.2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības  darba aizsardzības jomā 

Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk DA) jomā nosaka  Darba aizsardzības 

likuma (DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši  (DAL 17.p.): 

1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt 

nodarbinātā darbs, 

2. lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

3. lietot kolektīvos DA līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 
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4. ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,  

5. nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes gadījumu 

darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un 

veselībai, kā arī par trūkumiem uzņēmuma  DA  sistēmā, 

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā, 

7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba 

inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos, 

8.  sadarboties ar darba devēju un  DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, 

lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, 

9. apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu. 

Nodarbinātajiem ir tiesības atteikties no darba veikšanas  (DAL  18.p.), ja:  

1. attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt  risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un 

šāds risks nav novēršams citādā veidā; 

2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta  ar  nepieciešamajām drošības ierīcēm vai 

nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL, 

3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā 

profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai DA jomā, 

4. nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par DA  organizāciju attiecīgajā 

darba vietā.  

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai DA 

speciālistam, vai darba devējam, vai uzticības personai, ja tāda ir ievēlēta.  Nav  pieļaujama  nekādu 

nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot  rupju neuzmanību vai 

gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar ļaunu nolūku. 

 

8.2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā 

Darbuzņēmēja pienākumus, veicot būvdarbus, nosaka  MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA prasības , 

veicot būvdarbus ", kas nosaka:  

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:  

1.1. atbilstoši  būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, 

kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas  "DA prasības darba vietu iekārtošanai 

būvlaukumos"  un VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām" ,  

1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus. 

2. veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz: 

2.1. būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā, 

2.2. darba vietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, 

ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, 
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2.3. dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem, 

2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām 

pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, 

2.5.  dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu, 

2.6.  izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu, 

2.7.  atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 

2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu 

būvlaukumā, 

2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem,  

2.10. sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 

3. Darbuzņēmējs sniedz nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas, saprotamu 

informāciju par visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti būvlaukumā 

nodarbināto darba drošībai un veselības aizsardzībai. 

4. Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un 

nodrošina to līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu 

risināšanā. 

Darba devēja tiesības un pienākumus  DA jomā  nosaka DAL  II nodaļa.  Organizējot DA sistēmu  

uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības : 

1. saskaņā ar likumu piemērot  nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos, 

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai citus 

DA noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā 

nodarbinātajam saglabājot minimālo algu, 

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un 

ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem, 

4. noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus DA jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām 

garantijām un atvieglojumiem, 

5.  ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un 

to izmantošanas kārtības  noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām, 

6. apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

8.3. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

8.3.1. Vispārīgie dati 

DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK  noteikumi  Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" un MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".  Saskaņā ar MK  noteikumu   Nr. 92 

"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"  3.1.1.,  3.1.4., 3.4., 3.9. punktiem, veicamie ārējo 
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ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, jumiķu darbi, ēkas ārsienu siltumizolācijas un ārējās 

apdares darbi, kā arī būvkonstrukciju montāžas darbi  ir uzskatāmi par tādiem, kuri rada paaugstinātu 

risku nodarbināto drošībai un veselībai. Šis darba aizsardzības plāns ir sastādīts, lai visus būvniecības 

dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, veicot 

būvdarbus. Ja ieceres dokumentācijas izpildes gaitā mainās  projekta apstākļi, šis DA plāns var tikt 

pārskatīts.  DA plāns  ietver  DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā. 

 

8.3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude 

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi  (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.  

Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli 

ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai 

apkārtējiem. Uz veselības pārbaudi minētajos gadījumos nosūta: 

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai; 

2. nodarbinātos: 

2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai, 

2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai, 

2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi, 

2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos apstākļos kā nodarbinātais, 

kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides faktoru iedarbības 

rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes. 

2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums) (turpmāk 

OVPK) ll sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas 

(papildu) veselības pārbaudes termiņu,  

2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba 

faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību, 

2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības 

stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā. 

Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot  pārbaudāmo personu papildus 

izmeklējumiem pie atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. Slimības,  ar kurām slimojošos 

kategoriski aizliegts nodarbināt jebkuros celtniecības darbos, ir epilepsija un smaga encefalopātija.  

Atkārtotas obligātās veselības pārbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikšanu sedz darba 

devējs. 

 

8.3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija 

Ja  OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, pirms darba 

uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 

2010. gada 10.augustā noteikumiem Nr.749, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā: 
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1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas 

vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, 

neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies 

komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē. Veicot 

ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības: 

- nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot lekciju 

vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku, 

- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus. 

2. instruktāža darba vietā: 

2.1. sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 

2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi, 

2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 

2.1.3. ir ieradušies komandējumā, 

2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.  

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas DA 

instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus : 

- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas 

organizāciju, 

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā, 

- informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem. 

Sākotnējo DA instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto instruē 

individuāli, praktiski parādot  drošus darba  paņēmienus un metodes.  Atsevišķu jautājumu izklāstam 

tiešais darba vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus.  DA instrukcijām ir jābūt nodarbinātajam 

saprotamām un jāatbilst viņa sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. Ziņas 

par nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē  MK 2010. gada  10. augusta noteikumu Nr.749 3. un 

4. pielikumā norādītajos DA ievadinstruktāžas un DA instruktāžas darba vietā  reģistrācijas žurnālos. 

 Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža,  pieredzes  un 

darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz apgūst drošas darba metodes  un 

paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek 

norīkots patstāvīgā darbā.  

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā. 

 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības,  pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto 

zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar kravu pārvietošanu 

ar  kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un citu mehānismu 

vadītājiem - reizi sešos mēnešos. 
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2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja: 

2.3.1. mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais 

process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību, 

2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana, 

2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām. 

2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie: 

2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas, 

2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi izpildāmiem 

pienākumiem, 

2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas, 

2.4.4.  saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums 

(atļauja), piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru  elektropārvades līniju (EPL) 

aizsardzības zonās. Ziņas par norīkojumu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā). 

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs vai objektā nozīmēts, atbilstoši LR likumdošanai  

apmācīts  DA speciālists. 

 

8.3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā 
8.3.4.1. Prasības, pārvietojot smagumus. 
DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr.  344. Lai strādājošais 
negūtu traumu (īpaši muguras traumu),  jācenšas ievērot šādas prasības: 
1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 
5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 
8.3.3.6. Darba drošības prasības, strādājot augstumā. 

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar 

LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" 

prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz stabilas 
un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības 
un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai 
un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam 
ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir 

apskatījuši nesošās konstrukcijas vai pārbaudījuši sastatņu stabilitāti un to nostiprinājuma atbilstību 

Darbu veikšanas projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc LVS EN 12810-1, LVS EN 12810-2, 

LVS EN 12811-1, LVS EN 12811-3 prasībām.  
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Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,5 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas 

vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem. 

Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā. 

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no atbalsta 

virsmas. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas 

un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir 

novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

8.3.4.2. Ugunsdrošības pasākumi. 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs 

(būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta 

noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī, 3.3. nodaļa. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana 

ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to skaitu un atrašanās vietas nosaka galvenais 

būvuzņēmējs, izstrādājot Darbu veikšanas projektu. Ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas apzīmē ar 

atbilstošām zīmēm (skat. 1.pielikumu).  

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas , kas veic būvdarbus, 

vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, 

vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni. 

 

8.4. NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA 
 
8.4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi 
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK 2009.08.25. noteikumi Nr.950. 
Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja: 
1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti; 
2. iestājusies cietušā nāve darba vietā vai cietušais miris darba vides faktoru iedarbības dēļ; 
3. cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries ar asinīm 
vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīs saskares vai 
koduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja. 
Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz minētajiem nelaimes gadījumiem, kas notikuši ar cietušo: 
1. uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, ieskaitot darba laika pārtraukumus; 
2. pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba laika, tai 
skaitā atrodoties komandējumā vai darba braucienā; 
3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba vai dienesta pienākumiem, kā arī ar darba 
devēja rakstisku rīkojumu vai darba devēja uzdevumā darba vajadzībām izmantojot personisko 
transportlīdzekli; 
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4. atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba vai 
atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā; 
5. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, kas nodrošina darba procesa netraucētu norisi vai 
vērsta uz darba devēja zaudējumu novēršanu vai cilvēka veselības un dzīvības glābšanu, arī ja nav bijis 
darba devēja rīkojums; 
6. ja, cietušajam pildot darba pienākumus, vienreizēja (ne vairāk kā vienas darba maiņas laikā) darba 
vides riska faktoru iedarbība uz organismu izraisījusi akūtu slimību vai hroniskas slimības saasināšanos 
vai cietušā veselības traucējumus izraisījuši dzīvnieki vai kukaiņi, vai veselības traucējumi radušies 
dabas katastrofas rezultātā; 
7. pie cita darba devēja viņa pilnvarotas personas vadībā vai veicot darba vai dienesta pienākumus darba 
devēja uzdevumā pie cita darba devēja (cita darba devēja teritorijā); 
8. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija (turpmāk – inspekcija) konstatē, ka cietušais 
veicis darbu pie darba devēja. 
8.4.2. NG izmeklēšanas kārtība 
1. Ja noticis nelaimes gadījums, nodarbinātie – cietušais un liecinieki – nekavējoties par to ziņo darba 
devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam. Personas, kurām ir ziņas par 
notikušo nelaimes gadījumu, kā arī cietušais un liecinieki, ja tie nav nodarbinātie, par notikušo nelaimes 
gadījumu ziņo inspekcijai. 
2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai darba aizsardzības speciālists un liecinieki nekavējoties 
nodrošina cietušajam pirmo palīdzību un medicīnisko palīdzību (nogādā cietušo ārstniecības iestādē vai 
izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību), vienlaikus nodarbināto cietušo vai personu, kura pārstāv viņa 
intereses, informē par tiesībām uz apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. 
3. Līdz NG izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, 
veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu. 
4. Ja nav iespējams  notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli fiksē esošo situāciju 
NG vietā. 
5. Triju darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba devējs (MK 2009.08.25. 
not. Nr.950 17.apakšpunktā) no ārstniecības iestādes pieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu 
smaguma pakāpi. 
6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas 
pieprasījuma bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu. 
7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 5 
darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir: 
7.1. darba devēja norīkota persona; 
7.2 DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus; 
7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas; 
7.4. citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams. 
8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas 
nekavējoties uzsāk un 15 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr.950 
1. pielikums) vai atzinumu (MK not. Nr.950 6. pielikums) par NG darbā.  
9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr.950 5. pielikums, NG cēloņus un pasākumus 
to novēršanai.  
10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka: 
10.1. NG, pēc kurai iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka cietušais lietojis 
alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi minēto vielu 
izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana. 
10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums. 
10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas. 
10.4. NG noticis, darba  ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir ierosināta krimināllieta, 
izņemot gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie kriminālatbildības par CSN pārkāpšanu, vadot 
transportlīdzekli. 
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10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta darba vides 
riska faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba ņēmējs saskaņā ar darba pienākumiem glābis citu 
personu vai īpašumu un novērsis draudošās briesmas. 
10.6. NG noticis strīda laikā,  un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu. 
10.7. nav darba līguma ar darba devēju  vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietušais ir 
nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs. 
11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas. 
12. Ja par nelaimes gadījumu nav  paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajam darbspēju zaudējums 
iestājies vēlāk, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG mēneša laikā pēc rakstiska iesnieguma 
vai citas rakstiskas informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu. 
13. Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno izmeklēšanas 
materiālus. 
14. Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā gājušo. 
15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG: 
15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve, 
15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, 
16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NG izraisītajā darbnespējas periodā) darba 
devējs nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības zonā 
noticis NG. Paziņojumā norāda darba devēju, datumu, laiku un vietu, cietušo skaitu, vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, dzīvesvietu, profesiju, kā arī sniedz ziņas par izpildāmo darbu un NG apstākļiem. 
17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija 
saskaņā ar MK not. Nr.950 25.p. prasībām.  
18. Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas mašīnām izmeklē 
saskaņā ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība." 
8.4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite 
1. NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites 
žurnālā (MK not. Nr.950 8. pielikums). 
2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts vai 
atzinums. 
Izstrādāja:              

 

8. UGUNSDROŠĪBA 

Ugunsgrēka dzēšana ir organizēta spēku un līdzekļu, tajā skaitā ugunsdzēšanas līdzekļu izmantošana 

ugunsgrēka likvidēšanai. Nodarbinātajiem jāmāk izvēlēties atbilstošs ugunsdzēsības aparāts/viela 

atkarībā no ugunsgrēka klases, degošā materiāla un degošā objekta īpašībām un jāprot ar tiem rīkoties: 

o cietu, ogles radošu materiālu degšanas gadījumā (A klases ugunsgrēks) jāizmanto ūdens, putu vai 

ABC klases pulvera ugunsdzēšamie aparāti; 

o šķidrumu vai kūstošu cietu materiālu degšanas gadījumā jāizvēlas putu vai ABC klases pulvera 

ugunsdzēšamie aparāti; 

o ugunsgrēka dzēšanai elektroietaisēs jāizmanto ogļskābās gāzes vai ABC klases pulvera 

ugunsdzēšamais aparāts. 

Būvlaukumā paredzēts viens ugunsdzēsības stends, kurā ietilpst – smilšu kaste, pulvera ugunsdzēsības 

aparāts, ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts, ugunsdzēsības cirvis, ugunsdzēsības lāpsta, 

ugunsdzēsības spainis, ugunsdzēsības lauznis, ugunsdzēsības ķeksis. Stends jāierīko pie pagaidu 

ēkām – metāla konteineriem un tam jābūt apzīmētam ar atbilstošām ugunsdrošības zīmēm. 

Būvlaukuma teritorijā smēķēt aizliegts! 
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9. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Jānodrošina sadzīves un būvniecības procesa laikā radušos atkritumu savākšana, uzglabāšana un 
utilizācija atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām. Izmantojot būvniecības tehniku un 
autotransportu, jāizslēdz iespēja naftas produktu noplūšanai apkārtējā vidē, ja tomēr tāda tiek konstatēta, 
tad būvuzņēmējam jānodrošina atbilstoši līdzekļi noplūdušo naftas produktu savākšanai, uzglabāšanai 
un nodošanai licencētām pārstrādes firmām. 
 
Būvniecības laikā radīto atkritumu daudzums aptuveni 10m3. Un tos paredzēts uzglabāt metāla 
konteinerī, kas būvniecības beigās tiks savākts un nogādāts uz otrreizējo pārstrādi.  
Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic augsnes virskārtas atjaunošana. 

 

10. PIEZĪMES 

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri. 
Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju un nepieciešamības gadījumā koriģēt 
inženiertīklu iebūvēšanas vietu un dziļumu. Piedāvāto risinājumu saskaņojot ar autoruzraugu un 
būvuzraugu.  
   
 
 
 
 
     
    
  30.10.2017 
 
  Būvprojekta vadītāja:                  JANTA JANSONE 
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DARBA AIZSARDZĪBAS ZĪMES PĒC MK NOT. NR. 400 
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TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Rādītāja vērtība

1.

   Zemesgabala platǭba 10 959.0 mĮ (100%)

2.

   KopǛjais Ǜku apbȊves laukums

2 303.2 mĮ

3.

   ApbȊves blǭvums

21.02%

4.

   CeǸi un laukumi 234 mĮ (3.16%)

5.

   BrǭvǕ teritorija 8 421.8 mĮ (75.82%)

6.

   ApbȊves intensitǕte

28.80 %

7.

   BȊvgruģu apjoms

10mį

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apz.

Nosaukums

   ProjektǛjamais apjoms

   Esoġa Ǜka

   Pagaidu bȊve - bȊvdarbos nodarbinǕto sadzǭves

telpa / instrumentu noliktava

   Pagaidu bȊve - bȊvgruģu konteiners

   Pagaidu bȊve - bȊvdarbos nodarbinǕto WC

   UgunsdzǛsǭbas stends

   BȊvtǕfele

   Ieeja ǛkǕ

   Pagaidu ģogs

   NocǛrtǕmie koki un krȊmi

   Zemesgabala robeģa

   DemontǛjams elektroapgǕdes tǭkls

   DemontǛjams ȊdensapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamǕ sadzǭves kanalizǕcija

   ProjektǛjamais Ȋdensvads

   ProjektǛjamais siltumtǭkla pievads

   ProjektǛjamais elektroapgǕdes tǭkls

   ProjektǛjamais sakartǭklu kabelis

   DemontǛjams apjoms

   ProjektǛjamais asfalta segums

   ProjektǛjamais bruǥa segums

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.

k.

Nosaukums

Būvju

iedalījums

grupās

Lietošanas

veids

Ugunsno-

turības

pakāpe

Apbūves

laukums m

2

/

būvtilpums m

3

Kopējā

platība m

2

Virszemes

stāvu

skaits

Ēkas

augstums m

(līdz korei)

Būves

lietoš. veids

(CC

klasifik.)

Piezīmes Kad. nr.

1.

  Pirmsskolas

izglītības iestāde

II IVa U3 578.5/1907.3 505.8 1 3.42 1263
JaunbȊve

2.   Bērnu iestāde III IVa U2b 1288.2/9846.0 2 299.2 2 6.6 1263
Esoġa

8013 002 0173 001

3.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 67.9/- 55.8 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 003

4.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 85.4/- 70.8 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 004

5.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 98.9/- 81.6 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 005

6.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 104.3/- 86.0 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 006

7.

  Nojume-spēļu

laukums

II IVa U3 77.1/- 59.0 1 2.5 1274
Esoġa

8013 002 0173 005

K1

U1

ŪS

W

C

B

G

I
N

b

a

W11 W11

Dati ievadǭti paġvaldǭbas ADTI datu bǕzǛ.

UzmǛrǭjums reǥistrǛts ar Nr.

8013 TP 169245

SIA "MǛrniecǭbas Datu Centrs"      Sarkandaugavas iela 26 k-8,  Rǭga,  LV-1005

    TǕlr.:+371 67496833  Fakss:+371 67387483  e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2017.gada 13.novembrǭ

60

  11.31

  11.09

50

35

40

50

45 45

30

50

  10.91

35

4040

40

35

45

35

35

40

25

40

25

30

35

30

60

N

n

o

j

u

m

e

M

D

z

2

M

D

z

d

1

0

0

d

1

0

0

t

9

.
2

9

M

N

M

N

d

1

0

0

  11.12

d

1

0

0

d

1

0

0

c

.

a

.

9

.

5

5

d
2
0
0

d

2

0

0

t

8

.

9

0

t

8

.

7

2

d

2

0

0

t

8

.

8

9

t

9

.

4

8

d

2

0

0

d

1

0

0

t

9

.
6

2

t8
.4

8

t

8

.

4

7

t

8

.

4

6

2

d

7

6

2

d

7

6

b

.
b

r
.

a

b

o

n

 

o

r

i

e

n

t

  14.35

smilšu

kaste

75

15 15

US-8226-6-1

KS-3

 10.99

 b

b

b

b

b

piederība nav zināma

z.g.

10

10

60

b

 11.02

 11.19

 11.17

 10.97

 11.03

 11.03

 11.24

 12.03

 11.22

 11.08

b

b

b

b

b

g

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

t
v

e

r
t
n

e

M

N

M

D

z

A

i
n

a

ž
u

 
i
e

l
a

 
3

4

a

11.29

10.91

11.29

10.98

11.02

11.21

11.06

11.39

11.45

11.40

11.28

10.95

10.91

10.90

11.07

11.11

11.09

11.09

 el.

AXMK-1-4x150

kab.a.10.34

kab.a.10.31

kab.a.10.53

UKS-8226-7-1

g

 11.02

g

a

d

r

u

p

a

s

M

N

N

10.93

10.96

11.01

10.98

20

12.48

12.19

b

b

p

ā

r

k

a

r

e

d

1

0

0

n

o

j

n

o

j

5

5

6

6

5

5

5

5

2

2

2

11.05

g

g

19.88

11.47

ēkas augstuma atzīme

grīda

b

šķ

šķ

p.d.

p.d.

b

b

M

D

z

b

11.11

d

2

0

0

o

r

i

e

n

t

b

b

80130020141

80130020160

80130020173

80130020187

80130020196

11.09

11.04

2

d

7

6

35 30

o

r

i
e

n

t

o

r

i
e

n

t

 10.99

 10.95

 11.12

 10.99

 10.99

 11.00

 11.05

 11.07

 11.09

 11.03

 10.99

 10.99

 10.92

 10.97

 11.17

 11.26

 11.25

 11.23

 11.23

 11.10

 11.11

 11.02

 11.01

 10.99

 10.99

 10.96

 10.90

 11.12

 10.99

 11.18

 11.21

 11.19

 11.16

 12.38

 11.23

 11.23

 11.25

 11.47

 11.26

 11.12

 11.21

 11.07

 10.97

 10.97

 11.00

 11.01

 10.98

 11.10

 11.04

 11.02

 11.06

 10.91

 10.98

 11.07

 11.06

 11.00

 11.17

 11.16

 11.05

 10.92

 10.96

 11.15

 11.16

 10.70

 10.82

 10.84

 11.04

 11.03

 10.90

 11.08

 11.09

 11.05

 11.02

 10.98

 11.00

 10.93

 10.97

 11.16

 10.99

 11.32

 11.37

 11.64

 11.85

 11.04

 11.14

 11.43

 12.45

 12.04

 11.45

 11.73

 11.04

 10.99

 11.01

 11.06

 11.06

 10.83

 10.93

 10.91

 10.89

 10.88

 11.01

 10.98

 11.02

 11.07

 11.51

 11.27

 14.04

 13.98

 13.86

 14.07

1

1

3

6

1

7

1

7

A

B

C

I

9

.

0

7

9

.
0

3

5

.
1

3

4

.
0

0

4
.
0
3

1

8

.
3

5

1

.
5

4

9

.
0

4

3

.
8

0

4

2

.
8

5

2

.
9

1

9

.
0

4

3

.
1

9

3

0

.
6

2

5

.
6

0

7

.

3

8

1

2

5

JaunizbȊvǛjamais

kanalizǕcijas

tǭkls

Projektējamais kanalizācijas

pievads

Projektējamais ūdens

pievads

Projektējamā siltumtrase

±0.000=11.60

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K
1

K
1

K
1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U
1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

2

.
4

3

1

0

.
0

0

4

.
6

5

1

.
5

0

1

4

.
0

9

1

.
4

0

Ū

S

W

C
B

G

Būvtāfele

!

!

!

I
N

Pirms bȊvniecǭbas darbu uzsǕkġanas

nocirst paredzǛtos kokus (14.gab.)

un krȊmus (5. gab.)

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

Kab. AXPK 1-4x25 proj
GS----SS1

2

8

.
0

2

1

.
0

0

0

.
7

5

Ievadcaurule PE Ø110 450N
L=9,0m

Projektējamais

sakaru tīklu kabelis

(Cat 6 kabelis)

0

.
5

0

Projektējamā

rūtera pieslēguma vieta

(RJ45 Faceplates)

Spēka sadalne
SS1 proj.

Objekta izvietojuma shǛma

A

i
n

a

ģ

u

 
i
e

l
a

V

i
d

r

i
ģ

u

 

i
e

l
a

S

t
i
r

n

u

 
i
e

l
a

A

l

f

r

Ǜ

d

a

 

K

a

l

n

i

Ǻ

a

 

i

e

l

a

Ǵ

i

ġ

u

p

e

s

 

i

e

l

a

V

i
d

r
i
ģ

u

 
i
e

l
a

Z

D

Būvdarbu ģenerālplāns

M1:500

120/10-2017

ARH. REĢ. NR.

RASĒJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BŪVOBJEKTS

DATUMS

PASŪTĪJUMA NR.TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

LAPAS 1

DOP SADAĻAS VADĪTĀJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

PASŪTĪTĀJS

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

Pirmsskolas izglītibas iestādes

"Rūķītis" jaunbūve

 Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

Saulkrastu novada dome

08.12.2017

08.12.2017

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga
ARH. 20/10-2017

MĒROGS
STADIJA BP

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rǭga, LV - 1005, Latvija

BȊvkomersanta reǥ. Nr. 13914

1:500

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta DOP risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo aktu, kǖ
arǮ tehnisko vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.
DOP daļas vadītāja:          Janta Jansone, sert. nr. 1-00121

DOP daļas rasējumu saraksts

Nr.p.k. Rasējuma nosaukums
Marka

1.

   DOP daļa. Vispārīgie rādītāji. Būvdarbu

ģenerālplāns

DOP-1

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi
bȋvatǹaujǖ ietvertajiem nosacǮjumiem.
Būvprojekta vadītāja:          Janta Jansone, sert. nr. 1-00121

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Ieteicamo bȊvdarbu secǭbu, darba aizsardzǭbas plǕnu, kǕ arǭ citas aprakstoġǕs sadaǸas

skatǭt Darbu organizǛġanas projekta (DOP) skaidrojoġajǕ aprakstǕ.

2. RasǛjumus nemǛrǭt, par pareiziem jǕuzskata dotie izmǛri.

3. Visas atkǕpes no bȊvprojekta risinǕjumiem, kǕ arǭ no tǕ izrietoġǕs mezglu un risinǕjumu

papildus detalizǕcijas izstrǕdǕ bȊvuzǺǛmǛjs savlaicǭgi, pirms darbu uzsǕkġanas vai

pasȊtǭjumu izdarǭġanas, saskaǺojot ar projekta autoru.

4. Visus materiǕlus iestrǕdǕt saskaǺǕ ar materiǕlu raģotǕju tehniskajǕm rekomendǕcijǕm.

5. Visi izmǛri doti metros.

6. NocǛrtamie koki 14 gab. un nozǕǥǛjami krȊmi 5. gab.

7.RasǛjumu skatǭt kopǕ ar bȊvprojekta "ǤP" rasǛjumu.

DOP daļas izstrādāšanā izmantoti sekojoši spēkā esoši normatīvie akti:

· BȊvniecǭbas likums

· Atkritumu apsaimniekoġanas likums

· Latvijas bȊvnormatǭvs LBN 201-15 "BȊvju ugunsdroġǭba"

· Latvijas bȊvnormatǭvs LBN 202-15 "BȊvprojekta saturs un noformǛġana"

· VispǕrǭgie bȊvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 500., RǭgǕ, 2014. gada 19. augustǕ)

· ǚku bȊvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., RǭgǕ, 2014. gada 2. septembrǭ)

· Ugunsdroġǭbas noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., RǭgǕ, 2016. gada 19.aprǭlǭ)

· Darba aizsardzǭbas prasǭbas, veidot bȊvdarbus (MK noteikumi Nr. 92., RǭgǕ, 2003.

gada 25. februǕrǭ)

· Darba aizsardzǭbas prasǭbas, lietojot individuǕlos aizsardzǭbas lǭdzekǸus (MK

noteikumi Nr. 92., RǭgǕ, 2002.gada 20.augustǕ)

· Darba aizsardzǭbas prasǭbas saskarǛ ar ǵǭmiskajǕm vielǕm darba vietǕs (MK

noteikumi Nr. 325., RǭgǕ, 2007.gada 15.maijǕ)

· Darba aizsardzǭbas prasǭbas droġǭbas zǭmju lietoġanǕ (MK noteikumi Nr. 400., RǭgǕ,

2002.gada 3.septembrǭ)

DOP - 1

DOP daļa. Vispārīgie rādītāji.

Būvdarbu ģenerālplāns

Objekta novietojuma shēma
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Ēkas pagaidu energosertifikāts

REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-2-2017-2096
DERĪGS LĪDZ 09.12.2020
1. Ēkas veids izglītības iestāžu ēka

2.1 Adrese Saulkrastu nov., Saulkrasti, Stirnu iela 23
3.1 Ēkas daļa -
4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 80130020173

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks jaunbūve [X], pārbūvējama [  ], atjaunošana [  ]

6. Ēkas raksturojums
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: -
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -
Stāvu skaits: 1 virszemes, 0 pazemes, [  ] mansards , [  ] jumta stāvs
Kopējā platība: 506.30 m² Aprēķina platība: 506.30 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

Atsauces
vērtības

Ēkas
energoefektivitātes

klase un rādītājs
0

50

100

150

200

250

300+

Gandrīz nulles
enerģijas ēkas

apkures
rādītājs

45

Normatīviem
atbilstoša ēka

90

Ēkas veidam
atbilstošs ēkas

vidējais
patēriņš

162.29

C1

682

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā
apkurei 68.23
karstā ūdens sagatavošanai 17.97
mehāniskajai ventilācijai 5.14
apgaismojumam 24.65
dzesēšanai 0.00
papildu 0.00

Patēriņš kopā 115.99
No atjaunojamiem energoresursiem ēkā
saražotā vai iegūtā enerģija 0.00
Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00
Primārās enerģijas novērtējums 156.74

kg CO₂/m² gadā
Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 34.46

kWh/m² gadā

Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[  ]  Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs
Neatkarīgs eksperts Modris Laicāns
Reģistrācijas numurs EA2-0110

Datums 3 Paraksts 3

Piezīmes: 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.
3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
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9. Ziņas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): Datums

10. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais
siltuma zudumu koeficients

HT/Aapr 0.80 W/(m²K)

HTA/Aapr 0.90 W/(m²K)

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem būvniecības jomā

11. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr 0.42 W/(m²K)

HVe – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 80.90%

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Aprēķinos izmantotie ievaddati (pielik-stirnu-23.pdf)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums
Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša,
pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma
objektivitāti un ticamību.

Vārds uzvārds: Modris Laicāns
Reģistrācijas numurs: EA2-0110 Paraksts 4 Datums 4

Piezīme. 4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
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Ēkas tips
Adrese

Ēkas daļa X
Tuvākā apdzīvota vieta pēc LBN 003-15 Rīga

Ārgaisa vidējā temperatūra (°C) 0,0
Normatīvais apkures dienu skaits D napr 203

Vārds Uzvārds
Reģistrācijas numurs

Kontaktinformācija
Sertifikāta numurs EA2-0110

Konstrukciju klasifikācija viegla
20

Stāvu skaits 1
Zonas laukums A apr   (m 2 ) 506,30
Zonas telpu augstums (m) 2,60

Zonas tilpums V (m 3 ) 1316,38

 - gaisa caurlaidība pie q50≤1,5 m3/(m2*h);

1.2.1 Saskaņā ar pasūtītāja iesniegtajiem datiem, būvprojekts atbilst 

Dati par neatkarīgo ekspertu

Izglītības iestāžu ēka
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

1.  Ēkas būvprojekta ēnergoefektivitātes novērtējums

Projekta detaļas

aprēķinu zona

1.2 Neatkarīga eksperta piezīmes un PASKAIDROJUMI

Modris Laicāns

1.2.2 Aprēķins atbilst pie nosacījuma, ka:
LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

(°C)

08017012320

1.1 Ēkas aprēķina zonas dati

t. 29239806, info@capo.lv
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Bezdimensionāls skaitliskais parametrs  a apk,0   (a dz,0 ) 0,8
Norādītā laika konstante τ apk,0 (τ dz,0 ) 30

Ēkas vai ēkas zonas laika konstante τ apk  (τ dz ) 3,7
Skaitliskais parametrs a apk (a dz ) atbilstoši  laika konstantei τ apk (τ dz ) 0,92

Apkurei  uzstādītā temperatūra T 1,apk  (°C) 20
Apkures  sezonas ilgums t (h) 4 872

 Kopējie siltuma zudumi ar pārvadi apkurei  Q apk,pr  (Wh) 35 776 191

 Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures  periodā Q apk,ve  (Wh) 10 126 437
Kopējie siltuma zudumi apkures  daļai Q apk,z  (Wh) 45 902 628

Kopējie iekšējie siltuma siltuma ieguvumi apkures  periodā Q apk,iek  (Wh) 11 695 120
Saules siltuma ieguvumu summa apkures  periodā Q sol  (Wh) 4 102 929

Kopējais siltuma ieguvums apkures  daļai Q apk,ieg   (Wh) 15 798 049
Siltuma bilances koeficients apkurei  γ apk  (-) 0,34

Ieguvumu izmantošanas faktors apkurei η apk,ieg  (-) 0,72
1.zonas apkurei  nepieciešamā enerģija Q apk,1  (kWh) 34 545

1.zonas apkurei  nepieciešamā īpatnējā enerģija (kWh/m 2 gadā) 68,23

 aprēķinu zona

2.1. Ēkas apkurei nepieciešamās enerģijas aprēķins
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% %
sienas 13 18 iekšējie
jumts 21 6 saules
grīda 15 apkure

logi un durvis 29

ventilācija 22

Siltuma zudumi Siltuma ieguvumi

75

Siltuma zudumi Siltuma ieguvumi

2.2. Ēkas enerģijas bilance

68,2 [kWh/m2 gadā]
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m m m 2 m gab. m 2 m 2 m kWh
9,04 2,60 23,5 1 23,51
9,41 2,60 24,46 1 24,46

30,62 2,60 79,61 1 79,61
L - 1 1,18 1,14 1,35 4,64 11 14,80 51,0
L - 2 1,18 1,14 1,35 4,64 12 16,14 55,7

ĀD - 1 1,00 2,10 2,10 6,20 1 2,10 6,2
ĀD - 2 1,20 2,10 2,52 6,60 1 2,52 6,6

92,02
42,85 2,600 111,4 1 111,40
9,41 2,60 24,46 1 24,46

L - 1 1,18 1,14 1,35 4,64 10 13,45 46,4
L - 2 1,18 1,14 1,35 4,64 10 13,45 46,4
L - 3 1,18 1,14 1,35 4,64 4 5,38 18,6
L - 4 1,18 1,14 1,35 4,64 2 2,69 9,3

100,89
28,94 2,60 75,2 1 75,23

L - 1 1,14 1,18 1,35 4,64 5 6,73 23,2
L - 2 1,14 1,18 1,35 4,64 4 5,38 18,6
L - 3 1,14 1,18 1,35 4,64 2 1,53 9,3
L - 4 1,14 1,18 1,35 4,64 1 1,3452 4,6

ĀD - 1 1,00 2,10 2,10 6,20 1 2,10 6,20
58,15

28,94 2,60 75,2 1 75,23
L - 1 1,14 1,18 1,35 4,64 6 8,07 27,8
L - 2 1,14 1,18 1,35 4,64 6 8,07 27,8

ĀD - 1 1,00 2,10 2,10 6,20 1 2,10 6,2
ĀD - 2 1,20 2,10 2,52 6,60 1 2,52 6,6

54,47
305,53
97,04
11,34

1,00 506,3 506 1 506,30
G - 1 1,00 506,3 506 1 506,30 506,3

370,5

Jumts J - 1 506,3

44,73

logi
4102,93

S - 1

durvis un vārti
Kopā aprēķina laukums:

Grīda

4,62

16,14

R

A

Siena S - 1

Durvi, vārti

Kopā siena (aprēķina laukums): S - 1

Kopā siena (aprēķina laukums): S - 1

Logi

Logi

75,23

1266,05

Siena S - 1 75,23

S - 1 27,70

Logi 34,98

Kopā siena (aprēķina laukums): S - 1

1165,23

107,74

0,00D

Siena S - 1 135,87

48,39

14,99

2,10Durvis, vārti

2.3. Ēkas norobežojošo konstrukciju laukumu un 
saules siltuma ieguvumu aprēķins
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Z

Siena S - 1 127,58

Logi 30,94
853,18

Vitrīnas, 
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4,62
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Dabiskā ventilācija 
(ieskaitot 

infiltrāciju)

Mehāniskā 
(piespiedu) 
ventilācija

Kopējie 
ventilācijas 

sistēmas 
rādītāji

Zonas tilpums V(m 3 )

Ēkas gaiscaurlaidība sakaņā ar LBN 002-15 (24.punkts) q 50 (m 3 /m 2 h) 1,5

Ēkas norobežojošo konstrukciju platība (m 2 ) 1427

Ēkas gaiscaurlaidība q 10 (m 3 /m 2 h) 0,11
Gaisa apmaiņas kārta n 10  (1/h) 0,17 0,76

Darbības laika daļa aprēķina periodā f t,d  (-) 1,00 0,40
Vidējais gaisa plūsmas līmenis q ve,k, vid  (m 3 /h) 229 400

Gaisa siltumietilpība uz tilpumu ρ a c a  (Wh/(m 3  × o C))

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu H ve   (W/K) 77,9 136,0 213,9
Siltuma atguves efektivitātes koeficents 0,809

Iekštelpu temperatūra t 1 apk .( o C)

Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures  periodā T 2,pieg (°C) 0 16,18
Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures  periodā Q apk, ve  (kWh) 7 595 2 531 10 126

H ve /A apr (W/m 2 K) 0,42

Aprēķina platība A apr  (m 2 ) 506,30
Aprēķina platības vidējais augstums (m) 2,60

Normatīvais apkures dienu skaits D napr 203
Apkures perioda ilgums t apk  (h) 4872

20,00

3.1. Siltuma zudumi ar gaisa plūsmu H ve

1316

0,34
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W/m 2 K W/m 2 K W/K

1 S - 1 0,202 0,238 61,72
2 J - 1 0,195 0,238 98,73
3 G - 1 0,196 0,238 99,23
4 Logi 1,160 1,710 112,57
5 Durvis un vārti 1,090 2,375 12,36

ψ ψ 
W/mK W/mK

1 Logu/durvju perimetrs 0,03 0,19 11,12
2 Grīda un ārsiena 0,03 0,19 4,87
3 Jumts un ārsiena 0,03 0,19 4,87152

H T W/K
H T /A apr W/m 2 K

H T W/K
H TA /A apr W/m 2 K
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96,20

162,38

atbilst
atbilst
atbilst

370,52
162,38

0,80

0,90

Aprēķinātais 

Normatīvais 

L kop

Kopā:

Nr.

Ko
ns

tr
uk

ci
ja

s l
au

ku
m

s

A kop

Ko
ns

tr
uk

ci
ja

s n
os

au
ku

m
s

atbilst

96,20atbilst
atbilst506,30
atbilst

N
or

m
at

īv
ai

s ē
ka

s s
ilt

um
a 

zu
du

m
u 

ko
ef

ic
en

ts

H iT R

W/K

58,05

3.2. Ēkas norobežojošo konstrukciju aprēķinātais un normatīvais 
siltuma zudumu koeficents H T  (W/K)

m 2

305,53

(saskaņā ar LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika")

Termiskie tilti
m
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4.1

R si

R se

1.daļa 2.daļa

0,925 0,075

λ cl    

(W/mK)
∆λ W 

(W/mK)
λ D    

(W/mK)

R 1 

(m 2 K/W)

R 2        

(m 2 K/W)
ƒ λ"          

(W/mK)

R" Tn      

(m 2 K/W)
d n                

(m)

0,6 0,000 0,600 0,005 0,005 0,600 0,005 0,003
0,15 0,000 0,150 0,020 0,020 0,150 0,020 0,022
0,13 0,000 0,130 1,500 0,07

0,035 0,001 0,036 5,417 0,93
0,15 0,000 0,150 0,060 0,060 0,150 0,060 0,009

5,712 1,795

kopā: 229 mm

4.2

R si

R se

R u

1.daļa 2.daļa

0,925 0,075

λ cl    

(W/mK)
∆λ W 

(W/mK)
λ D    

(W/mK)

R 1 

(m 2 K/W)

R 2        

(m 2 K/W)
ƒ λ"          

(W/mK)

R" Tn      

(m 2 K/W)
d n                

(m)

0,13 0,000 0,130 1,500 0,07
0,035 0,001 0,036 5,417 0,93
0,15 0,000 0,140 0,086 0,086 0,140 0,086 0,012

5,702 1,786

kopā: 207 mm

kokskaidu plātne

4,8155,409

U - vērtība 0,196 W/(m 2 K)

koka karkass
0,043 4,530 0,195

siltumizolācija

Relatīvā platība ƒ n

Siltumpretestības augšējā 
robeža R' T

Siltumpretestības apakšējā 
robeža R" T

Slāņa nosaukums

Norobežojošo kontrukciju izmēri b n  (m)
0,555
0,045

J - 1

Virsmu siltuma zudumu pretestība (m 2 K/W): 0,10
0,04
0,06

Elementa izmēri  AxB (m) 0,600

4. Ēkas norobežojošo būvkonstrukciju U - vērtības

G - 1

Virsmu siltuma zudumu pretestība (m 2 K/W): 0,17
0,04

Elementa izmēri  AxB (m) 0,600

Norobežojošo kontrukciju izmēri b n  (m)
0,555
0,045

Relatīvā platība ƒ n

Siltumpretestības augšējā 
robeža R' T

Siltumpretestības apakšējā 
robeža R" T

Slāņa nosaukums

grīdas segums
kokskaidu plātne
koka karkass

0,043 4,530 0,195
siltumizolācija
pretvēja barjera

4,8255,418

U - vērtība 0,195 W/(m 2 K)
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4.3

R si

R se

1.daļa 2.daļa 3.daļa 4.daļa

0,882 0,072 0,043 0,003

λ cl    

(W/mK)
∆λ W 

(W/mK)
λ D    

(W/mK)

R 1 

(m 2 K/W)

R 2        

(m 2 K/W)

R 3 

(m 2 K/W)

R 4 

(m 2 K/W) ƒ
λ"          

(W/mK)

R" Tn      

(m 2 K/W)
d n                     

(m)

0,130 0,000 0,130 1,115 1,115 0,075
0,035 0,001 0,036 4,028 4,028 0,925
0,130 0,000 0,130 0,346 0,346 0,047
0,035 0,001 0,036 1,250 1,250 0,953
0,150 0,000 0,150 0,080 0,080 0,080 0,080 0,150 0,012

5,528 4,624 2,615 1,712

kopā:

202 mm

5,168 4,747

U - vērtība W/(m 2 K)0,202

kokskaidu plātne 0,080

koka karkass
1,125

siltumizolācija

koka latojums
0,043 3,372

siltumizolācija

Relatīvā platība ƒ n

Siltumpretestības augšējā robeža R' T Siltumpretestības apakšējā robeža R" T

Slāņa nosaukums

Elementa izmēri  AxB (m) 0,645 0,600

Norobežojošo kontrukciju izmēri b n  (m)
0,615 0,555
0,030 0,045

iekštelpa ārtelpa

S - 1

Virsmu siltuma zudumu pretestība (m 2 K/W): 0,13
0,04

0,0450,040

0,145
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KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA M. Laicāns, p.k. 080170-12320  
 Rīgā, 2017.gada 9.decembrī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
  
 

Stirnu iela 23 
 Saulkrasti  
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