



LĪGUMS

Saulkrastos.

2015.gada 26.maijā

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība”, reģistrācijas Nr.40008171197, Skultes iela 3, Zvejniekiems, Saulkrastu novads, LV-2161, tās valdes locekļa Ilmāra Lielmaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses).

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada teritorijā”, ID Nr. SND 2015/19 rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2015.gada 25.maija lēmums, protokols Nr.2) un iepirkumam iesniegto Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs veic zivju resursu pavairošanu un atražošanu publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada teritorijā (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar šo Līgumu, iepirkuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada teritorijā”, ID Nr. SND 2015/19 tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Pakalpojums tiek sadalīts 2 posmos:

1.2.1. 1.posms- Dabisko dzīvotņu uzlabošana Saulkrastu novada upēs:

1.2.1.1. projekts „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2015.gadā”;

1.2.1.2. projekts „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2015.gadā”.

1.2.2. 2.posms- projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs (Aģē, Ķīšupē, Pēterupē) 2015. gadā”.

1.3. Projekta ietvaros Izpildītājs nodrošina aizsargājamo sugu, tai skaitā lašveidīgo zivju (taimiņu *Salmo trutta*), saglabāšanos un to dabisku atjaunošanos upēs Saulkrastu novada teritorijā, veicot to dabisko dzīvotņu atjaunošanu un nodrošinot nārsta migrācijas iespējas.

2. Līguma summa

2.1. Līguma summa tiek noteikta:

2.1.1. 1.posma aktivitātēm 16 599,00 *euro* (sešpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi *euro*, 00 centi), tajā skaitā PVN 21% apmērā 2880,82 *euro* (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit *euro*, 82 centi);

2.1.2. 2.posma aktivitātēm 8026,07 *euro* (astoņi tūkstoši divdesmit seši *euro*, 07 centi), tajā skaitā PVN 21% apmērā 1392,95 *euro* (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi *euro*, 95 centi).

- 2.2. Līguma kopējā summa sastāda 24 625.07 *euro* (divdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*, 07 centi). Līguma kopējā summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei šā Līguma ietvaros.

3. Līguma termiņš un Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas kārtība

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz:
- 3.1.1. 1.posma aktivitātēm-no Līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 30.septembrim;
- 3.1.2. 2.posma aktivitātēm - no Līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 30.oktobrim.
- 3.2. Līguma summa par 1.posma aktivitātēm tiek apmaksāta 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
- 3.3. Līguma summa par 2.posma aktivitātēm tiek apmaksāta 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
- 3.4. **Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt nekvalitatīvu, Līgumam neatbilstošu Pakalpojumu un neparakstīt attiecīgo Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs nosūta rakstisku pretenziju Izpildītājam. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos trūkumus 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.**
- 3.5. Pasūtītājs pilnvaro no savas puses atbildīgo personu par Līguma saistību izpildi: Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku – Anitu Līci, tālrunis: 67142515, e-pasts: anita.lice@saulkrasti.lv.
- 3.6. Izpildītājs pilnvaro no savas puses atbildīgo personu par Līguma saistību izpildi: Ilmāru Lielmani, mob. tālr. 29365156, e-pasts: byzb@inbox.lv.
- 3.7. Pušu atbildīgie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Pakalpojuma izpildes saskaņošanu, Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
- 3.8. Pakalpojums tiek uzskatīts par pieņemtu brīdī, kad Pasūtītājs ir parakstījis Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. Pasūtītāja pienākumi:
- 4.1.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma apņemas nodrošināt Izpildītāju ar nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma veikšanai un nodrošināt Pakalpojuma pieņemšanu;
- 4.1.2. savlaicīgi un pilnā apmērā veikt maksājumus par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 3.2., 3.3.punktu;
- 4.1.3. gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Līguma 3.4.punktā minētajā termiņā pretenzijā uzskaitītās nepilnības, tad Pasūtītājs piemēro līgum sodu 0.5% apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu.
- 4.2. Pasūtītāja tiesības:
- 4.2.1. pieprasīt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar Pakalpojuma izpildi;
- 4.2.2. vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai arī atsakās pildīt Līgumu.
- 4.3. Izpildītāja pienākumi:
- 4.3.1. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi, kā arī par citiem ar Līgumu saistītiem jautājumiem;
- 4.3.2. garantē Līgumā noteikto Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, un apņemas 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža par saviem līdzekļiem novērst un atrisināt pretenzijā norādītās problēmas un nepilnības;
- 4.3.3. **Izpildītājs, parakstot Līgumu, apstiprina, ka viņam ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums Pakalpojuma veikšanai.**
- 4.4. Izpildītāja tiesības:
- 4.4.1. saņemt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 2.1.1., 2.1.2.apakšpunktu.

5. Nepārvarama vara

- 5.1. Puses nav atbildīgas viena pret otru par daļēju vai pilnīgu no Līguma izrietošo saistību neizpildi, ka Līgums netiek pildīts tādu nepārvaramas varas apstākļu dēļ (tajā skaitā stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēnumi, kā arī jebkuri ārkārtas apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst), kas pamatoti liedz Pusei pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. Šajā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi par termiņu, kurā pastāv minētie apstākļi, ja Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to paziņo otrai Pusei Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.
- 5.2. Puses par nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem, kas ietekmē Puses Līguma saistību izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo otrai Pusei.
- 5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība un līguma spēkā esamība

- 6.1. Visi strīdi un domstarpības, saistītas ar Līguma izpildīšanu, tiek noregulēti, Pusēm savstarpēji vienojoties un atbilstoši Līguma nosacījumiem. Gadījumā, ja Puses nevienojas, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Par šī Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Puses atbild saskaņā ar Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildība iestājas par katru līgumslēdzēju vai to pārstāvju iesaistīto trešo personu darbību vai bezdarbību, kurā kāda no līgumslēdzēju pusēm vai trešā persona ir vainojama.
- 6.3. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
- 6.4. Līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par spēkā esošiem tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti.
- 6.5. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar 1.pielikumu uz vienas lapas, 2.pielikumu uz vienas lapas, no kuriem vienu saņem Pasūtītājs, bet otru Izpildītājs.

7. Pušu rekvizīti

Saulkrastu novada dome
Raina iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Reģ. Nr. 90000068680
Projekta konts:
Valsts kase
LV68TREL9802415018000

Biedrība
„Vidzemes zvejnieku biedrība”
Skultes iela 3, Zvejniekiems, Saulkrastu
novads, LV-2161
Reģ. Nr. 40008171197
Banka: A/S „Citadele banka”
Kods: PARX LV
Konts: LV10PARX0013816040001

A.Arnis

2015.gada

29. maijs

I.Lielnieks

2015.gada

Paredzēti

STV 017246

PKR 2249

Proj. EUR

P-123-9000,-

P-124-7599,-

P-115-8026,07

06.6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.posms – Dabisko dzīvotņu uzlabošana Saulkrastu novada upēs

Nr.p.k.	Pasākums	Darba apraksts
1.	Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2015.gadā	Ķīšupes attīrīšana no atsevišķiem kritušo koku sagāzumiem visā upes garumā novada teritorijā – 11,4 km (aptuveni 20 m3). Izzāgēt aizaugušos un kritušos kokus upes krastos- vismaz 11 vietas (aptuveni 20 m3). Bebru dambju nojaukšana Ķīšupē - vismaz 5. Uzirdināt un izplaut potenciālās lašveidīgo zivju nārsta vietas - aptuveni 900 m2. Akmens dambju nojaukšana - 12 gabali. Ar rokām izcelt no upes lielgabarīta celtniecības un sadzīves būvgružus un nogādāt atkritumu izgāztuvē-aptuveni 3000 kg.
2.	Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2015.gadā	Inčupes upes attīrīšana no atsevišķiem koku sagāzumiem aptuveni 5,3 km garā posmā (aptuveni 20 m3). Uzpludinājuma nolaišana (aptuveni 3,8 ha platībā) un kritušo koku izceļšana no upes ar rokām (aptuveni 20 m3). Mākslīgo krāvumu nojaukšana un nārsta vietu iekārtošana (aptuveni 5,31 km). Inčupes krastu attīrīšana no aizaugušiem krūmiem un kokiem 5,3 km posms (aptuveni 20 m3). Ar rokām izcelt no upes lielgabarīta celtniecības un sadzīves būvgružus un nogādāt atkritumu izgāztuvē-aptuveni 3000 kg.


2.posms- „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2015. gadā”

Nr.p.k.	Pasākums	Darba apraksts
1.	Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs (Aģē, Ķīšupē, Pēterupē) 2015. gadā	Taimiņa vaislinieku zveja: 23 mātītes ar vidējo svaru 3,5 kg un 23 tēviņi ar vidējo svaru 2,5 kg. Esošā taimiņu vaislinieku uzglabāšanas vietas (būris 1x2 m) remonts: būru iekšpusē jānomaina bezmezglu linums. No jauna jāizveido lūka un jānomaina sapuvušās līstes, uz stūriem jānovieto stiprinājumi (leņķi). Taimiņa vaislinieku uzglabāšanas vietas apsardzība (60 diennaktis). Smoltu (2 gadīgo) audzēšana (5000 gab.). Izaudzēto taimiņu smoltu taukspuru apgriešana(5000 gab.).

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:


Ilmārs Lielānis, valdes loceklis

Biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība”

Iepirkuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada teritorijā”
Identifikācijas Nr. SND 2015/ 19 nolikuma 4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt Zivju resursu pavairošanu un atražošanu publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada teritorijā līguma izpildes periodā par šādu līgumcenu:


Pakalpojuma nosaukums	Cena, EUR bez PVN	PVN, EUR	Cena, EUR ar PVN
1.posms – Dabisko dzīvotņu uzlabošana Saulkrastu novada upēs 2015.gadā	13718.18	2880.82	16599.00
2.posms - Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2015.gadā.	6633.12	1392.95	8026.07
PAVISAM KOPĀ	20351.30	4273.77	24625.07

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:


Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:


Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:


Ilmārs Lielmanis, valdes loceklis

Biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība”

25.05.2015.


25.05.15.


25.05.2015

25.05.15


25.05.2015

KOPIJA PAREIZA


25.05.15

25.05.2015


25.05.2015

25.05.2015


25.05.2015

25.05.2015

25.05.2015