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 BŪVPROJEKTA SASTĀVS   Sējuma Nr. Sējuma nosaukums Marka Būvprojekta sadaļas izstrādātājs 1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa ĢP, TS, DOP, IS, BA, ĢI, TI “Polyroad” SIA 2. Elektroapgāde, ārējie tīkli;  ELT;  SIA “ViTNiK energofirma” 3. Apgaismojums, ārējie tīkli; ELT-A; SIA “ViTNiK energofirma” 4. Elektronisko, sakaru tīkli;  EST SIA “ViTNiK energofirma” 5. Izmaksu aprēķins* T “Polyroad” SIA *Izmaksu aprēķins pievienots vienā eksemplārā pasūtītāja un izpildītāja eksemplāram.   
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VISPĀRĪGĀ DAĻA 
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1.1 SERTIFIKĀTU KOPIJAS UN TEHNISKIE NOTEIKUMI 1.1.1 Firmas „Polyroad” SIA būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija 
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1.1.2 Būvprojekta vadītāja Ģ.Priedula izraksts par būvprakses sertifikātu 
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1.1.3 Profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas kopija 
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1.1.4 Saulkrastu novada domes projektēšanas uzdevums 
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 1.1.5 “Latvijas Mobilais Telefons” SIA tehniskie noteikumi Nr. C.179/16 
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1.1.6  VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1-1229 
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1.1.7 AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30KI20-03.02/2423 
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1.1.8 VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/2312 
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1.1.9 VSIA “Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr. Z-2016-985 
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1.1.10 AS “Latvijas Gāze” gāzapgādes attīstības departamenta tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4362-5 
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1.1.11 SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.26-21/2209/3767 
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1.1.12 SIA “Saulkrastu komunālserviss” tehniskie noteikumi Nr.77/01-18 
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1.1.13 Sapulces protokols Nr.1 
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 1.1.14 Sapulces protokols Nr.2 
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1.1.15 AS “Sadales tīkls” speciālie tehniskie noteikumi Nr. 30K120-03.02/1019 
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 PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI  Objekta atrašanās vieta Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Melnsila iela Funkcija Vispārīgas lietošanas Pārbūvējamā posma garums 0.986 km Būves klasifikācijas kods 21120101 Projektētais ātrums 40 km/h Aprēķina automobilis Vilcējautomobilis ar piekabi Brauktuves parametri Seguma materiāls Karstais asfalts Brauktuves platums 7.00 m Braukšanas joslas 2 × 3.50 m Brauktuves šķērskritums 2.5 % Nomales platums 1.00 m x 0.30 m  
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1.2 SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 1.2.1 Vispārīgs situācijas raksturojums 1.2.1.1 Ievads Būvprojekta izstrāde veikta pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Saulkrastu novada domi un “Polyroad” SIA.  Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstību Saulkrastu novadā. Projekts sagatavots atbilstoši lokālplānojumam “Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam”. Ir ievērotas sarkanās līnijas un tiks uzlabota satiskmes infrastruktūra.   Izejas materiāli: Projektēšanas uzdevums; Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam; Topogrāfiskās izmeklēšanas materiāli; Apsekošanas materiāli dabā; Tehniskie noteikumi.  Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem: LVS 190 – 1 : 2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi - 1.daļa: Ceļa trase”; LVS 190 – 2 : 2007 /A2 : 2013 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; LVS 190 – 3 : 2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”; LVS 190 – 5 : 2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”; LVS 190 – 7 : 2002 “Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; LVS 190 – 9 : 2015 “Velosatiksme”; LVS 190 – 10 : 2007 /A1 : 2010 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”; LVS 77 – 1 : 2016 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”; LVS 77 – 1 : 2016 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; LVS 77 – 1 : 2016 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”; LVS 85 : 2016 „Ceļa apzīmējumi”; „Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ūdens novade” (projekts).  Būvdarbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017. 1.2.1.2 Esošās situācijas apraksts  Melnsila iela pēc nozīmes tiek klasificēta kā pilsētas nozīmes iela, kas pilda savienojošu funkciju. Melnsila iela atrodas starp Tallinas ielu (V101 – Lilaste-Saulkrasti-Duči), kurai ir galvenās ielas nozīme un Jūras prospektu, kura ir pilsētas nozīmes iela (1.att.). Melnsila ielas galvenā funkcija ir nodrošināt transportlīdzekļu piekļuvi Skultes ostai, kas virzās maršrutā Melnsila iela – Jūras prospekts – Upes iela. Šis posms ir aprīkots ar ceļa zīmēm Nr.201 “Galvenais ceļš”, Nr.525 “Maksimālā ātruma ierobežojums” (40km/h) un Nr.326 “Apstāties aizliegts” (no Jūras prospekta līdz Irbenāju ielai kreisajā pusē un labajā pusē no Jūras prospekta līdz krustojuma ar benzīntanku), lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu satiksmes plūsmu uz ostu/ no ostas. 
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Melnsila ielas labajā pusē ir privātmāju apbūve, kreisajā pusē blīvi aug koki un krūmi, bet krustojumā ar Pērļu ielu, tuvu ceļam atrodas koka ēka. Uz ielas nav nodrošināta gājēju droša pārvietošanās – nav gājēju ietves. Visā ielas garumā labajā pusē ir esošs ielas apgaismojums,bet kreisajā pusē gaisvadu elektrolīnija, kas divos īsos posmos nav, bet pārējos ir. Ielas segums uz doto brīdi ir apmierinošs ar defektiem pēc virsmas apstrādes un plaisām trases beigās (2.att.). Vietām ir vērojamas nelielas deformācijas plaisas, kas vēl neietekmē braukšanas komfortu, bet trases beigās, Pk 2+50 pirms krustojuma ar Meža prospektu līdz pagrieziena sākumam uz Melnsila ielu, segums brauktuves kreisajā pusē ir sabrucis, daļēji lāpīts un brauktuves vidū ir garenplaisa (3.att).  

 1.attēls. Melnsila ielas novietojuma shēma  

 2.attēls. Melnsila ielas trases beigas 

Melnsila iela 
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 3.att. Melnsila iela tuvu trases sākumā Pk 2+50 aiz krustojuma ar Meža prospektu  1.2.1.3 Ģeotehniskā izpēte Izpētes laukuma būvpamatni veido marīnas, fluvioglaciālas un glacigēnas izcelsmes grunšu slāņi, ko pārsedz tehnogēnas izcelsmes grunšu kārta. Esošā ceļa klātne ir pārklāta ar asfaltu un zem tā - šķembu „spilvens” – asfalta kārtas biezums ir no 0,05m līdz 0,18m, šķembas ieguļ līdz 0,26m…0,35m dziļumam. Zem šķembām – urbumos Nr. 17-19, un 7 – līdz 0,6…1,0 m dziļumam ieguļ sabērts smilts – smilts/grants slānis (ĢTE 1s). Urbumā Nr. 7 - no 0,7 līdz 1,2 m dziļumam ieguļ aprakts smilšainas augsnes slānis (ĢTE 1a), bet, ņemot vērā, ka to veido kārtaina – augsnes un smilts kārtu mija – atkarībā no plānotās noslodzes – ieteicama būvpamatnes stiprināšana ar ģeotekstilu. Urbumā Nr. 15 – zem šķembām ieguļ plāna smilts starpkārta, tad smilts ar augsnes piejaukumu – un no 0,6 līdz 0,8 m dziļumam – kūdras slānis (ĢTE 3) – šajā vietā ir jāveic grunts nomaiņa līdz 0,8 m dziļumam. Tiešo būvpamatni ielas garumā veido smalka, vidēji blīva smilts (ĢTE 7’’), un pie urbuma Nr. 15 – putekļaina, vidēji blīva smilts (ĢTE 6’’). Ņemot vērā kūdras slāņa iegulas dziļumu, kā arī plānotās ielas noslodzes – pastāv divi risinājumi: 1. – Aizvietot kūdras slāni ar labi filtrējošas smilts sabērumu - to attiecīgi sablīvējot; 2. – Veikt virsējo grunšu pastiprināšanu un slodžu izlīdzināšanu ar ģeotekstilu.    Dabīgas izcelsmes grunts slāņkopu pārsvarā veido noturīgi grunts slāņi (vidēji blīva un blīva putekļaina līdz grantaina smilts (ĢTE 6’’, 7’’, 8’, 6’, 7’, 10), plastiska mālsmilts (ĢTE 14), plastiska morēnas mālsmilts (ĢTE 18), un pusciets māls (ĢTE 16) – šie grunšu slāņi raksturojas ar noturīgām nestspējas īpašībām, bet ar atšķirīgiem grunts fizikāli mehāniskajām īpašībām. Mālsmilts (ĢTE 14) – ir salīdzinoši mazāk noturīgs grunts slānis. Kūdra (ĢTE 3) un ļoti irdena smalka, kūdraina smilts (ĢTE 7’’’’k) – ir maz noturīgi grunts slāņi. Smilšainām, mālainajām gruntīm normatīvais grunts sasalums - pēc kartēm ar varbūtību 50, 10 un 1% ar k=1,2 kā smilšainajām gruntīm, normatīvais sasalums reizi 2 gados ir 0,85 m, reizi 10 gados ir 1,15 m, reizi 100 gados ir 1,25 m (LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”).  
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Putekļaini mālainām gruntīm (ĢTE 6’), ūdens piesātinātā stāvoklī, piemīt tiksotropas īpašības – dinamisku slodžu rezultātā grunts var sašķidrināties un zaudēt savas stiprības un nestspējas īpašības, kas var atjaunoties neprognozējami ilgā laika periodā; Ar kompleksām metodēm (urbšanu, laboratorijas analīžu un ģeotehnisko datu bāzes informāciju) noteiktie vidējie grunšu fizikāli mehānisko īpašību raksturlielumi atsevišķiem slāņiem (ģeotehniskiem elementiem), kuri izmantojami būvju pamatbūves principiālu risinājumu pieņemšanai sakopoti 1. Tabulā teksta beigās. Melnsila ielas posmā – 1,0…1,9 m dziļumā no zemes virsmas pie LAS atzīmēm 6,6…10,95. Urbumos Nr. 7, 15, 18, 19 – gruntsūdens līmenis „stāv” uz morēnas mālainajiem nogulumiem un vairāk ir uzskatāms kā virsūdens slānis; Maksimālie gruntsūdens līmeņi ir sagaidāmi līdz 0,5 m augstāki par konstatētajiem. 1.2.2 Projekta risinājumi 1.2.2.1 Horizontālais plāns Horizontālā plāna izstrāde balstīta uz Saulkrastu novada domes izsniegto sarkano līniju koridoru izvietojumu, respektējot esošās piegulošo teritoriju īpašumu robežas. Neskatoties uz to, ka darbi plānoti sarkano līniju robežās tiek, skarti deviņi pieguļošās zemes īpašumi (Pērļu 15, Jūras pr. 14, “Apsītes”, Rītupes iela 24, “Vecnagliņi”, Melnsila 15B, “Beverīnas”, Loka 1,2,3,5,7, Tallinas 13). Minētie īpašumi tiek skarti ar ūdens atvades risinājumiem, esoša žoga pārcelšanu uz īpašuma robežu, nobrauktuves bruģa seguma pievienošanu esošanam bruģa segumam. Projekta risinājumi ar skarto zemju īpašniekiem tiek saskaņoti, ja līdz būvniecības uzsākšanai saskaņojums no zemes īpašnieka netiek saņemts, tad projekta risinājums izbūvējams līdz īpašuma robežai, vai sarkano līniju robežās atbilstoši “Aizsargjoslu likums”. Melnsila ielas projektētais kopgarums ir 986m, brauktuves platums 7m ar divām braukšanas joslām. Projektā paredzēts izprojektēt pieslēgumus ar Tallinas, Duntes, Irbenāju, Beverīnas, Laimdotas ielām un krustojumus ar Meža un Jūras prospektiem, kā arī nobrauktuves uz īpašumiem – labajā pusē no betona bruģa seguma, kreisajā pusē no asfaltbetona seguma.  Projektētie krustojumi, Tallinas un Melnsila ielas krustojums, kā arī Melnsila un Jūras prospekta krustojums pārbaudīti ar smagās mašīnas - puspiekabes un piekabes trajektorijām, nodrošinot kravas transportlīdzekļu caurbraukšanu galvenajos krustojumos. Uz īpašumiem labajā pusē paredzētas bruģakmens nobrauktuves esošo vārtiņu platumā. Atbilstoši pasūtītāja atkāpēm, pasūtītājs atsakās no ietves izbūves, tās vietā paredzot 1.0m platu grantētu nomali. 1.2.2.2 Vertikālais plāns Vertikālā sarkanā līnija projektēta tā, lai ekonomiski veiktu uzbēruma un ierakuma grunts izstrādi un pārvietošanu, kā arī nodrošinātu ielu nestspēju un ūdens atvadi no pieguļošajiem īpašumiem. Projekts paredz vienpusēju kritumu grāvja virzienā. Garenprofils izprojektēts tā, lai nākotnē varētu izbūvēt ietvi un gūlijas pie augstās apmales nepārbūvējot ceļa segas konstrukciju. Uzmērīšana veikta LKS-92 koordinātu sistēmā un augstuma atzīmes – Eiropas Vertikālā atskaites sistēmā (EVRS), kuras realizācija Latvijas teritorijā ir Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS-2000,5). 
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1.2.2.3 Satiksmes intensitāte Par pamatu pieņemta satiksmes intensitāte, kura nepārsniedz sekojošu transportlīdzekļu skaitu (1.tab.). Projektēšanas līgums ar pasūtītāju noslēgts rudenī, kad aktīvā peldsezona jau bija beigusies. Līdz ar to apsekojot netiek gūts priekšstats par patieso ielas noslodzi vasaras sezonā. Intensitātes skaitīšanas dienā, ielas garenvirzienā gājēju un velosipēdistu kustības intensitāte nepārsniedza 50 gājējus stundā. Aktīvāka cilvēku kustība tika novērota ielas sākumā. Ielas sākumā atrodas pastaigu taka uz jūru. Trases beigās gājēju kustība netika novērota. Tas skaidrojams ar to, ka esošais gājēju celiņš gar Tallinas ielu beidzās līdz ar Melnsila ielu, likumsakarīgi beidzās arī pilsētas apbūve. Neskatoties uz zemo gājēju intensitāti pēc pašvaldības ieteikumiem trases sākumā tiek paredzēta aprīkota, neregulējamas gājēju pārejas.  1.tabula.  Transportlīdzekļu izejas intensitāte. Vieglie: 1000 (A/24h) Kravas transporta līdzekļi <3.5T 10 (A/24h) Kravas transporta līdzekļi >3.5T 3 (A/24h) Vilcējs ar piekabi <100 (A/24h) Aprēķina transportlīdzeklis – atkritumu transportlīdzeklis. Aprēķina ātrums - 40km/h Segas kalpošanas laiks - 20 gadi; Satiksmes intensitātes izmaiņu koeficients - 1.02%; Plānotais pirmais segas ekspluatācijas gads – 2017.gads; • Smago transporta līdzekļu (virs 3.5 t) prognozētā gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā – AADTj,smagie – 61 (A/24 h) (5.ceļa segas kategorija) • Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā, aprēķinot pēc transporta līdzekļu ar radžotām riepām procentuālā daudzuma, ātruma ierobežojumiem, ceļa un joslas platuma, uzturēšanas metodes ziemā – AADTj,pievestā - 668 (A/24 h) 1. segas ekspluatācijas gadā; Segas konstrukcijas vajadzīgais elastības modulis Evaj,min - 140 (MPa); Veicot ceļa segas konstrukcijas aprēķinus ieguvām: Eekv -203 (MPa); Elastīgās ielieces pārbaude ievērojot drošības koeficientu (0.96) izpildās - 4% Bīdes noturības pārbaude pamatnes gruntī ievērojot drošības koeficientu (0.92) izpildās - 13% 1.2.2.4 Ceļa segas konstrukcija Ielu brauktuves projektētais šķērsprofils ir vienslīpu ar šķērskritumu 2.5% un nomali ar 5.0% kritumu uz grāvja pusi. Nobrauktuve N2 un N17 izbūvējamas ar divām asfaltbetona kārtam, (kā pamatceļam) jo smagais transports izmanto N2 nobrauktuvi piebraukšanai uz krautuvi, taču N17 degvielas uzpildei. Pārējās nobrauktuves kreisajā pusē tiek izbūvētas ar vienu asfaltbetona kārtu kā norādīts tehniskajos risinājumos.  Melnsila ielas segas konstrukcija (nepilna segas konstrukcija): 
� Segums – karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm; 
� Seguma apakškārta – karstais asfalts AC-22 base, h=5 cm; 
� Minerālmateriāla pamats, h=20 cm;   
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Melnsila ielas segas konstrukcija (pilna segas konstrukcija – grunts izstrādes posmā): 
� Segums – karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm; 
� Seguma apakškārta – karstais asfalts AC-22 base, h=5 cm; 
� Minerālmateriāla pamats, h=20 cm; 
� Sala izturīgā kārta, hvid=60cm;  Melnsila ielas segas konstrukcija (nobrauktuvēm labajā pusē): 
� Mākslīgais bruģakmens, h=6 cm; 
� Smilts pabērums, h=3 cm; 
� Minerālmateriāla pamats, h=15 cm;  Melnsila ielas pieslēgumu segas konstrukcija: 
� Segums – karstais asfalts AC-16 surf, h=6 cm; 
� Minerālmateriāla pamats, h=20 cm; 
� Smilts salturīgais slānis, h=20 cm; 
� Uzbēruma grunts* *Vietās kur tas ir nepieciešams 1.2.2.5 Iebrauktuves uz pieguļošiem īpašumiem Katram piegulošajam zemes gabalam kuram nav piekļuves, tiek nodrošināta piekļuve, kā arī pārējiem īpašumiem tiek atjaunotas piekļuves (nobrauktuves). 1.2.2.6 Ūdens novade, mākslīgās būves Lai nodrošinātu virszemes ūdens novadi no ielas, tai projektā paredzēts segas šķērskritums. Projektā tiek paredzēta atvērtā ūdens novade grāvī ar iespēju veikt pārbūvi (perspektīvā) uz slēgto ūdens atvadi. Grāvi paredzēts tīrīt visā tā garumā, taču grāvja tīrīšana un apzaļumošana skars vairākas pieguļošās zemes, tīrīšanu paredzēts saskaņot ar visiem skarto zemju īpašniekiem. Gadījumā ja grāvja tīrīšanu gar īpašumu ar kad. apz nr: 80330010013 nav izdevies saskaņot līdz būvniecības laikam, tad grāvja tīrīšana saskaņojama būvdarbu laikā. Projekta risinājums paredz caurtekas C1 nomaiņu atbrīvojot ūdens tecēšanas ceļu no Pērļu ielas. Projektētājs rekomendē veikt grāvja tīrīšanu pilnā garumā Pērļu ielā, kā arī caurtekas nomaiņu Pērļu un Bebru ielas krustojumā, lai atbrīvotu ūdens tecēšanas virzienu uz Aģes upi. Esošā žoga pārcelšana paredzēta trases sākumā (pašvaldības īpašumā esošajai) zemes vienībai ar kad. apz. nr. 80330010796, robežās no Pk 0+32 – Pk 0+46 un Pk 0+55 – 0+73, saskaņojusi pašvaldība uz GP-1. No Pk 00+73 līdz Pk 01+45 paredzēta esošā žoga pārcelšana uz proj. norādīto vietu. 1.2.2.7 Inženierkomunikācijas Ielas kreisajā pusē ir esošs apgaismojums, kuru paredzēts saglabāt un pārcelt vietās, kur tas tuvāks par 1.0m no ceļa malas. 20kV gaisvadu līniju paredzēts atstāt esošajā novietojumā, taču vietās, kur tās balstu novietojums ir tuvāks par 1.0m no ceļa malas tiek paredzēts 906 vai 907 vertikālais, brīdinošais, apzīmējums. Brauktuves tuvinājums balstam paredzēts, ne tuvāk kā 0.50m, pie projektētā ātruma 40 km/h. Komunikācijām kuras atrodas zem betona apmales ar izmēru 15x30x100 tiek plānoti pārcelšanas darbi, vietās kur paredzēti šķērsojumi zem apmalēm un nobrauktuvēm, paredzēta komunikāciju ievietošana aizsargčaulās. Projekts paredzēs aku vāku līmeņošanu iepriekš izbūvētam ūdens saimniecības projektam. 
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Atbilstoši SIA “Saulkrastu komunālserviss” tehnisko noteikumu trešajam punktam, projekta izpildi sākt pēc centralizētā ūdensvada un kanalizācijas ES KF ūdenssaimniecības attīstības Saulkrastos projekta 2. kārtas nodošanas ekspluatācijā.   1.2.2.8 Aprīkojums Projektā risināta satiksmes organizācija, ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77-1;LVS 77-2; LVS 77-3. Projektā izmantojamas I izmēra grupas ceļa zīmes. Būvdarbu laikā precizē, vai esošās ceļa zīmes ir atkārtoti izmantojamas, ja to stāvoklis uz būvniecības brīdi atbilst ekspluatācijas nosacījumiem, tad ir pieļaujama ceļa zīmju atkārtota izmantošana. 1.2.2.9 Transporta un gājēju kustības organizācija Ceļa zīme nr. 201. uzstādāma ar samazinātu izmēru. Marķējums uzklājams atbilstoši LVS 85:2016 “Ceļa apzīmējumi”. Transporta un kustība organizējama atbilstoši rasējumu lapā TS-1 uzstādītajām ceļa zīmēm un uzklātajam horizontālajam marķējumam, gājējiem paredzēta 1.0m plata grantēta nomale uzlabojot esošo situāciju. Būvdarbu laikā jāprecizē, vai esošās ceļa zīmes ir atkārtoti izmantojamas, ja to stāvoklis uz būvniecības brīdi atbilst ekspluatācijas nosacījumiem, tad ir pieļaujama ceļa zīmju atkārtota izmantošana.  Sastādīja: E.Barikins /............................./       
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1.2.3 Atzinums par grāvja apsekošanu dabā  Objekts: Melnsila iela; Zvejniekciems Datums: 29.03.2017  Izvērtējot pieejamos kartogrāfiskos materiālus un veicot objekta apsekošanu dabā konstatēts, ka sākotnēji meliorācijas grāvis ir bijis izbūvēts pa Melnsila ielas pašreizējo trasi. Vēlāk izbūvēta Melnsila iela. Līdz ar Melnsila ielas izbūvi un blakus ielu apbūvi, mainīta melioratīvā sistēma un grāvja novietojums. Sākotnēji ūdens tecējis uz Aģes upi, pa N1 – N2, vēlāk, izbūvētajā Melnsila ielā, piesērējusi caurteka C1, tā pat arī noticis Pērļu/Bebru ielas krustojumā ar caurteku C4. Pēc abu caurteku piesērēšanas mākslīgi mainīts, grāvja tecēšanas virziens no Melnsila ielas ZR virzienā grāvis N3. Apsekojot esošo situāciju konstatēts, ka Pērļu ielas sākumā, ir veikta grunts gabala apbūve. Grāvis atrodās augstākajā punktā, no kurienes tas var tecēt abos virzienos N2 vai N3. Šobrīd Pērļu ielas sākumā punktā C3 ir augstākais punkts, kur patvaļīgi izbūvēta caurteka un akmeņu krāvums. Caurteka C3 ir radījusi mākslīgu ūdensšķirstu jo iebūvēta neatbilstošā dziļumā.  Apsekojot grāvi Z virzienā, konstatēts, ka grāvis tek N3-a – N3-b virzienā. Starp N3-a un N3-b izrakts padziļināts grāvja paplašinājums 8.attēls. N3-a posmā konstatēti bebru aizsprosti. Posmā N3-b konstatēta brīva ūdens plūsma, 9 – 10.attēls. Grāvja izteka, N3 no meža perpendikulāri Jūras prospektam 11.attēls. Tālāk novērojama brīva ūdens plūsma C7 caurtekas virzienā 12. attēlā. Šobrīd grāvja N1 ūdens plūsma notiek sekojoši N1 – N3-a – N3-b – N3 un iztek jūrā. Protams N3-a tehniskais stāvoklis ir slikts – grāvis piesērējis, bebru aizsprosti rada ūdens līmeņa nostādinājumus.  Izstrādājot Melnsila ielas būvprojektu virsūdeņu novadīšanai jāpanāk brīva ūdens plūsma posmā N3-a. Jāpārtīra posms N3-a lai nodrošinātu netraucētu ūdens noteci. Likvidējami bebru aizsprosti un sanesumi. Pārbūvējama caurteka C1. Caurtekas C1 garumu nosaka projektētā ceļa konstrukcija. Caurtekas C1 sateces baseins 4038.50 m2, vai 0.0040385 km2, līdz ar to caurtekas diametrs nosakāms no konstruktīvajiem apsvērumiem.  
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 1.att. Pērļu ielas augstākā vieta C3, skats uz C1. 

 2.att. Pērļu ielas augstākā vieta C3, skats uz C4. 
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 3.att. Pērļu ielas / Bebru ielas krustojums caurtekas ieteka C4 virzienā C6. 

 4.att. Pērļu ielas / Bebru ielas krustojums caurtekas ieteka C4 virzienā C6. 
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 5.att. Pērļu ielas / Bebru ielas krustojums caurtekas izteka C4, skats virzienā uz C3. 

 6.att. Grāvis meža teritorijā pirms dīķa N3-a.  
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 7.att. Grāvis meža teritorijā pirms dīķa N3-a. 

 8.att. Dīķis mežā N3-b, skats uz Dīķi. 
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 9.att. Grāvis N3-b. 

 10.att. N3 – N3-b krustojums. 
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 11.att. Grāvja izteces punkts no meža N3 – grāvja tecēšanas virziens uz C7. 

 12.att. Grāvja izteces punkts no meža N3 – grāvja tecēšanas virziens uz C7.     Sastādīja: G.Brils; Sert. Nr. 45-299     
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2 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJETKS (DOP) 
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2.1.1.1 Vispārīgās prasības Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām. Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu organizācijas projektam  –  DOP  izstrādāt  un  saskaņot  „Darbu  veikšanas projektu – DVP” atbilstoši būvuzņēmēja rīcībā esošajai būvniecības tehnikai un resursiem.  2.1.1.2 Darba drošības pasākumi Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša informācija: • Vispārējs darba un darba plānu apraksts; • Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; • Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; • Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; • Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; • Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); • Strādājošo saraksts. • Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. • Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: • Ministriju kabineta noteikumi; • Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; • Darba drošības standarti, normas un noteikumi. No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 
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Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma 2.1.1.3 Vides aizsardzība būvdarbu laikā Vispārējās prasības vides aizsardzībai Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi.  Vides aizsardzība būvlaukumā Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, novada Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. Maksimāli jāsamazina troksnis un putekļu daudzums, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus.  Būvgružu glabāšana un izvešana Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar pasūtītāju.  Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 
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Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai.  Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam, lietotājiem vai pasūtītājam.  2.1.1.4 Būvdarbu secības plāns Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu. Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Pirms rakšanas darbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto institūciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un to dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību un nostiprināšanu. 2m attālumā no inženierkomunikācijām rakšanu veikt ar roku darbu, lai tās nepārrautu. Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība: 1. Trases nospraušana; 2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 3. Liekās grunts aizvešana; 4. Ierakuma izstrāde; 5. Pazemes inženiertīklu izbūve; 6. Uzbērumu būvniecība; 7. Ceļa konstruktīvo slāņu izbūve; 11.  Betona apmaļu izbūve; 12. Segumu izbūve; 14.  Aprīkojuma uzstādīšana un apzaļumošana. Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu. Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas.  2.1.1.5 Satiksmes organizācija būvniecības laikā un darba drošība  Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.   Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 
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Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana.  Sastādīja: E.Barikins /................................../              paraksts  
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3 RASĒJUMI 
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3.1 Projekta saskaņojumu saraksts Nr. p.k. Saskaņojuma objekts Saskaņojuma organizācija Saskaņojuma datums Atrašanās vieta projektā 1. Projekta risinājumi Saulkrastu būvvalde  ĢP-1 2. Projekta risinājumi Saulkrastu novada dome  ĢP-1 3. Projekta risinājumi VAS “Latvijas Valsts ceļi” 18.04.2017 ĢP-1 4. Projekta risinājumi AS “Sadales tīkls”  ĢP-1 5. Projekta risinājumi SIA “Lattelecom”  ĢP-1 6. Projekta risinājumi SIA “Saulkrastu komunālserviss” 27.04.2017 ĢP-1 7. Projekta risinājumi VSIA “Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” 13.04.2017 ĢP-1 8. Projekta risinājumi Skultes ostas pārvalde 18.04.2017 ĢP-1 
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3.3 ĢP-1 Ģenerālplāns M: 1:2500 
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3.4 TS-1 Trases plāns M: 1:500 
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TS-2 Garenprofils M: 1:1000/100 
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TS-3 Šķērsprofili M: 1:50 
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3.5 TS-4 Tipveida caurteka M: 1:50 
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3.6 TS-5 Pieslēgumi un nobrauktuves M: 1:50 
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3.7 TS-6 Tehniskie risinājumi M: 1:50 
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4 EKONOMISKĀ DAĻA 
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 4.1 Tehniskās specifikācijas Ievads Šeit aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro būvuzņēmējam, veicot darbus konkrētā objektā. Projekta tehniskās specifikācijas sastādītas atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2017” un projekta darbu daudzumu kopsavilkuma sarakstam. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāpiemēro standartu, tehnisko noteikumu, normatīvu un attiecīgā objekta atrašanās vietas pašvaldības saistošo noteikumu prasības. Būvuzņēmējam, veicot darbu sarakstu izmaksu aprēķināšanu, cenā jāietver visi ar konkrētajā pozīcijā minēto darbu izpildi saistītie izdevumi un papildus iespējamie izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, publikācijas presē, satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikam, shēmas saskaņošana un pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, laboratorijas pārbaudes, sertifikātu izmaksas u.c. izdevumi.  Izejas dati materiālu stiprības klases izvēlei AADTj, pievestā 501-1500 AADTj, smagie ≤100  4.1.1 Vispārējās definīcijas un skaidrojumi Ievērot „Ceļu specifikācijas 2017” 1.nodaļu „Vispārējās definīcijas un skaidrojumi”. Visu to izpildāmo darbu specifikācijas, kuras nav aprakstītas šajās specifikācijās, ir izpildāmas atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” norādījumiem vai spēkā esošajām būvniecības prasībām. 4.1.2 Vispārējā nodaļa Ievērot „Ceļu specifikācijas 2017” 2. nodaļu „Vispārējā nodaļa”. 4.1.3 Dažādi darbi 4.1.3.1 Trases uzmērīšana un nospraušana  Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 3.1. nodaļu 4.1.3.2 Konstrukciju nojaukšana vai demontāža  Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 3.2. nodaļu   Papildinot ar definīcijas: Ceļa zīmju un balstu demontāža – esošo ceļa zīmju vairogu noņemšana, balstu un to pamata demontāža.  Caurteku demontāža – esošo caurteku atrakšana, izcelšana no būvbedres un nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni. Asfalta seguma demontāža ielai – esošā asfalta seguma pilnīga nojaukšana un nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni. Esošā žoga pārcelšana – esošā žoga (iebraucamo vārtu, ieejas vārtu un vārtu stabu) pilnīga demontāža, uzglabāšana un uzstādīsana proj. norādītajā vietā. Akmens demontāža un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni – esošā akmens demontāža un nogādāšana būvuzņēmēja atbērtnē.    



“Polyroad” SIA  BŪVPROJEKTS 

65 Melnsila ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā  

Darba apraksts Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu vai uzstādītu proj. norādītajā vietā, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu.  Materiāli ... Esošajam žogam – esošie materiāli, ja to pārcelšanu un saglabāšanu iepriekšējā stāvoklī nav iespējams nodrošināt, tad būvuzņēmējam vietā jāsagādā līdzvērtīgu, ne sliktāka stāvokļa materiālu par esošo. Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.  Darba izpilde Nojauktās vai demontētās konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā paredzētajā atbērtnē vai noliktavā, ja paredzēts pārcelt tad, jāpārceļ proj. norādītajā vietā. Ja nojauktās vai demontātās konstrukcijas paredzēts nodot pasūtītājam, par to nodošanas un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-pieņemšanas akts.  Kvalitātes novērtējums Jābūt nojauktām visām projektā paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Pirms objekta (žoga) pārcelšanas veikt foto fiksāciju. Pārceltajiem objektiem jānodrošina to sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām.  Darba daudzuma uzmērīšana Konstrukciju nojaukšanas darba daudzums uzmērāms darba daudzumu sarakstā norādītajās vienībās, ievērojot Specifikāciju 2.6.4. punkta prasības. Esošā žoga pārcelšana – m 4.1.3.3 Asfaltu seguma salaiduma vietas frēzēšana  Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 3.3. nodaļu 4.1.3.4 Koku, krūmu, zaru zāģēšana ar celmu laušanu Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 3.5. nodaļu 4.1.3.5 Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšāna vai nomaiņa Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 3.4. nodaļu, papildinot ar: Gūliju vāku nomaiņa un regulēšana Definīcijas Gūlijas vāks – ierīce virszemes ūdens uztveršanai, tā izvadīšanai kanalizācijas sistēmā, ūdens notekas pārsedzes vai lūkas kustīgā daļa(s), kas nosedz ūdens notekas vai lūkas atvērumu. Visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība, gūlijas vāka demontāža, izbūve, regulēšana saskaņā ar ražotāja instrukcijām, iekļauta darba daudzumā. 
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    Darba apraksts Šie darbi ietver gūlijas vāka demontāžu un izbūvi (nomaiņu). Gūliju vāka nomaiņā ietilpst vecā vāka demontāža, vāka pamata sagatavošana, jaunā vāka uzstādīsana. Darbi veicami saskaņā ar ražotāja instrukcijām, rasējumiem un būvuzrauga norādījumiem, saskaņā ar šīm specifikācijām.  Materiāli Gūlijas vāks CRS400/315.Ar kantainu ķeta rāmi un resti, D400 slodzes klases atbilstoši LVS EN 124-2. Restes caurlaišanas spēja ≥38%.   Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas Būvuzņēmējs.  Darba izpilde Darba izpilde atbilstoši izgatavotāja instrukcijām un būvuzrauga apstiprinātu tehnoloģiju. Aizliegts darbus veikt slapjā būvbedrē. Projektētos gūlijas vākus izbūvēt uz 15 cm bieza minerālmateriāla pamata. Būvdarbus veikt saskaņā ar projektu un Latvijā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem.  Kvalitātes novērtējums Kvalitātes novērtējumu veic būvuzraugs un pasūtītājs objektu apsekojot dabā. Darbs vizuāli kontrolējams. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai.  Jābūt darba gaitā skartajai teritorijai ne sliktākā stāvoklī par sākotnējo. Jābūt atbilstoši atjaunotām visām skartajām brauktuves segas konstruktīvajām kārtām.  Darba daudzuma uzmērīšana Gūliju vāku izbūves darbu apjoms mērāms gabalos (gab.) 4.1.4 Zemes klātne 4.1.4.1 Augu zemes noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 4.2. nodaļu 4.1.4.2 Grāvju tīrīšana grunti aizvedot Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 4.1. nodaļu 4.1.4.3 Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana  Definīcijas Caurtekas izbūve – visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība, caurtekas, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu būvniecība caurtekas ietecē un iztecē.    Darba apraksts Caurtekas izbūve ietver visus sagatavošanas darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai uzstādītu caurteku. 
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Caurtekas izbūves darbi ietver sagatavošanas darbus, t.sk. būvbedres rakšanu (neieskaitot ceļa ierakumu), pamata sagatavošanu, caurtekas uzstādīšanu, caurtekas būvbebres slāņveidīgu aizbēršanu (neieskaitot ceļa uzbērumu) līdz 0.2 m atzīmei virs caurtekas, caurtekas ieteces un izteces nostiprināšanu un nogāzes nostiprināšanu virs caurtekas.  Materiāli Caurtekas – paredzētā diametra – apaļas, ražotas lietošanai autoceļos: 
• polimēru – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE) vai polipropēna (PP) un to savienojošie elementi atbilstoši LVS EN 13476-3; 
• Polimērmateriālu cauruļu minimālās prasības: Raksturlielums Rezultāts Testa metode Aploces stingrība/apaļumstiprība  ≥ SN8 (marķējums uz caurules “SN8”) LVS EN ISO 9969 Aploces elastīgums RF  Pie 30 % parauga deformācijas bez izmaiņām tā struktūrā (marķējums uz caurules “RF30”) EN 1446 

Triecienizturība pie -10 °C - ārējo triecienu pretestības noteikšana pielietojot pieaugošās slodzes metodi  Hmin=500mm, H50≥1000 mm (marķējums uz caurules “ ” – ICE CRISTAL) LVS EN 1411 Piezīme: Triecienizturība pie -10 °C nepieciešama, ja darbus paredzēts veikt temperatūrā, kas  ≥-10°C. Caurteku pamats – no tam paredzētiem un materiāliem, kuriem jāatbilst specifikāciju 5. nodaļas „Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas” prasībām. Caurtekas būvbedres aizbēršanai lietojami ceļa klātnes būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā. Laukakmeņi ar diametru d=15-20cm -caurteku nogāžu nostiprināšana. Laukakmeņi nostiprināmi cementa – smilts (attiecība 1:6) maisījumā. Grāvja teknes stiprināšanai caurtekas ietekas/iztekas galos izmanto: 
• Šķembu bērumu (fr. 40/70). Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.  Darba izpilde Caurtekas jāuzstāda pēc projekta, iepriekš veicot nepieciešamās piesaistes.  Ja nav paredzēts citādi, tad minimālais uzbēruma augstums virs caurtekas, mērot jebkurā caurtekas šķērsgriezumā no caurtekas augstākā punkta līdz brauktuves virsmai, nedrīkst būt mazāks par 0,5 m, maksimālais – nedrīkst būt lielāks par 6 m. Uzbūvēto pamatnes un pamatu kvalitātei jāatbilst specifikāciju 4. nodaļas „Zemes klātne” un 5. nodaļas „Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas” prasībām. Caurtekas uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas: 
• caurtekas garums nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 cm no paredzētā; 
• caurtekas teknes atzīmes nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 mm no paredzētā; 
• caurtekas novietojums plānā nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 10 cm no paredzētā; 
• uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk par ± 10 mm; 
• polimēru vai metāla caurteku savienojumiem jāatbilst paredzētajam. Caurtekas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no 
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lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurtekas. Ja lieto ģeotekstilu, jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā to nesabojātu. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu.  Kvalitātes novērtējums Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Ceļa nogāžu virsmai un darba laikā skartai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā. Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas. Izpildīto caurtekas uzstādīšanas vai remonta (atbilstoši paredzētajam) darbu kvalitātei jāatbilst 53. tabulā izvirzītajām prasībām. 4.3-6 tabula. Uzstādītu vai izremontētu caurteku kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Teknes augstuma atzīmes ≤ ± 20 mm no paredzētā LBN 305-1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Vismaz trīs vietās – ietecē, iztecē un caurtekas vidū Caurtekas garums ≤ ± 20 cm Ar mērlenti Izmērot visu caurtekas garumu Caurtekas forma polimēru un metāla caurtekām Deformācija (% no caurtekas diametra): - polimēru – ≤ 5 %; - metāla – ≤ 1,5 %. Ar mērlenti Testējot šaubu gadījumā par atbilstību Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Visā būvobjektā raksturīgos punktos Galasienas novietojums Fasādes plaknei jābūt paralēlai ceļa asij – pieļaujamā novirze galasienu malās ±5 cm. Pieļaujamā novirze no vertikālā līmeņa ± 10 mm. 
LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Šaubu gadījumā par atbilstību 

Nogāzes nostiprinājums Jāatbilst paredzētajam Atbilstoši uzmērāmajam parametram Šaubu gadījumā par atbilstību Ieteces un izteces nostiprinājums Jāatbilst paredzētajam Atbilstoši uzmērāmajam parametram Šaubu gadījumā par atbilstību Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.  Darba daudzuma uzmērīšana Caurteku izbūves darbu daudzums uzmērāms, mērot tikai uzstādīto posmu garumu. 4.1.4.4 Uzbēruma būvniecība, ierakuma būvniecība, aizbēruma grunts būvniecība, vājas nestspējas grunts apmaiņa Aizbēruma grunts būvniecība - būvbedres aizbēršana pie konstruktīvo slāņu izbūves atbilstoši rasējumam TS-4. Izmantojama uzbērumā izmantojamā grunts. Vājas nestspējas grunts apmaiņa - vājas nestspējas grunts izstrādāšana, aizvešana uz atbērtni un būvbedres aizpildīšana ar uzbēruma grunti.  Uzbēruma būvniecībā pieļaujam izmanot objektā atgūto materiālu, ja tas atbilst specifikāciju prasībām. Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 4.4. nodaļu 4.1.4.5 Ģeotekstila nostiprinājuma izbūve zem laukakmeņiem Ievērot „Ceļu specifikācijas 2017” 4.5. punktu „Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana”. 
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4.1.4.6 Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 4.6. nodaļu 4.1.5 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas 4.1.5.1    Drenējošās kārtas būvniecība  Sala izturīgās kārtas izbūvei paredzēt materiālu, kura filtrācijas koeficients ≥ 1.0m/dienn.. Sasniedzmai nestspējai uz salizturīgās kārtas jābūt vismaz 60 MPa Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 5.1. nodaļu 4.1.5.2    Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 5.2. nodaļu 4.1.5.3    Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana  Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 5.4. nodaļu 4.1.5.4    Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 5.5. nodaļu 4.1.6 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas  4.1.6.1 Asfaltbetona kārtas būvniecība Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 6.2. nodaļu 4.1.7 Satiksmes aprīkojums 4.1.7.1 Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 6.2. nodaļu 4.1.7.2 Betonu apmales uzstādīšana, norobežojošā elementi uzstādīšana Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 7.2. nodaļu Apmaļu uzstādīšanas darbu apjomos un izmaksās iekļaujama arī minerālmateriāla hmin=10cm, pamata izbūve.  4.1.7.3 Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana, ielas norādes uzstādīšana Būvdarbu laikā jāprecizē, vai esošās ceļa zīmes ir atkārtoti izmantojamas, ja to stāvoklis uz būvniecības brīdi atbilst ekspluatācijas nosacījumiem, tad ir pieļaujama ceļa zīmju atkārtota izmantošana. Pirms ceļa zīmju balstu uzstādīšanas parliecināties par patieso pazemes komunikāciju novietojumu balsta uzstādīšanas vietā.  Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 7.3. nodaļu 4.1.7.4 Drošības barjeru uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana Ievērot „Autoceļu specifikācijas 2017” 7.5. nodaļu 4.1.7.5 Ceļa horizontālie apzīmējumi Skatīt „Autoceļu specifikācijas 2017” 7.8. nodaļu 
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4.1.7.6 Poligonometriskā punkta aizsardzība Definīcijas Poligonometriskā punkta aizsardzība – esošā punkta atrašana, nospraušana ar piketa mietiem un piketa mietu aptīšana ar lentu, punkta uzraudzība. Darba apraksts Veicot būvdarbus tiešā ģeodēziskā tīkla punkta tuvumā, tas jāaizsargā un jāuzrauga, par to ir jāziņo vietējai pašvaldībai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 54.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 47.punktu, ja tas tiek iznīcināts, ģeodēziskā punkta vietā tiek ierīkots jauns punkts (punkta pārvietošana) un tas tiek iekļauts valsts vai vietējā ģeodēziskā tīklā par būvuzņēmēja līdzekļiem. Noslēdzot attiecīgu līgumu, ierīkošanu un uzmērījumus veic LĢIA (valsts ģeodēziskā tīkla punktus) un ar pašvaldību saskaņota šajos darbos sertificēta persona (pašvaldības deleģēta persona). Poligonometriskā punkta aizsardzības vietas un apjomus skat. būvprojekta rasējumu lapās TS-1. Materiāli Piketa mieti, caurspīdīga brīdinoša lenta. Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs. Kvalitātes novērtējums Punktam jānodrošina funkcionētspēja. Darba daudzuma uzmērīšana Poligonometriskā punkta aizsardzība (kompl.). 
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4.2 Būvdarbu apjomi 
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Izmaksu pozīcija Specifik. Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR Kopējā izmaksa EUR1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1 SAGATAVOŠANĀS DARBI N/A1.1 4.1.3.1 Trases uzmērīšana un nospraušana TS-1 m 986.001.2 4.1.3.2 Betona bortakmeņu demontāža 100x30x15 TS-1 m 5.001.3 4.1.3.2 Asfaltbetona seguma demontāža hvid=12cm TS-1 m3 852.281.4 4.1.3.3 Asfalta salaiduma vietas frēzēšana h=4cm TS-1 m2 65.501.5 4.1.4.1 Augu zemes noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 m3 973.371.6 4.1.4.4 Ierakuma izstrāde un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1, TS-2,TS-3 m3 4816.001.7 4.1.4.4 Ierakuma izstrāde pieslēgumiem un nobrauktuvēm un aizvešana uz būvuzņēmēja  atbērni TS-1,TS-5 m3 184.791.8 4.1.4.2 Grāvju tīrīšana grunti aizvedot TS-1 m 298.001.9 4.1.3.2 Ceļa zīmju un balstu demontāža TS-1 gab. 21.001.10 4.1.3.4 Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvācot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 gab. 27.001.11 4.1.3.4 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu, aizvācot uz būvuzņēmeja atbērtni TS-1 m2 4704.171.12 4.1.3.2 Dzelzsbetona caurtekas nojaukšana ar diametru d=0.4 m TS-1 m 8.061.13 4.1.3.2 Dzelzsbetona caurtekas nojaukšana ar diametru d=0.5 m TS-1 m 55.641.14 4.1.3.2 Dzelzsbetona caurtekas nojaukšana ar diametru d=0.6 m TS-1 m 46.301.15 4.1.3.2 Esošā žoga pārcelšana TS-1 m 108.002 MĀKSLĪGĀS BŪVES N/A2.1 4.1.4.3 Plastmasas caurteku izbūve d=0.5 m TS-1, TS-4 m 57.002.2 4.1.4.3 Plastmasas caurteku izbūve d=0.6 m TS-1, TS-4 m 89.002.3 4.1.4.3 Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem TS-1, TS-4 m2 18.002.4 4.1.4.5 Ģeotekstila nostiprinājuma izbūve zem laukakmeņiem TS-1, TS-4 m2 26.002.5 4.1.4.3 Gultnes nostiprināšana ar šķembu bērumu ietecē un iztecē TS-4 m3 5.152.6 4.1.3.5 Akas vāku regulēšana TS-1 gab. 29.002.7 4.1.3.4 Gūlijas vāku nomaiņa un regulēšana TS-1 gab. 1.002.8 4.1.7.6 Poligonometriskā punkta aizsardzība TS-1 kompl. 1.002.9 4.1.3.2 Akmens demontāža un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 gab. 2.003 IELAS IZBŪVE N/A3.1 4.1.4.4 Uzbēruma būvniecība TS-1, TS-2 m3 264.003.2 4.1.4.4 Ierakuma būvniecība TS-1, TS-2 m3 4816.003.3 4.1.4.4 Vājas nestspējas grunts izstrāde un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1, TS-2 m3 1720.003.4 4.1.5.2 Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārtas izbūve, h=20cm TS-1, TS-2 m2 7185.393.5 4.1.5.1 Salizturīgās kārtas izbūve vid. 60 cm biezumā TS-3 m3 1140.003.6 4.1.5.3 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana, h=9cm TS-1, TS-2 m2 198.003.7 4.1.6.1 Karstā asfalta AC-11 surf kārtas būvniecība 4 cm biezumā TS-1, TS-2 m2 7110.003.8 4.1.6.1 Karstā asfalta AC-22 base kārtas būvniecība 5 cm biezumā TS-1, TS-2 m2 7122.503.9 4.1.7.2 Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana TS-1, TS-3 m 1011.004 PIESLĒGUMA IZBŪVE N/A4.1 4.1.4.4 Ierakuma būvniecība TS-1, TS-2 m3 91.044.2 4.1.4.4 Uzbēruma būvniecība TS-1, TS-2 m3 62.504.3 4.1.5.1 Salizturīgās kārtas izbūve 20 cm biezumā TS-5 m3 60.304.4 4.1.5.2 Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārtas izbūve, h=18cm TS-5 m2 490.274.5 4.1.6.1 Karsta asfalta AC-11 surf kārtas būvniecība 6 cm biezumā TS-1, TS-5 m2 429.404.6 4.1.5.2 Grants pārejas posma izbūve 15 cm biezumā TS-5 m2 132.404.7 4.1.5.3 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana, h=6cm TS-5 m2 47.904.8 4.1.7.2 Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana TS-1, TS-3 m 62.005 NOBRAUKTUVJU IZBŪVE N/A5.1 4.1.4.4 Ierakuma būvniecība TS-1, TS-2 m3 93.755.2 4.1.5.2 Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārtas izbūve, h=15cm TS-5 m2 325.255.3 4.1.5.4 Smilts pabērums zem betona bruģa TS-5 m3 5.83
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5.4 4.1.5.4 Bruģa seguma izbūve,h=8cm (200x100mm) TS-1, TS-3, TS-5 m2 194.455.5 4.1.6.1 Karstā asfalta AC-11 surf kārtas būvniecība 4 cm biezumā TS-1, TS-2 m2 102.505.6 4.1.6.1 Karstā asfalta AC-22 base kārtas būvniecība 5 cm biezumā TS-1, TS-2 m2 102.505.7 4.1.7.2 Betona apmaļu 100x20x8 uzstādīšana TS-1, TS-3 m 193.005.8 4.1.7.2 Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana TS-1, TS-3 m 14.505.9 4.1.5.3 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana, h=9cm TS-5 m2 20.106 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A6.1 4.1.5.2 / 4.1.5.4 Segumu sajūgumu bruģēšana ieskaitot pamata būvniecību izmantojot esošo bruģakmeni TS-1, TS-3 m2 16.007 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A7.1 4.1.6.1 Segumu sajūgumu asfaltēšana (AC-11 surf, h=4cm) TS-1, TS-2 m2 65.008 SATIKSMES APRĪKOJUMS N/A8.1 4.1.7.3 Ceļa zīmju uzstādīšana TS-1, TS-3 gab. 73.008.2 4.1.7.1 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana TS-1, TS-3 gab. 53.008.3 4.1.7.3 Ielu norādes uzstādīšana TS-1, TS-4 kompl. 7.00Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem N/A8.4 4.1.7.5 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.920 TS-1 m2 39.008.5 4.1.7.5 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.922 TS-1 m2 0.718.6 4.1.7.5 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.923 TS-1 m2 35.18Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu N/A8.7 4.1.7.5 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.930 TS-1 m2 3.209 CITI DARBI N/A9.1 4.1.4.6 Apzaļumošana ar augu zemi h=10cm un zāles sēklām TS-1 m2 5 030.009.2 4.1.4.4 Aizbēruma grunts būvniecība TS-1, TS-4 m3 196.20

Sastādīja: ...................................E.BarikinsPārbaudīja: .................................Ģ.Prieduls
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1. 2. 3. 4. 5. 6.1 0+82 Labā 30 1 Lapu koks2 0+99 Labā 20 1 Lapu koks3 1+01 Labā 20 1 Lapu koks4 1+06 Labā 40 1 Lapu koks5 1+16 Labā 40 1 Skuju koks6 1+19 Labā 10 1 Lapu koks7 1+50 Kreisā 15 1 Lapu koks8 1+50 Kreisā 30 1 Lapu koks9 1+56 Labā 30/30/30 3 Lapu koks10 1+78 Kreisā 40 1 Lapu koks11 2+60 Labā 10 1 Skuju koks12 5+25 Labā 10 1 Augļu koks13 6+07 Kreisā 35 1 Skuju koks14 7+06 Labā 5 1 Lapu koks15 7+27 Labā 5 1 Skuju koksKOPĀ: 17 gab.Piezīmes:1. Atsevišķi augošo koku nociršanas vietas skat. rasējumu lapās TS-1.
Sastādīja: .........................................E.BarikinsPārbaudīja: ......................................Ģ.Prieduls

ATSEVIŠĶI AUGOŠU NOCĒRTAMO KOKU SARAKSTS
Nr.p.k.

2. Darba daudzumu sarakstā uzrādītajā daudzumā iekļauta 10 koku rezerve, rēķinoties, ka līdz būvdarbu uzsākšanai atsevišķi "krūmi" var izaugt par kokiem.

Atrašanās vieta (Pikets) Ceļa puse Koka diametrs (cm) Koku skaits (gab.) Piezīmes                       (koka suga vai veids)
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS

1 2 3 4 51 1+44 - 2+51 Kreisā 613.70 Krūmu rinda2 1+23-1+47 Labā 48.00 Krūmu rinda3 1+55 Labā 51.10 Krūmu rinda4 2+56 - 6+82 Kreisā 2273.22 Krūmu rinda5 6+90 - 9+25 Kreisā 1284.50 Krūmu rinda6 6+04 Labā 3.00 Krūms7 8+93 Laba 3.00 KrūmsKOPĀ: 4276.52

Sastādīja: .........................................E.BarikinsPārbaudīja: ......................................Ģ.Prieduls

NOCĒRTAMO KRŪMU SARAKSTS
Nr.p.k.

Piezīmes:1. Krūmu augšanas vietas skat. rasējumu lapā TS-1.2. Darba daudzumu sarakstā uzrādītajā daudzumā iekļauta 10% rezerve, rēķinoties, ka līdz būvdarbu uzsākšanai būs izstīdzējuši jauni krūmi.

Atrašanās vieta (Pikets) Ceļa puse Krūmu laukums (m2) Piezīmes                       (koka suga vai veids)
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS

Uzb. Ier.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.1 0 8.94 8.942 0+25.00 25 8.21 8.25 0.04 112.0 346.0 262.0 301.0 340.0 39.0 29.0 31.03 0+50.00 25 7.56 7.59 0.03 57.0 175.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.04 0+75.00 25 7.25 7.24 0.01 63.0 167.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.05 1+00.00 25 7.22 7.21 0.01 70.0 161.0 209.5 209.5 209.5 25.0 16.06 1+25.00 25 7.22 7.23 0.01 67.0 160.0 185.5 185.5 185.5 25.0 26.07 1+50.00 25 7.26 7.17 0.09 107.0 167.0 175.0 175.0 175.0 26.0 25.08 1+75.00 25 7.36 7.37 0.01 80.0 173.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.09 2+00.00 25 7.37 7.3 0.07 71.0 173.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.010 2+25.00 25 7.38 7.42 0.04 68.0 171.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.011 2+50.00 25 7.55 7.55 65.0 174.0 175.0 175.0 175.0 32.0 25.012 2+75.00 25 7.64 7.67 0.03 80.0 174.0 175.0 175.0 175.0 24.0 16.513 3+00.00 25 7.77 7.8 0.03 59.0 169.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.014 3+25.00 25 7.91 7.92 0.01 58.0 168.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.015 3+50.00 25 8.1 8.05 0.05 66.0 169.0 175.0 175.0 175.0 25.0 28.016 3+75.00 25 8.25 8.04 0.21 120.0 178.0 175.0 175.0 175.0 25.0 26.017 4+00.00 25 8.23 7.94 0.29 136.0 177.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.018 4+25.00 25 8.23 7.93 0.3 152.0 172.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.019 4+50.00 25 8.23 8.05 0.18 123.0 165.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.020 4+75.00 25 8.26 8.18 0.08 94.0 168.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.021 5+00.00 25 8.3 8.3 70.0 168.0 175.0 175.0 175.0 25.0 27.022 5+25.00 25 8.41 8.43 0.02 64.0 172.0 175.0 175.0 175.0 29.5 25.023 5+50.00 25 8.49 8.55 0.06 60.0 165.0 175.0 175.0 175.0 25.0 13.524 5+75.00 25 8.58 8.68 0.1 46.0 165.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.025 6+00.00 25 8.79 8.8 0.01 62.0 167.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.026 6+25.00 25 8.95 8.93 0.02 235.0 170.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

Ierakuma būvniecība (m³) Uzbēruma būvniecība (m³) Vājas nestspējas grunts apmaiņa (m³)
Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, h=20cm (m²)

Karsta asfalta AC-22 base izbūve, h=5 cm (m²)Zemes virsmas atzīme Projekta atzīme
Karsta asfalta AC-11 surf kārtas izbūve, h=4 cm (m²)

Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana                   (m)
ZEMES KLĀTNES UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Darba atzīmesAugstuma atzīmesAttā-    lumsPiketsNr.p.k. Nomales izbūve no nesaistīta minerālmateriāla 9 cm biezumā(m²)Asfalta savienojumu frēzēšana h=4cm, (m²)
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS27 6+50.00 25 9.10 9.05 0.05 226.0 168.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.028 6+75.00 25 9.27 9.18 0.09 242.0 169.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.029 7+00.00 25 9.38 9.3 0.08 319.0 169.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 8.430 7+25.00 25 9.52 9.43 0.09 269.0 170.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.031 7+50.00 25 9.7 9.57 0.13 257.0 167.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.032 7+75.00 25 9.91 9.72 0.19 266.0 165.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.033 8+00.00 25 10.01 9.87 0.14 269.0 169.0 215.0 175.0 175.0 175.0 26.0 25.034 8+25.00 25 10.13 10.02 0.11 115.0 172.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.035 8+50.00 25 10.31 10.17 0.14 98.0 171.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.036 8+75.00 25 10.52 10.32 0.2 111.0 172.0 175.0 175.0 175.0 25.0 8.537 9+00.00 25 10.69 10.47 0.22 120.0 167.0 175.0 175.0 175.0 29.0 25.038 9+25.00 25 10.69 10.62 0.07 157.0 172.0 175.0 175.0 175.0 26.0 25.039 9+50.00 25 10.83 10.77 0.06 83.0 252.0 217.5 233.0 217.5 15.5 37.5 -40 9+75.00 25 11.04 11.07 0.03 71.0 234.0 184.0 184.0 184.0 26.0 5.041 9+86.15 11 11.3 11.3 28.0 38.0 36.0 47.0 36.0 11.0 1.0 -4816.0 6969.0 1720.0 7044.5 7110.0 7122.5 65.5 1011.0 198.0Piezīmes:2. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.4. Esošo ceļa zīmju (balsts+vairogs) demontāža - 21 gab.6. Betona bruģa demontāža 10.5 m 28. Grunts un smilts apjomi doti blīvā veidā.

Kopā:

Pārbaudīja: ................................Ģ.PriedulsSastādīja: ...................................E.Barikins
3. Asfaltbetona demontāža 832.12m 35. Betona bortakmeņu demontāža 100x30x15 - 5m7. Aizbēruma grunts būvniecība- kopapjoms 196.2 m 3

1. Ceļa segu tipu izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās TS-1, TS-2 un TS-3.
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.P1 1+50 L 5.1 4.5 90° 5/5 - 10.3 - 42.5 33.7 16.0 - 21.5 Pērļu ielaP2 2+55 L 8.9 4.5 85° 8/8 - 20.2 - 85.6 67.9 27.0 - 13.5 Meža prospektsP3 2+54 K 5.4 3.5 90° 5/5 - 10.8 7.9 37.8 30.0 - 9.3 11.9 Meža prospektsP4 5+10 L 6.5 3.5 99° 5/5 - 10.8 - 43.5 34.5 19.0 - 6.8 Laimdotas ielaP8 5+44 K 6.4 6 90° 5/5 30.0 - 13.0 62.4 49.5 - 10.3 6.5 -P5 6+88 K 8.2 6 90° 8/8 - 30.3 19.8 97.0 77.0 - 14.2 31.5 Beverīnas ielaP6 8+02 L 4.1 3.5 82° 5/3 - 8.6 - 26.5 21.0 - - 7.7 Irbenāju ielaP7 8+63 K 8 6 90° 8/8 32.5 - 19.6 95.1 75.5 - 14.1 13.0 -P9 8+93 L 6.71 3.5 77° 5/8 - 12.0 - 50.8 40.3 19.7 - 20.0 Duntes iela62.5 91.0 60.3 490.3 429.4 62.0 47.9 132.4Piezīmes:1.  Pieslēgumi izbūvējami atbilstoši LVS 190-3:2012 prasībām.2. Pieslēgumu izbūves vietas un parametrus skat. rasējumu lapās TS-1 un TS-4.3. Augu zemes noņešanas apjoms ieskaitīts Zemes klātnes un ceļa segas izbūves darbu daudzumu sarakstā.4.  Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.5. Pieslēgumus pieslēgt esošajam reljefam, ja nav dotas citas norādes.6. Grunts un smilts apjomi doti blīvā veidā. Pārbaudīja: .................................Ģ.Prieduls

Šķembu pamata izbūve             h=18cm                  (m²)
Betona bortakmeņu izbūve 100x30x15 (m) Grants pārejas posma izbūve (m²)Nomales izbūve no nesaistīta minerālmateriāla 6 cm biezumā(m²)

Sastādīja: ...................................E.Barikins

KOPĀ:

PIESLĒGUMU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Ceļa puse Garums (m) Braukt. platums                 (m) Pieslē-                      guma leņķis                 (°) Rādiuss R1/R2                (m)PKNr.p.k. (apzīm.) PiezīmesKarstā asfalta AC 11 surf izbūve 6cm biezumā(m²)Uzbēruma izbūve (m³) Ierakuma būvniecība  (m³) Smilts salizturīgā slāņa izbūve h=20 cm             (m³)
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17N1 0+67 L 2.5 4.11 90° 2/2 3.7 14.9 11.5 0.3 11.5 - 12.0 - - -N2 0+96 K 3 13.74 90° 2,5/3 14.8 59.0 60.0 - - - 23.0 44.5 44.5 7.3N3 1+96 L 2.2 5.39 90° 2/2 4.1 16.5 12.8 0.4 12.8 - 12.0 - - -N4 2+94 L 2.3 5.36 90° 2/2 4.2 16.8 13.3 0.4 13.3 - 12.0 - - -N5 3+95 L 2.6 5.67 90° 2/2 5.0 20.0 16.0 0.5 16.0 - 13.0 - - -N6 4+69 L 2.3 4.7 90° 2/2 3.9 15.5 12.0 0.4 12.0 - 12.0 - - -N7 5+22 L 1.3 2.74 90° 2/2 1.7 6.7 4.5 0.1 4.5 - 8.0 - - -N9 5+76 L 2.4 4.64 90° 2/2 3.7 14.9 12.6 0.4 12.6 - 12.0 - - -N10 6+07 L 2.5 4.97 90° 2/2 4.4 17.4 13.8 0.4 13.8 - 12.0 - - -N11 6+17 L 2.6 4.07 90° 2/2 3.8 15.2 11.9 0.4 11.9 - 11.0 - - -N12 6+46 L 2.5 5.41 90° 2/2 4.6 18.5 14.8 0.4 14.8 - 13.0 - - -N13 6+78 L 2.2 5.5 90° 2/2 4.2 16.8 13.4 0.4 13.4 - 12.0 - - -N14 7+13 L 2.7 3.79 90° 3/3 4.2 16.7 13.4 0.4 13.4 - 12.0 - - -N15 7+31 L 2.8 6.24 90° 2/3 6.1 24.2 19.9 0.6 19.9 - 15.0 - - -N16 9+18 L 2 5.26 90° 2/2 3.5 13.8 12.0 0.4 12.0 - 7.0 - - -N17 9+38 K 3.2 14.3 90° 8/8 18.5 73.8 70.8 - - 14.5 - 57.5 58.1 12.8N18 9+47 L 2.1 5.37 90° 2/2 3.6 14.3 12.6 0.4 12.6 - 7.0 - - -93.8 375.0 325.3 5.8 194.5 14.5 193.0 102.0 102.6 20.1
1. Nobrauktuves izbūvējamas atbilstoši LVS 190-3:2012 prasībām.2. Nobrauktuvju izbūves vietas un parametrus skat. rasējumu lapā TS-1 un TS-4. Sastādīja: ........................................E.Barikins3. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.4. Nobrauktuves pieslēgt esošajam reljefam. Pārbaudīja: ......................................Ģ.Prieduls5. Grunts un smilts apjomi doti blīvā veidā.

Gultnes izstrāde (m³)Pieslē-                      guma leņķis                 (°)
Bruģa seguma izbūve,h=8cm                 (m²)Ceļa pusePK Smilts pabērums zem betona bruģa (m 3 )

NOBRAUKTUVJU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

KOPĀ:Piezīmes:

Ga-       rums (m)
Nesaistīta minerāl materiāla pamata kārtas izbūve,           h=15 cm                  (m²)

Rādiuss R1/R2                (m)Braukt. platums                 (m) Karstā asfalta AC 22 base izbūve 5cm biezumā(m²)Zemes klātnes planēšana     (m²) Nomales izbūve no nesaistīta minerālmateriāla 9 cm biezumā(m²)Betona bortakmeņu 100x20x8 izbūve (m) Karstā asfalta AC 11 surf izbūve 4cm biezumā(m²)Betona bortakmeņu 100x30x15 izbūve (m)Nr.p.k. (apzīm.)
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS
Nr.p.k. Apzīmējums Pikets Diametrs - D (m) Garums - L (m) Ieteces augstuma atzīme - i (m) Kritums - o (%) Tecēšanas virziens1. 2 3 4 5 6 7 81 C1 01+55 1 15 6 0 pa kreisi2 C2 02+61 1 15 6 1 pa kreisi3 C3 04+57 1 15 7 1 pa kreisi4 C4 05+16 1 16 7 1 pa kreisi5 C5 08+06 1 14 9 1 pa kreisi6 C6 06+10 1 14 precizējama dabā - pa kreisi1 PC.1 02+53 1 10 6 0 pa kreisi2 PC.4 05+44 1 12 7 0 pa kreisi3 PC.2 06+88 1 22 8 1 pa kreisi4 PC.3 08+63 1 13 9 1 pa kreisiar Ø 0.5 m:ar Ø 0.6 m:Piezīmes:1 . Caurteku izbūves vietas un parametrus skat. rasējumu lapā TS-1.2 . Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.3 . Augstumu atzīmes dotas  LAS-2000,5 sistēmā.4 . Ieteces un izteces atzīmes precizēt uz vietas būvniecības laikā. Sastādīja: ...............................E.BarikinsPārbaudīja: .............................Ģ.Prieduls

5789KOPĀ:

Jauna plastmasas caurtekaJauna plastmasas caurtekaIzteces atzīme plānā
Jauna plastmasas caurteka

Zem pieslēgumiem Jauna plastmasas caurtekaJauna plastmasas caurtekaJauna plastmasas caurtekaJauna plastmasas caurteka

CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS Piezīmes
Zem pamatceļa Jauna plastmasas caurtekaJauna plastmasas caurteka

9
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS

Nr.p.k. Pikets Ceļa puse Inženierkomunikāciju veids Akas vāka atrašanās vieta Darba veids1. 2. 3. 4. 5. 6.1 9+27,5 K gūlija brauktuve Akas vāka regulēšana seguma līmenī1Piezīmes:1.  Inženierkomunikāciju aku vāki jāregulē un jāizbūvē atbilstoši izbūvētā asfalta seguma augstuma atzīmei.
Sastādīja: .........................................E.BarikinsPārbaudīja: ......................................Ģ.Prieduls

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AKU VĀKU REGULĒŠANAS UN NOMAIŅASDARBU DAUDZUMU SARAKSTS
KOPĀ:
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS
Ceļa zīmju grupa un                     ceļa zīmju numurs Uzstādāmo ceļa zīmju skaits (gab.) Kopējais ceļa zīmju vairogu skaits grupā (gab.) Kopējais ceļa zīmju balstu skaits grupā (gab.)27 26Ceļa zīme Nr.201 15Ceļa zīme Nr.206 12 28 15Ceļa zīme Nr.302 1Ceļa zīme Nr.326 27 4 2Ceļa zīme Nr.525 1Ceļa zīme Nr.526 1Ceļa zīme Nr.539 1 2 -Ceļa zīme Nr.804 1Ceļa zīme Nr.847 2 12 10Ceļa zīme Nr.906 sam. Izm. 6Ceļa zīme Nr.907 sam. Izm. 6 73 53

4.  Ceļa zīmju balstu uzstādīšana-  53 gab.5.  Ceļa zīmju konsoļu uzstādīšana- nav.6.  Ielu norādes uzstādīšana- 7  komplekti.

CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Vertikālie apzīmējumi

Priekšrocības ceļa zīmes
Aizlieguma ceļa zīmes

Pārbaudīja: ......................................Ģ.PriedulsSastādīja: ........................................E.Barikins

Norādījuma ceļa zīmes
Papildzīmes

Piezīmes:1.  Ceļa zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3 :2016 prasībām.2.  Ceļa zīmju vairogu un balstu uzstādīšanas vietas skat. rasējumu lapās TS-1 un TS-4.3.  Esošo ceļa zīmju (balsts+vairogs) demontāža - 21 gab.
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"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS
Nr.p.k. Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. Garums              (m) Apjoms                              (m²)1 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.920 390.0 39.02 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.922 28.5 0.73 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.923 469.0 35.24 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.930 16.0 3.2903.5 78.1

Sastādīja: ........................................E.BarikinsPārbaudīja: ......................................Ģ.Prieduls
3. Ceļa horizontālie apzīmējumi Nr.920, Nr.922, Nr.923, Nr.930 uzklājami 0,1m platumā2. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas vietas plānā skat. rasējumu lapās TS-1.1. Ceļa horizontālie apzīmējumi uzklājami atbilstoši LVS 85:2016 prasībām.Piezīmes:

CEĻA HORIZONTĀLO APZĪMĒJUMU UZKLĀŠANAS  DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

KOPĀ:

Melnsila ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā 83



"Polyroad" SIA  BŪVPROJEKTS
Nr.p.k. Ceļa puse Pikets Diametrs (m) Garums (m)1. 2. 3. 4. 5.1 kreisā puse 02+53 0.4 8.12 kreisā puse 06+77 0.6 3.93 kreisā puse 06+87 0.5 16.21 - 01+53 0.5 14.12 - 02+62 0.6 14.23 - 04+56 0.6 14.34 - 05+10 0.5 13.45 - 06+06 0.5 12.06 - 08+06 0.6 14.0110

Piezīmes:1. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. Sastādīja: ......................................E.BarikinsPārbaudīja: ...................................Ģ.Prieduls

KOPĀ:

CAURTEKU DEMONTĀŽAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTSPiezīmes
Zem pieslēgumiem/nobrauktuvēm Dzelzsbetona caurteka

Dzelzsbetona caurteka Dzelzsbetona caurteka 
6.

Dzelzsbetona caurteka 
Zem pamatceļa Dzelzsbetona caurteka

Dzelzsbetona caurteka Dzelzsbetona caurteka Dzelzsbetona caurteka 
Dzelzsbetona caurteka
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5 PIELIKUMI 5.1 Topogrāfiskais plāns 5.2 Pārskats par ģeotehnisko izpēti 5.3 Ceļu drošības audita atzinums un atbildes uz rezultatīvās daļas komentāriem 


