
Nr. Nosaukums Mērvienība Skaits

Zemsprieguma kabeļu līnijas
I Montāžas darbi

Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 8

Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai gab. 15

Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 87
Tranšejas rakšana ar rokām m 256
Tranšejas aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 256
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 50
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu m 343
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) m 37
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 343
Asfalta noņemšana m2 9
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 37
ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 2
ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 1

Apgaismojuma balsta montāža (pamatnes, laternas uzstādīšana, savienošana) gab. 2

Esoša apgaismojuma balsta pārcelšana gab. 14
Vieglais transports objekts 1
Kravas transports ar celtspēju lielāku   par 1,6 t objekts 1
Mehānismu izmaksas objekts 1
Trases nospraušana km 0.343
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana objekts 1
Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1
Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - zem sprieguma m 65
Ekspluatācijā esoša kabeļa nosegšana ar dalīto cauruli 0,4kV m 148
Ekspluatācijā esoša kabeļa nosegšana ar dalīto cauruli 20kV m 108

II Materi ālu specifikācija 0,4kV KL
Kabelis AXMK-4x16 m. 37
Kabelis MMJ 3x1.5 m 20
Kabeļa gala apdare līdz 35mm2 gab. 2

Aizsargcaurule PE 75 750N m. 50

Apgaismojuma  balsts H=8,5m gab. 2

Konsoles L- veida H-1.5m gab. 2

Gasmeklis LED 100W gab. 2

Betona pamatne gab. 2

Brīdinājuma lenta m. 343

Pievienojuma komplekts (ar 1C6A automātu balstos un SV-15 spailem) kompl. 2

Smilts m3 25

Dalīta caurule 110 750N m 98

Dalīta caurule 160 750N m 108

Dalīta caurule 75 450N m 50

Galveno materiālu specifikācijai ir informatīvs raksturs, skatīt arī principālo shēmu un projektu. 

Projektā paredzētus materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem materiāliem.
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