
PASŪTĪTĀJS           Saulkrastu novada dome 
Reģistrācijas numurs: 90000068680 
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 
tālr. 67142518 

 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS    SIA "Volko Engineering" 

Valdes loceklis: Vladimirs Volkovs 
Reģ. Nr.40203075692 
Aptiekas iela 8-29, Rīga, LV-1005 
Būvkomersanta reģ.Nr.13914.  

 

PASŪTĪJUMA NR.      06/09-2017 

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS   Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles 

piebūve 

ADRESE       Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

       Kad. Nr. 8013 002 0428 

 

PROJEKTA STADIJA         BP – BŪVPROJEKTS  

BŪVPROJEKTA SĒJUMS   II 

DAĻAS UN SADAĻAS         Inženierrisinājumu daļa:  

- Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie un iekšējie tīkli 

- Lietus ūdens kanalizācijas tīkli 

- Ugunsdzēsības automātikas sistēmas sadaļa 

- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, iekšējie 

tīkli  

- Elektroapgāde, iekšējie tīkli   

   Ekonomikas daļa: 

- Būvdarbu apjomu saraksts 

- Izmaksu aprēķins 

   (ŪKT, ŪK, LKT, UAS, AVK, EL, BA, T)   

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA    JANTA JANSONE 
      Kr. Valdemāra iela 118-507, Rīga 

tālr. 29400444 
sert. nr. 1-00121 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā   

ietvertajiem nosacījumiem. 
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
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         BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
  
          SĒJUMS Nr. I 
 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 
TI – Topogrāfiskā izpēte 
FF– Fotofiksācija 
ĢI – Ģeotehniskā izpēte 
TIS – Tehniskās izpētes atzinums 
VAS – Vizuālas apskates  atzinums 
Skaidrojošais apraksts  
Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA 

ĢP – Ģenerālplāna sadaļa 
AR – Arhitektūras risinājumu sadaļa 
ARD – Arhitektūras risinājumi, detalizētie 
IE – Iekārtu izvietojums 

3. INŽENIERRISINĀJUMU  DAĻA 
BK – Būvkonstrukciju sadaļa 
 

4. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS - DOP 
 

5. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS  
 

          SĒJUMS Nr. II 
 
1. INŽENIERRISINĀJUMU  DAĻA 

ŪKT – Ūdensapgāde un kanalizācijas sadaļa, ārējie tīkli 
ŪK – Ūdensapgāde un kanalizācijas sadaļa, iekšējie tīkli 
LKT – Lietus ūdens kanalizācijas tīkli 
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēmas sadaļa 
AVK – Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšanas sadaļa, iekšējie tīkli 
EL – Elektroapgādes sadaļa, iekšējie tīkli 
 

2. EKONOMIKAS DAĻA 
BA – būvdarbu apjomu saraksts 
T – izmaksu aprēķins 
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

BŪVPROJEKTA AUTORU KOLEKTĪVS 

 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA                               JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121 

VISPĀRĪGĀS, ARHITEKTŪRAS,  
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU  
PĀRSKATA UN DARBU ORGANIZĒŠANAS  
DAĻU VADĪTĀJS                                                JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121 
 
VISPĀRĪGĀS DAĻAS  
ĢI SADAĻAS VADĪTĀJS                                    JĀNIS DIŠLERS, sert. nr. 20-5527 
 

VISPĀRĪGĀS DAĻAS  
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMA              JURIS LAKATIŅŠ, sert. nr. 20-6191 
PĀRSKATA VADĪTĀJS 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS  
BK SADAĻAS VADĪTĀJS     MARGARITA HAPOVA, sert. nr. 20-6209 

 
 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES  
NOVĒRTĒJUMA DAĻAS VADĪTĀJS    MODRIS LAICĀNS, sert. nr.  EA2-0110  
 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS 
UAS SADAĻAS VADĪTĀJS    EDMUNDS KUKARELS, sert. nr. 70-1559  
 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS 
AVK SADAĻAS VADĪTĀJS    KLĀVS VAGOLIŅŠ, sert. nr. 50-3983 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS  
ŪKT, ŪK un LKT SADAĻAS VADĪTĀJS           ILVA KLIEDERE, sert. nr. 3-00816 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻAS  
EL SADAĻAS VADĪTĀJS                                  VLADIMIRS VARENCOVS, sert. nr. 3-00074 

 

EKONOMIKAS DAĻAS  
BA UN T SADAĻAS VADĪTĀJS             GUNTARS FRĪDENBERGS,  

sert. nr. 4-03072, 50-4129 

 

3



Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

SĒJUMA SATURS  

Būvprojekta sastāvs 2. lpp. 

Būvprojekta autoru kolektīvs 3. lpp. 

Sējuma saturs 4.-5. lpp. 

1. Inženierrisinājumu daļa  6. lpp. 

ŪKT sadaļa 7. lpp. 

Ārējie kanalizācijas tīkli. Skaidrojošais apraksts 8.-9. lpp. 

ŪKT – 1 ŪKT sadaļa. Vispārīgie rādītāji. 10. lpp. 

ŪKT – 2 Ģenerālplāns ar kanalizācijas K1 tīkliem 11. lpp. 

ŪKT – 3  Kanalizācijas  K1 tīklu garenprofils 12. lpp. 

ŪKT– 4 ŪKT materiālu specifikācija 13. lpp. 

ŪK sadaļa 14. lpp. 

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvads. Skaidrojošais apraksts 15. lpp. 

ŪK – 1 ŪK sadaļa. Vispārīgie rādītāji 16. lpp. 

ŪK – 2 1. stāva plāns. Ugunsdzēsības Ū2 tīkli 17. lpp. 

ŪK – 3 Ugunsdzēsības Ū2 tīklu shēma 18. lpp. 

ŪK – 4 ŪK materiālu specifikācija 19. lpp. 

LKT sadaļa 20. lpp. 

Ārējie lietus kanalizācijas tīkli. Skaidrojošais apraksts 21. lpp. 

LKT – 1 LKT sadaļa. Vispārīgie rādītāji 22. lpp. 

LKT – 2 Ģenerālplāns ar lietus kanalizācijas LK1 tīkliem 23. lpp. 

LKT – 3 Lietus kanalizācijas LK1 tīklu garenprofils 24. lpp. 

LKT – 4 LKT materiālu specifikācija 25. lpp. 

UAS sadaļa 26. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 27. lpp. 

UAS – 1 Vispārīgie rādītāji 28. lpp. 

UAS – 2 Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūves plāns ar UAS tīkliem 29. lpp. 

UAS – 3 Kontrolpaneļa savienojuma shēma 30. lpp. 

UAS – 4 Iekārtu un materiālu specifikācija 31. lpp. 

UAS sadaļas vadītāja sertifikāta kopija 32. lpp. 

Projekta sertifikāta kopija Nr. 2017/11-1 33. lpp. 

                AVK sadaļa 34. lpp. 

Skaidrojošais apraksts 35.-36. lpp. 

AVK – 1 Vispārīgie rādītāji 37. lpp. 
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

AVK – 2 Apkure. Plāns uz atzīmes +1,200 38. lpp. 

AVK – 3 Apkure. Plāns uz atzīmes +2,500, Griezums  39. lpp.. 

AVK – 4 AVK materiālu specifikācija 40. lpp. 

                EL sadaļa 41. lpp. 

EL – 1 Vispārīgie rādītāji 42. lpp. 

EL – 2 Elektriskā principshēma 43. lpp. 

EL – 3 Elektroapgādes un evakuācijas apgaismes tīkla plāns - shēma 44. lpp. 

Materiālu un iekārtu specifikācija 45. lpp. 

EL sadaļas vadītāja sertifikāta kopija 46. lpp. 

2. Ekonomikas daļa 

                  BA sadaļa 
47.lpp. 

T sadaļa 48.-63.lpp. 
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
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1. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 
ŪKT, ŪK, LKT, UAS, AVK un EL sadaļas 
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
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ŪKT sadaļa 
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Ārējie kanalizācijas tīkli 

 

 

 
Skaidrojošais raksts 

    1.Vispārīgās ziņas 
Projekta ŪKT daļa izstrādāta saskaņā izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15, 

LBN 222-15, LBN 223-15 un arhitektūras daļas plāniem, izdotajiem noteikumiem un projektēšanas 
uzdevuma. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo 
situāciju, un nepieciešamības gadījumā būvniecības gaitā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu 
autoruzraudzības gaitā.  
 

2. Ārējā sadzīves kanalizācija K1 

Projektā paredzēts pārlikt esošo sadzīves kanalizācijas tīklu, sakarā ar jaunas ēkas 
piebūvi. 

Kanalizācija izbūvējama no PVC sadzīves kanalizācijas uzmavu caurulēm un fasondaļām, 
T8 (SN8) klase. Projektā izmantotas Evopipes Ø 200  triecienizturība pēc -100C atbilstoši LVS EN 
13476-3 (ICE CRISTAL) caurules. 

Projektā paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. 
Sadzīves kanalizācijas tīkls projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 

“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar 
baltu cauruļvada iekšējo virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu 
inspekcijas veikšanas darbus. Pašteces kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5 atm. 
atbilstoši LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst LVS 
EN13476-3 prasībām.  

Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm 
apbērumu. Paredzēts tranšeju aizbēršana ar smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. Tranšejas rakšana ar rokām un 
ekskavatoru pie minimālā tranšejas platuma 1.5 m.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski 
izgatavotās aizsargčaulās. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši 
Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 
"Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 
dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums”. Veicot tranšejas aizbēršanu, iebūvēt marķējuma lentu „pašteces kanalizācija” 0.3m 
dziļumā no caurules virsas.  

Sadzīves kanalizācijas skatakas paredzētas dzelzsbetona konstrukcijas, kurām jāatbilst 
LVS 206-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase B30, ūdenscaurlaidības marka W10, 
salizturība F200 un ķīmiskā noturība pH 3 – pH 11. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu 
savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akās jāizbūvē 
kāpšļi. 

Aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem sadzīves 
kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt kanalizācijas garenprofilos.  

 Sadzīves kanalizācijas ūdeņus paredzēti savākt no ēku santehniskām iekārtām. Ēkai nav 
paredzēts pagrabstāvs. Kanalizācijas sistēmai paredzēta vēdināšana cauri iekšējo kanalizācijas 
tīkliem. Ēkas iekšējos kanalizācijas tīklus, obligāti jāizbūvē vēdināšanas stāvvads saskaņā ar 
1998. gada 21. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.256 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" 252., 253. un 254. punktu". Stāvvadu 
pieslēgums pie maģistrāliem vadiem zem grīdas jāpieslēdz ar 450 līkumiem. 
  

Atzīmes  

1. Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām 
piezīmēm. 

2. Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un 
materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības 
gadījumā pieaicinot arī autoruzraugu). 
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Ārējie kanalizācijas tīkli 

 

 

3. Iekārtu un materiālu transportēšana, uzglabāšana, montāža, pārbaudi un nodošanu 
ekspluatācijā veikt ievērojot iekārtu un materiālu izgatavotāju firmu tehniskajā 
dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un 
noteikumiem. 

4. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām , kuras norādītas 
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. 
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām 
iekārtām un materiāliem. 

5. Būvprojekta skaidrojošais raksts, specifikācija un darba apjomus skatīt kopā ar 
izsniegtajiem noteikumiem , grafisko daļu un pielikumiem. 

6. Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
 
 

 
 

Inženiere 
I. Kliedere 
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Projekta ŪKT  daļas rasējuma saraksts

Marka

Rasējuma saraksts Mērogs

Paskaidrojuma raksts

ŪKT-1

Vispārīgie rādītāji

b.m

ŪKT-2

Ģenerālplāns ar kanalizācijas K1 tīkliem
1:500

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas epohā 2000,5 (LAS-2000,5), metros.

2. Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā

ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LR MK noteikumiem Nr. 500, kā arī saskaņā.

ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un arhitektūras uzdevumu.

3. Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.

4. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.

5. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju,

kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

6. Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.

7. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu  ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar

cauruļvadu  izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.

8. Aku diametrus precizēt garenprofilos.

9. Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta

labiekārtošanas robežām  izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.

10. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

11. dzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.

12. Augstumu atzīmes projektējamiem inženieru tīkliem skatīt sadaļās.

13. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.

14. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.

15. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

16. Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām

tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

17. ŪKT daļu skatīt kopā ar citām sadaļām (AR).

Projektā galveno būvdarbu apjomi

N.p.k.

Saraksts

Apjoms

1 5.0 m
Sadzīves kanalizācija K1

2 2.0 m

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ ietvertajiem
nosacǮjumiem.
Būvprojekta vadītāja:                              Janta Jansone

              sert. nr. 1-00121

Plastmasas akas

ŪKT-3

Kanalizācijas K1 tīklu garenprofils

1:100/1:500

1

ȉKT - 1

06/09-2017

ARH. REǤ. NR.

RASǚJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BȉVOBJEKTS

DATUMS

PASȉTǬJUMA NR.TEH. IZSTRǔDǔTǔJA

LAPAS
3

ȉKT SADAǷAS VADǬTǔJA

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJA

PASȉTǬTǔJS

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Saulkrastu vidusskolas ǛdamzǕles

piebȊve

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads ARH. 06/09-2017

MǚROGS
STADIJA BP

BȉVPROJEKTA IZSTRǔDǔTǔJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

b.m.

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads

ȉKT daǸa. VispǕrǭgie rǕdǭtǕji.

C:\Users\Dita\Dropbox\Architecture Engineering\LATVIA\Projekti\_PARAUGI\Vecais_logo.jpg

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta ȊKT sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo aktu, kǖ arǮ tehnisko
vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta ȊKT sadaǹas vadǮtǖja:                                            Ilva Kliedere, sert. nr. 3-00816

PAZEMES SILTUMTRASE

0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS 

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS 

NOSAUKUMS

6–20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA 

PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS

ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS 

APZĪMĒJUMS

PAZEMES ŪDENSVADS 

PAZEMES AUGSTĀ SPIEDIENA GĀZES VADS (I KLASE)

APGAISMES ELEKTROLĪNIJA 

LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS 

  ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS
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   Esoša vidusskolas ēka
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   Projektējamā sadzīves kanalizācija

   Demontējamā sadzīves kanalizācija

   Projektējamā lietuskanalizācija

   Esošs cietā seguma ceļš

   Ēkas asu nospraušanas punkti

   Ģeotehniskās izpētes zondēšanas punkts
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1. Koordinātu sistēma LKS92 TM. Mēroga koeficients 0.999608.

   GPS bāzes stacija Ojars x=309093.594,y=504631.316 ar augstumu H=21.050m.,

2. Latvijas normǕlo augstumu sistǛma (LAS-2000,5)
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ǤenerǕlplǕns ar kanalizǕcijas

K1 tǭkliem M1:500

VĀRDS UN UZVĀRDS

DATUMS
PARAKSTS

SASKAŅOTS AR PASŪTĪTĀJU:

DATUMS PARAKSTS

BȉVPROJEKTA SADAǷAS VADǬTǔJAS APLIECINǔJUMS
Šī būvprojekta ŪKT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā
arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta ŪKT sadaļas vadītāja:                                  Ilva Kliedere 
                 sert. nr. 3-00816

2

ǤenerǕlplǕns ar

kanalizǕcijas K1 tǭkliem

ȉKT - 2

06/09-2017

ARH. REǤ. NR.

RASǚJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BȉVOBJEKTS

DATUMS

PASȉTǬJUMA NR.TEH. IZSTRǔDǔTǔJA

LAPAS
3

ȉKT SADAǷAS VADǬTǔJA

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJA

PASȉTǬTǔJS

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Saulkrastu vidusskolas ǛdamzǕles

piebȊve

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads ARH. 06/09-2017

MǚROGS
STADIJA

BP

BȉVPROJEKTA IZSTRǔDǔTǔJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

1:500

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads

C:\Users\Dita\Dropbox\Architecture Engineering\LATVIA\Projekti\_PARAUGI\Vecais_logo.jpg

DATUMS
PARAKSTS

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJAS APLIECINǔJUMS
ŠajǕ bȊvprojektǕ ir iekǸautas un izstrǕdǕtas visas nepieciešamǕs daǸas atbilstoši
bȊvatǸaujǕ ietvertajiem nosacǭjumiem.
Būvprojekta vadītāja:  Janta Jansone, 

sert. nr. 1-00121

ȉKT PIEZǬMES:

1. Ir divi esoši ūdens hidranti. Ugunsdzēsības ūdens apgādes hidranti atrodas

Skolas un Smilšu ielas krustojumā UH Nr.66 MC 100, otrs - Skolas ielā pie skolas

sporta laukuma vārtiem UH Nr.108 MC 100
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Slīpums

Garums,m

Attālums,m

Projektētās zemes

virsmas atzīme,m

Cauruļvadu materiāls,

virsmas atzīme,m

diametrs,mm

Pamatne

Esošās zemes

Mv  1:100

Mh  1:500
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Mezglu, aku

apzīmējuma Nr.

Cauruļvada teknes
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Sadzīves kanalizācijas caurule

 PVC  Ø200 T8

Blietēta
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Sadzīves kanalizācijas garenprofili

2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Piezīmes:

4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:

5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu, izbūvi veikt ar vertikālo

6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.

7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;

elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m. 

un ņemot vērā grunts ģeotehiskos un ģeoloģiskos apstākļus.

8. Šķērsojošos kabeļus ievietot apvalkcaurulē

9. Akas zaļajā zonā uzstādīt atbilstoši UKT sadaļas pielikumam (5-7 cm virs seguma) 

8
.
1
1

9
.
0
5

8
.
1
4

9
.
3
8

8
.
5
1

9
.
4
9

8
.
5
4

9
.
4
4

5.90 17.70 7.00

t
8

.
8

3
L

K
d

1
1

0
 

t
8

.
0

8
L

K
d

2
0

0
 

t
1

0
8

.
7

1
K

d
2

0
0

 
k
e

r
.

x

x

x

8.80*

t
8

.
7

0
*

L
K

d
1

1
0

 

t
8

.
6

0
*

L
K

d
1

1
0

 

E
l
.
k
a

b
.
8

.
7

0
*

t.8.04

Kd200 

K1-3 K1-4 K1-5 K1-6

9
.
0
8

9
.
0
0

9
.
0
5

9
.
3
8

9
.
4
9

9
.
4
4

H
=

0
.
9
2
m

H
=

0
.
9
4
m

H
=

1
.
2
4
m

H
=

1
.
9
8
m

H
=

0
.
9
0
m

8
.
4
2

7.9 4.2 2.7 2.3

1.6

2.0 3.3

0.6 1.4

1.7 9.7 1.0

3

KanalizǕcijas K1 tǭklu

garenprofils

ȉKT - 3

06/09-2017

ARH. REǤ. NR.

RASǚJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BȉVOBJEKTS

DATUMS

PASȉTǬJUMA NR.TEH. IZSTRǔDǔTǔJA

LAPAS 3

ȉKT SADAǷAS VADǬTǔJA
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Būvkomersanta reģ. Nr. 13914
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''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads

attālumu ne tuvāk kā 0.2 m.
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ŪKT materiālu specifikācija 

Nr.

p.k.
Darbu nosaukums Marka Izmērs

Mērv. 

vien.

Daudz

ums
Piezīmes

1
Plastmasas PP kanalizācijas caurule,  T8 , piegāde un 

montāža
Evopipes Ø 200 m 53 vai ekvivalents

2
Plastmasas PP kanalizācijas caurule,  T8 piegāde un 

montāža
Evopipes Ø 110 m 9 vai ekvivalents

3

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 

(1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, 

blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 20 t, zālājā, t.sk akas 

vāka apbetonējums , hidroizolēta,piegāde un montāža

1000 kompl. 1 rekonstruējama

4

Kanalizācijas skataka D 400 komplektā ar pamatni, 

augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, 

teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; H=1,00-1,50 m, zaļajā 

zonā.Piegāde un montāža.

Evopipes
 

400/315
kompl. 5

5 Termouzmava, izbūve un montāža  D 200 kompl. 1

6 Termouzmava, izbūve un montāža  D 110 kompl. 2

7
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā, piegāde 

un montāža 
Ø 200 kompl. 1

8
Aizsargčaula esošai lietus kanlizācijas caurulei d200, 

piegāde un montāža 
Ø 315 m 12

9 Smilts pabērums m
3 31

10 Smilts apbērums m
3 93

11 Esošo aku demontāža , utilizēšana kompl. 3

12 Esošo kanalizācijas vadu demontāža , utilizēšana m 37

13
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 

m dziļumā no zemes virsmas
m 53

14
CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa 

noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas
m 62

15

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 

aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 

promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m 

(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 

pazemināšana)

m 62

16 Būvju parametru nospraušana dabā m 62

17 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 62

18 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai ` 1

Izstrādāja : I. Kliedere

Piezīmes :                                                                                                                                                                             

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.                                               

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 

materiāli pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu 

būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.                                                                            

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem  .                              

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.                                                                        

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.                                                                                  

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 

šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar 

citām, tehniski ekvivalentām.

1.Sadzīves kanalizācija K1

1
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŪK sadaļa 
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BŪVPROJEKTS  

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvads 

 

 
Skaidrojošais raksts 

 
1.Vispārējie dati 
Tehniskā projekta ŪK daļa izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas izdotajiem Latvijas 
būvnormatīviem LBN 221-15 un arhitektūras daļas plāniem, Eiropas Savienības 
standartiem. 
2. Ugunsdzēsības ūdensvads Ū2 
Projektējamai ēkai nepieciešams iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ,ņemot vērā UPP 
projektu sadaļu. Iekšējai ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts ūdensvadu pieslēgt pie 
esošās ugunsdzēsības sistēmas skolas ēkā. Ņemot vērā esošo informāciju, maģistrālais 
ūdensvadu sistēma nodrošina spiedienu 3.0 atm. Pēc LBN prasībām nepieciešams 1.0 l/s 
ūdens patēriņš. Projektā ir izvēlēti ugunsdzēsības krāns 50 mm ar stobra uzgali 18 mm un 
šļūteni L-20m. Ugunsdzēsības krāns atradīsies pie sienas skapī ar ugunsdzēsības 
trauksmes pogu (UK-1) – 1 gab. Ugunsdzēsības krānus ierīko 1,35 m augstumā virs 
grīdas. Tos ievieto aizplombējamos skapjos, kuros ir vēdināšanas atvere.  
Vadības pogu atrašanās vietu apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar standartu LVS 
446:2004/A1:2006 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”.  
Ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešams 3 atmosfēras spiediens 
Ugunsdzēsības ūdens padeves vads ir no cinkotā tērauda caurulēm ar diametru; DN50. 

 

 
Atzīmes  
Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām 
piezīmēm. 
Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus 
un materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības 
gadījumā pieaicinot arī autoruzraugu). 
Iekārtu un materiālu transportēšana, uzglabāšana, montāža, pārbaudi un nodošanu 
ekspluatācijā veikt ievērojot iekārtu un materiālu izgatavotāju firmu tehniskajā 
dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un 
noteikumiem. 
Santehnisko iekārtu specifikācija – iekārtu modeļi precizējami atbilstoši pasūtītāja 
prasībām un interjera risinājumam.  

 
Inženiere: 
I.Kliedere 

 
 

27.11.2017 
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1

ŪK - 1

06/09-2017

ARH. REĢ. NR.

RASĒJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BŪVOBJEKTS

DATUMS

PASŪTĪJUMA NR.TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

LAPAS
3

ŪK SADAĻAS VADĪTĀJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

PASŪTĪTĀJS

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles

piebūve

 Smilġu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

27.11.2017

27.11.2017

ILVA KLIEDERE

''Dǭǵi'' BǛrze, Dobeles novads ARH. 06/09-2017

MĒROGS
STADIJA

BP

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rǭga, LV - 1005, Latvija

BȊvkomersanta reǥ. Nr. 13914

b.m.

ILVA KLIEDERE

''Dǭǵi'' BǛrze, Dobeles novads

ŪK daļa. Vispārīgie rādītāji.

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ ietvertajiem
nosacǮjumiem.
Būvprojekta vadītāja:                              Janta Jansone

              sert. nr. 1-00121

ȉdens patǛriǺu  tabula

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA ŪK SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta ȊK sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo aktu, kǖ arǮ tehnisko vai
ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta ȊK sadaǹas vadǮtǖja:                                Ilva Kliedere, sert. nr. 3-00816

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017
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2

2

4

4

HH

B

Virtuves

palīgtelpa

3

+0.000

AA

1

1

C

D

E

F

G

+0.000

+0.000

-0.497

Cauruļvads virs grīdas, pie sienas vai sienā

Cauruļvads pie pārseguma, griestiem

Cauruļvads zem grīdas vai grīdā

ApzǭmǛjumi:

Ū2 Dn50 Projektētā ugunsdzēsības ūdensvads,

iekšējais nosacītais diametrs

ŪK-1

Ø50 l=20m

ŪK-1

Ø50 l=20m

Ū2 Dn50

Pieslēgums pie

esošā ugunsdzēsības

ūdensvada d50

2

ȉK - 2

06/09-2017

ARH. REǤ. NR.

RASǚJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BȉVOBJEKTS

DATUMS

PASȉTǬJUMA NR.TEH. IZSTRǔDǔTǔJA

LAPAS
3

ȉK SADAǷAS VADǬTǔJA

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJA

PASȉTǬTǔJS

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Saulkrastu vidusskolas ǛdamzǕles

piebȊve

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads ARH. 06/09-2017

MǚROGS
STADIJA

BȉVPROJEKTA IZSTRǔDǔTǔJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

1:100

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads

1.stǕva plǕns.

UgunsdzǛsǭbas ȉ2 tǭkli

Risinājums tiks

precizēts būvniecības gaitā

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

BP
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3

ŪK - 3

06/09-2017

ARH. REĢ. NR.

RASĒJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BŪVOBJEKTS

DATUMS

PASŪTĪJUMA NR.TEH. IZSTRĀDĀTĀJA

LAPAS
3

ŪK SADAĻAS VADĪTĀJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

PASŪTĪTĀJS

JANTA JANSONE

Kr. ValdemǕra iela 118 - 507, Rǭga

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles

piebūve

 Smilġu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

ILVA KLIEDERE

''Dǭǵi'' BǛrze, Dobeles novads ARH. 06/09-2017

MĒROGS
STADIJA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rǭga, LV - 1005, Latvija

BȊvkomersanta reǥ. Nr. 13914

b.m.

ILVA KLIEDERE

''Dǭǵi'' BǛrze, Dobeles novads

Ugunsdzēsības Ū2 tīklu shēma

ȉ2 Dn50

PieslǛgums pie

esoġǕ ugunsdzǛsǭbas

Ȋdensvada d50

ȉ d50

ȉK-1

Ï50 l=20m

CauruǸvads virs grǭdas, pie sienas vai sienǕ

CauruǸvads pie pǕrseguma, griestiem

CauruǸvads zem grǭdas vai grǭdǕ

Apzīmējumi:

ȉ2 Dn50 ProjektǛtǕ ugunsdzǛsǭbas Ȋdensvads,

iekġǛjais nosacǭtais diametrs

ȉK-1

Ï50 l=20m

1. Augstuma atzǭmes dotas m;

2. Par relatǭvo 0.000 pieǺemta tǭrǕs grǭdas virsmas atzǭme, kas atbilst absolȊtai augstuma

atzǭmei 10.00 Latvijas normǕlǕ augstuma sistǛmǕ.

3. Pirms bȊvdarbu uzsǕkġanas bȊvuzǺǛmǛjam jǕpǕrbauda visi esoġie un projektǛtie izmǛri,

bȊvuzǺǛmǛjs ir atbildǭgs par visiem bȊvniecǭbas (rekonstrukcijas) darbu apjomiem;

4. ȉdens vadi pie griestiem, sienas, grǭdas, sienǕs jǕpiestiprina un jǕnostiprina ar cauruǸvadu

raģotǕju rekomendǛtiem stiprinǕjumiem un to savstarpǛjiem attǕlumiem;

5. VietǕs,kur Ȋdens vads iet cauri grǭdai vai nesoġai sienai jǕparedz cauruǸvada aizsargļaula;

6. Aukstajam Ȋdensvadam jǕparedz pretkondensǕta izolǕcija - porgumija 19 mm;

7. IekġǛjam aukstajam Ȋdensvadam ar Dn apzǭmǛts cauruǸvada iekġǛjais diametrs;

8. Ar Ï apzǭmǛts cauruǸvada ǕrǛjais diametrs.

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

BP
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ŪK materiālu specifikācija

Npk Nosaukums Marka Izmērs Mērv. Daudz Piezīmes

1 Cinkotās tērauda metināmās ūdensvada caurules Dn 50 m 6

2 Tērauda metināmo ūdensvada cauruļu veidgabali Dn 50 kpl 2

3 Tērauda cauruļvadu stiprinājumi caurulei Dn 50 kpl 5

4 Pievienojums pie esošā ūdensvada Dn 50 kpl 1

5 Ugunsdzēsības krāns Dn 50 gab 1

6 Ugunsdzēsības krāna savienojums šļūtenei Dn 50 gab 1

7 Ugunsdzēsības šļūtene ar savienojumiem  L=20 m Dn 50 kpl 1

8
Ugunsdzēsības stobrs ar 13 mm sprauslu, ar 

šļūtenes savienojumu
Dn 50 kpl 1

9 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl 1

10 Siltumizolācija Dn 50 m 0.4

27.11.2017

Izstrādāja : I. Kliedere

1.Ugunsdzēsības ūdensvads Ū2

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 

materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Piezīmes:

4. Specifikāciju skatīt kopā ar aksonometrisko shēmu un ŪK tīkliem ēkas plānos

5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 

šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar 

citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LKT sadaļa 
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Ārējā lietus kanalizācijas tīkli  

 

Skaidrojošais raksts 
1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

Projekta LKT daļa izstrādāta saskaņā izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15, , LBN 223-

15 un arhitektūras daļas plāniem, izdotajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevuma. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju, un 

nepieciešamības gadījumā būvniecības gaitā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu autoruzraudzības gaitā.  

Pirms projekta izstrādes tika veikta objektu apsekošana. 

2. Ārējā lietus kanalizācija LK1 
Ārējā lietus ūdeņi no ēkas paredzēts paštecē novadīt esošā lietus kanalizācijas sistēmā.  

Ēkas jumta lietus ūdeņu savākšana no notekcaurulēm gar fasādi, ar pieslēgumu lietus kanalizācijai. 

Uz izvadiem no zemes pie fasādēm paredzētas revīzijas. 

Lietus ūdeņu savākšanu no notekām gar esošo skolas ēku risināt autoruzraudzības kārtībā, ņemot 

vērā ēku konstrukcijas un būvnormatīvus. 

Kanalizācija izbūvējama no PVC sadzīves kanalizācijas uzmavu caurulēm un fasondaļām, T8 (SN8) 

klase. Projektā izmantotas Evopipes Ø 160  triecienizturība pēc -100C atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE 

CRISTAL) caurules. 

Projektā paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. 

Lietus kanalizācijas tīkls projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 “Kanalizācijas 

ārējie tīkli un būves”. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar baltu cauruļvada iekšējo 

virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu inspekcijas veikšanas darbus. Pašteces 

kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5 atm. atbilstoši LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pašteces 

kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst LVS EN13476-3 prasībām.  

Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. 

Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie minimālā tranšejas platuma 1.5 m.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās Veicot tranšejas aizbēršanu, iebūvēt marķējuma lentu „pašteces kanalizācija” 0.3m dziļumā no 

caurules virsas. Projektā paredzētas plastmasas skatakas akas ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, 

teleskopisko cauruli, čuguna vāku 40 tn slodzei. 

 

Atzīmes  

1. Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. 

2. Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un materiālu 

apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības gadījumā pieaicinot arī 

autoruzraugu). 

3. Iekārtu un materiālu transportēšana, uzglabāšana, montāža, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt 

ievērojot iekārtu un materiālu izgatavotāju firmu tehniskajā dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar 

spēkā esošām būvniecības normām un noteikumiem. 

4. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām , kuras norādītas projektā, 

liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un 

materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem. 

5. Būvprojekta skaidrojošais raksts, specifikācija un darba apjomus skatīt kopā ar izsniegtajiem 

noteikumiem , grafisko daļu un pielikumiem. 

6. Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 

 

Inženiere: I. Kliedere 

 

 

27.11.2017 
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Projekta LKT  daļas rasējuma saraksts

Marka

Rasējuma saraksts Mērogs

Paskaidrojuma raksts

LKT-1
Vispārīgie rādītāji

b.m

LKT-2
Ģenerālplāns ar lietus kanalizācijas LK1

tīkliem

1:500

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas epohā 2000,5 (LAS-2000,5), metros.

2. Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā

ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LR MK noteikumiem Nr. 500, kā arī saskaņā.

ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un arhitektūras uzdevumu.

3. Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.

4. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.

5. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju,

kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

6. Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.

7. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu  ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar

cauruļvadu  izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.

8. Aku diametrus precizēt garenprofilos.

9. Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta

labiekārtošanas robežām  izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.

10. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

11. dzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.

12. Augstumu atzīmes projektējamiem inženieru tīkliem skatīt sadaļās.

13. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.

14. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.

15. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

16. Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām

tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Projektā galveno būvdarbu apjomi

N.p.k.

Saraksts

Apjoms

1 60.0 m

PAZEMES SILTUMTRASE

0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS 

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS 

NOSAUKUMS

6–20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA 

PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS

ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS 

APZĪMĒJUMS

PAZEMES ŪDENSVADS 

PAZEMES AUGSTĀ SPIEDIENA GĀZES VADS (I KLASE)

APGAISMES ELEKTROLĪNIJA 

LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS 

  ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

Lietus kanalizācija LK1

2 3 gab.

Plastmasas akas

LKT-3
Lietus kanalizācijas LK1 tīklu garenprofils

1:100/1:500

LKT - 1

06/09-2017

ARH. REǤ. NR.

RASǚJUMS

LAPAS

LAPA

MARKA

BȉVOBJEKTS

DATUMS

PASȉTǬJUMA NR.TEH. IZSTRǔDǔTǔJA

LAPAS
3

LKT SADAǷAS VADǬTǔJA

BȉVPROJEKTA VADǬTǔJA

PASȉTǬTǔJS

JANTA JANSONE

Kr. Valdemāra iela 118 - 507, Rīga

Saulkrastu vidusskolas ǛdamzǕles

piebȊve

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads ARH. 06/09-2017

MǚROGS
STADIJA

BȉVPROJEKTA IZSTRǔDǔTǔJS

 SIA ''Volko Engineering''

Aptiekas iela 8 - 29, Rīga, LV - 1005, Latvija

Būvkomersanta reģ. Nr. 13914

b.m.

ILVA KLIEDERE

''Dīķi'' Bērze, Dobeles novads

LKT daǸa. VispǕrǭgie rǕdǭtǕji.

1

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

BP

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ ietvertajiem
nosacǮjumiem.
Būvprojekta vadītāja:                              Janta Jansone

              sert. nr. 1-00121

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA LKT SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta LKT sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo aktu, kǖ arǮ tehnisko vai
ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta LKT sadaǹas vadǮtǖja:                                Ilva Kliedere, sert. nr. 3-00816
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Objekta izvietojuma shēma
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   Projektējamā sadzīves kanalizācija

   Demontējamā sadzīves kanalizācija

   Projektējamā lietuskanalizācija

   Esošs cietā seguma ceļš

   Ēkas asu nospraušanas punkti

   Ģeotehniskās izpētes zondēšanas punkts
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1. Koordinātu sistēma LKS92 TM. Mēroga koeficients 0.999608.
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   un izmantoti LatPos tīklā pēcapstrādes režīmā noteiktie atbalstpunktī
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2. Latvijas normǕlo augstumu sistǛma (LAS-2000,5)
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Slīpums

Garums,m

Attālums,m

Projektētās zemes

virsmas atzīme,m

Cauruļvadu materiāls,

virsmas atzīme,m

diametrs,mm

Pamatne

Esošās zemes

Mv  1:100

Mh  1:500

atzīme,m

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

Mezglu, aku

apzīmējuma Nr.

Cauruļvada teknes

Lietus kanalizācijas garenprofili

2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt  saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Piezīmes:

4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi,  garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:

5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu, izbūvi veikt ar vertikālo

6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.

7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;

elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m. 

un ņemot vērā grunts ģeotehiskos un ģeoloģiskos apstākļus.

8. Šķērsojošos kabeļus ievietot apvalkcaurulē

9. Akas zaļajā zonā uzstādīt atbilstoši UKT sadaļas pielikumam (5-7 cm virs seguma) 
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LKT materiālu specifikācija 

Nr.

p.k.
Darbu nosaukums Marka Izmērs

Mērv. 

vien.

Daudz

ums
Piezīmes

1 Plastmasas PVC kanalizācijas caurule,  T8, piegāde un 

montāža
Evopipes Ø 160 m 18 vai ekvivalents

2
Plastmasas PVC kanalizācijas caurule,  T8, piegāde un 

montāža
Evopipes Ø 110 m 42 vai ekvivalents

3

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 

(1,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, 

blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 20 t, zālājā, t.sk akas 

vāka apbetonējums , hidroizolēta,piegāde un montāža

1000 kompl. 1 rekonstruējama

4

Kanalizācijas skataka D 560 komplektā ar pamatni, 

augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, 

teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; H=1,00-1,50 m, zaļajā 

zonā.Piegāde un montāža.

Evopipes
 

560/500
kompl. 2

5

Kanalizācijas skataka D 400 komplektā ar pamatni, 

augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, 

teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; H=1,00-1,50 m, zaļajā 

zonā.Piegāde un montāža.

Evopipes
 

400/316
kompl. 1

6 Termouzmava, izbūve un montāža  D 250 kompl. 1

7
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā, piegāde 

un montāža 
Ø 160 kompl. 1

8
Aizsargčaula esošai lietus kanlizācijas caurulei d200, 

piegāde un montāža 
Ø 315 m 12

9 Revīzijas lūka uz stāvvadu, piegāde un montāža Ø 110 kompl. 10

10 Smilts pabērums m
3 30

11 Smilts apbērums m
3 77

12
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 

m dziļumā no zemes virsmas
m 60

13

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 

aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 

promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m 

(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 

pazemināšana)

m 60

14 Būvju parametru nospraušana dabā m 60

15 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 60

16 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai ` 1

27.11.2017

Piezīmes :                                                                                                                                                                             

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.                                               

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 

materiāli pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu 

būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.                                                                

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.                  

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.                                                                        

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.                                                                                  

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 

šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar 

citām, tehniski ekvivalentām.

1.Lietus kanalizācija LK1

Izstrādāja : I. Kliedere
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS sadaļa 
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Skaidrojošais apraksts 
 

Projekts izstrādāts esošās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēmas papildināšanai Saulkrastu vidusskolas ēdamzālē, Smilšu ielā 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

saskaņā ar LR spēkā esošajiem LBN 201-15 normatīviem, LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. 

prasībām, MK noteikumi Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” un pasūtītāja projekta tehnisko uzdevumu. 

Projekts izstrādāts ņemot vērā esošo, uzstādīto automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmu Saulkrastu vidusskolā, kuras pamatā ir ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel 

J424-8 un Paplašinātājs BENTEL J400EXP8, kurš atrodas Saulkrastu vidusskolas sporta centra dežuranta 

kabinetā. 

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, projektā paredzēts: 

Izmantot esošo ugunsdrošības signalizācijas paneli Bentel J424-8. Ņemot vērā, ka kopā uz paneļa 

un esošā paplašinātāja ir aizņemtas 14 zonas no sešpadsmit, lai nodrošinātu papildus rezervi, atstāt 15. 

un 16. zonu brīvu un papildināt paneli ar papildus 8 zonu paplašinātāju BENTEL J400EXP8. 

Signāllīnijās paredzēts pieslēgt dūmu signāldevējus ECO1003A un ugunsdzēsības trauksmes pogu 

FP-3RD(FIRE). Paredzot to, ka telpās atradīsies bērni, un var tikt izraisīta viltus trauksme, ugunsdzēsības 

trauksmes pogu aprīkot ar aizsargstikliņu. 

Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības zvanu (AH-0218).  

Lai novērstu elektromagnētiskos traucējumus un citus LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada p. 7.3.3. 

minētos faktorus, starp dūmu signāldevējiem projektā paredzēts izmantot ekranēto kabeli 1*2*0.8 J-Y(st)Y, 

ugunsdzēsības trauksmes pogai un ugunsdzēsības zvanam izmantot ekranēto kabeli ar zemējumu 

(nedegošu) - 2*1.0 EUROSAFE, kā arī kabeļu instalāciju veikt atklāti kabeļu aizsardzībai pret 

mehāniskiem bojājumiem, izmantojot vadu penāļus. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma pieslēgta barošanai no atsevišķas automātu grupas (220V) un akumulatoriem (uzlādēšanu 

nodrošina signālpults). 

Realizējot projektu, ievērot šādus nosacījumus: 

 Ja, realizējot projektu, objektā tiek uzstādīti elementi, kuri ietekmē šī projekta nostādnes, 

montāžas organizācijai jāveic izmaiņas projektā saskaņā ar spēkā esošām normām. 

 Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas signāldevējus, kuri sertificēti saskaņā ar 

EN54 prasībām. 

 Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas kabeļus, nodrošinot šādiem kabeļiem 30 

min. ugunsizturību un ir ekranēti (saskaņā ar CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasībām): 

 Projektā iekārtu skaits un uzstādīšanas vietas norādītas nosacīti. 

 Ugunsgrēka signāldevējus stiprināt pie griestiem saskaņā ar apgaismes ķermeņu izvietojumu un 

ievērojot to, ka attālums no sienām un starp signāldevējiem nedrīkst pārsniegt CEN/TS 54-14 no 

2005. gada 07. 04.  tehnisko normu noteikumus. 

 Montāžas organizācijai ir tiesības signāldevēju skaitu un uzstādīšanas vietu precizēt, saskaņojot to 

ar projektētāju un Pasūtītāju, nepārkāpjot CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasības. 

 

Edmunds Kukarels 

Sert. nt. 70-1559 

29.11.2017. 
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Projekta sertifikāts 
 

Nr.2017/11-1 

Objekta(aizsargājamas vietas) nosaukums, adrese: 
 
Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve, Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

 
Projektētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs: 
 
SIA „TAIPANS”, Reģ.Nr. 40003973555,A.Saharova iela 27-14, Rīga, LV-1082 t.67951683 

 
Kā noteikts standarta CEN/TS 54-14 p.6.13, izpildītie projektēšanas darbi, uz kuriem attiecas šis 
sertifikāts, atspoguļoti rasējumos ar šādiem numuriem: 
 
SIA „TAIPANS” projekta no 21.11.2017., Nr.2017/11 AUATS, Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles 
piebūve, Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160; projektu lapās UAS-1,2,3,4  

(projekta datums, numurs, nosaukums, adrese, rasējuma numurs (-i)) 
 

Mēs, SIA „TAIPANS” apliecinām, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
projektu iepriekš minētajās telpās esam veikuši mēs, un sistēmas projekts atbilst attiecīgajiem 
ieteikumiem, kas rekomendēti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasības, kas uzstādītas saskaņā ar p.5.6. 
sagatavotajā dokumentācijā), izņemot tās atkāpes, kas saskaņotas atbilstoši CEN/TS 54-14 p.4.3. un ir 
uzskaitītas zemāk. 
 
Sistēmas tips: 
 
Konvenciālā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

(Konvenciālā/adrešu sistēma) 
 

Personas paraksts, kas ir atbildīga par sistēmas projektu: 
 
Edmunds Kukarevs, SIA „TAIPANS”, sertifikāta numurs 70-1559 

 
 
Paraksts:  

 
 
Datums: 

____________________________________ 21.11.2017. 

(paraksts) (dd/mm/gggg) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informācija par atkāpēm no CEN TS 54-14 (vai dokumentu uzskaitījums, kuros dota šī informācija): 
 
Atkāpju no CEN/TS 54-14 nav 

 
Papildus informācija: 
 
nav 
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Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVK sadaļa 
 

  

34



 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK) 

 

 Apkures un ventilācijas projekts Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūvei Smilšu 

ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo 

celtniecības normu, projektēšanas uzdevuma prasībām un arhitektūras risinājumiem. 

 Projekta izstrādē izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti: 

 LBN 003-15 „Būvklimatoloģija"; 

 LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; 

 LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība"; 

 LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves". 

 

Aprēķinos izmantoti sekojošie lielumi:  

 Āra gaisa temperatūra ziemā mīnuss 22,3 °C; 

 Āra gaisa temperatūra vasarā +23,0 °C; 

 Apkures sezonas vidējā gaisa temperatūra 0,6 °C; 

 Apkures sezonas ilgums - 204 diennaktis. 

 Aprēķina iekštelpu temperatūra +18,0 ± 2 oC. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes piebūves ventilācija aprēķināta pēc siltuma 

izdalījumiem uz cilvēku skaitu, kas norādīts Projektēšanas uzdevumā. Ziemā siltuma zudumi 

ir lielāki par siltuma izdalījumiem, līdz ar to siltums telpu apkurei tiek nodrošināts, izbūvējot 

tērauda apkures radiatoru sistēmu, kas, pieslēgta Saulkrastu vidusskolas centrālapkures 

sistēmai. Atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem, tiek izbūvēts atzars esošajam apkures sistēmas 

lokam ar piespiedu cirkulāciju. Apkures sistēma tiek izbūvēta no Pex-Al-Pex caurulēm, tās 

savā starpā savienojot ar presēšanas metodi. Pie katra radiatora tiek uzstādīts regulators, lai 

temperatūru katras telpas ietvaros varētu regulēt individuāli.  

Gaisa apmaiņas lielumus skatīt tabulā (lapa AVK-1) - gaisa telpās. Gaisa apmaiņa 

paredzēta izbūvējot 7 gab. Mitsubishi Lossnay ventilācijas-rekuperācijas iekārtas VL-100U5-

E, kas piestiprinātas pie ēkas ārsienām, apm. 200mm attālumā no griestiem.  

35



 

Visus projektā norādītos izstrādājumus un iekārtas var aizstāt ar citiem, analogiem 

izstrādājumiem un iekārtām, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemto.  

  

RTU SGŪT institūta Dr.kand.sc.ing., KLĀVS VAGOLIŅŠ 

AVK daļas vadītājs, sert.nr. 50-3983 
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BŪVPROJEKTA  DAĻAS  VADĪTĀJA  APLIECINĀJUMS

būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas

 Sertifikāts Nr. 50-3983

Būvprojekta daļas vadītājs                                  K. VAGOLIŅŠ

(paraksts)

(vārds un uzvārds)

Apkures un ventilācijas būvprojekts Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve, Smilšu

ielā 3, Saulkrastos, saulkrastu novadā,  izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošo celtniecības

normu un projektēšanas uzdevuma prasībām.

Projekta  izstrādē izmantoti sekojoši normatīvie dokumenti:

LBN 201 - 10       Būvju ugunsdrošība.

LBN 002 - 01       Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.

LBN 003 - 01       Būvklimatoloģija.

LBN 231 - 03      Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.

LBN 208 - 08      Publiskās ēkas un būves.

Aprēķinos pieņemti sekojoši lielumi:

- āra gaisa temperatūra ziemā       - 22,3°C;

- āra gaisa temperatūra vasarā    + 23°C;

- apkures sezonas ilgums             204 diennaktis;

- apkures sezonas vidējā temperatūra             0.6 °C;

- telpas aprēķina temperatūra ziemā      +18°C.

PIEZĪMES

1) Siltumapgādes sistēmu montēt no Pex-Al-Pex caurulēm, izmantojot presējamos

savienojumus un veidgabalus.

2)   Radiatoru pievadus paredzēt no Pex-Al-Pex caurulēm Ø16x2,0mm.

3)   Apkures radiatoriem paredzēt sānu pieslēgumu.

4)   Atklātajām caurulēm siltumizolāciju neparedzēt.

5)   Apkures radiatori paredzēti "Termolux", C22 tips, stiprināmi pie sienas.

6)   Rasējumos apkures caurules uzrādītas nosacīti, atstatumā no sienām.

7)   Ventilācijas nodrošināšanai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilācijas-rekuperācijas iekārtas

      VL-100U5-E. Agregātus uzstādīt 200mm attālumā no griestiem. Gais pieslildīšana ar 

nosūces gaisu.

PIEŅEMTIE   APZĪMĒJUMI

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Skaits

Apkalpojamās telpas

(iekārtas) nosaukums

Sistēmas

 tips

Ventilators, agregāts

Tips

L

m³/h

H

Pa

n

apgr./min

Elektrodzinējs

Tips

N

W

n

apgr./min

no

N1
7

Ēdamzāle

pieplūde /

nosūce

VL-100U5-E 106 - - ~1x230
60,0

950

Aukstuma

patēriņš,

kW

līdz

Piezīmes

Dzesē, °C

- - -

VENTILĀCIJAS   SISTĒMU  RAKSTUROJUMS

AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezīmes

1

2

3

Vispārīgie rādītāji

Apkure. Plāns uz atzīmes +1.200.

Ventilācija. Plāns uz atzīmes +2.500.

~

~

Lodveida ventilis

Plūsmas filtrs

Balansēšanas ventilis

Siltumenerģijas skaitītājs

Trejgaitas vārsts

Diametra pāreja

Cirkulācijas sūknis

Manometrs ar nopūtējventili

Termometrs

Plūsmas virziens

N2
5

Ēdamzāle
nosūce

N3
2

Ēdamzāle

pieplūde

Dospel Zefir

100 - ~1x230
13,0

950 - - -

- - -

2500

4

EstPlast 100 150 - - - --

AVK. Materiālu specifikācija. 1 lpp

N4
-

Ēdamzāle

pieplūde

- - -

Dabīga

200 - - - --
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Izstrād.
Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,

Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

b/mAVK-1BP

Apkure, ventilācija
radītāji

Vispārīgie
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads"
"Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve,

06/09-2017
Reģ.nr. 40103670425
Saulkrastu novada dome

K.Vagoliņš
K.VagoliņšAVK vad.

17.11.2017.06/09-2017

un kondicionēšana

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ ietvertajiem
nosacǮjumiem.
Būvprojekta vadītāja:                              Janta Jansone

              sert. nr. 1-00121

Būvpr. vad. J. Jansone
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37

2

22

3660

D - 1

22-600-1400

Q=1336W

22-600-1400

Q=1336W

22-600-1400

Q=1336W

22-600-1400

Q=1336W

22-600-1400

Q=1336W

22-600-1400

Q=1336W

*PieslǛgumu izpildǭt

atbilstoġi PieslǛguma

mezgla shǛmai 1.

Vietu precizǛt dabǕ.

DemontǛt esoġo

apkures radiatoru.

Veikt maǥistrǕlǕ

cauruǸvada iebȊvi

grǭdǕ.

DemontǛt esoġo

apkures radiatoru.

Veikt maǥistrǕlǕ

cauruǸvada iebȊvi

grǭdǕ.

Ï21,3x2,6mm

Ï25x2,5mm

Ï16x2,0mm

Ï26,8x2,6mm

22-600-1400

Q=1336W

Ï16x2,0mm

Ï16x2,0mm

Ï20x2,25mm

~

MetinǕms trejgabals

3x26,8mm

MetinǕms vǭtǺgals

3/4"

Lodveida ventilis ar

tauriǺrokturi 3/4"

Apkures cirkulǕcijas

sȊknis Grundfos

ALPHA2 L 15-40 130

SȊkǺa pieslǛguzgrieģǺi

i-i 1/2"x1"

Uz/no ǛdamzǕles

apkures loku

Uz/no virtuves

apkures loka

Uz/no pieslǛguma

stǕvvadǕ
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Izstrād.
Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,

Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

1:100AVK-2BP

Apkure, ventilācija
Plāns uz atzīmes +1,200

APKURE
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads"
"Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve,

06/09-2017
Reģ.nr. 40103670425
Saulkrastu novada dome

K.Vagoliņš
K.VagoliņšAVK vad.

17.11.2017.06/09-2017

Siltumtǭkla pieslǛguma mezgla shǛma 1.

un kondicionēšana

J. JansoneBȊvpr. vad.
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200

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Difuzors EstPlast

Ï100 mm

Difuzors EstPlast

Ï100 mm

-0.347

+2.923

-0.497

+2.300

-0.600

+2.400

+0.150

Apkures radiators

Termolux

C22-600-1400

Q=1,34 kW

Difuzors EstPlast

Ï100 mm

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

-0.347

+2.923

-0.497

1Á
1Á

+2.849
+2.877

+0.150

-0.600

+0.000

+2.600

Tekne Ȋdens

novadǭġanai 3% slǭpums

+0.150

+2.300+2.400
Difuzors ar el.motoru

Dospel Zefir

Q=100 m3/h

Apkures radiators

Termolux

C22-600-1400

Q=1,34 kW

Apkures radiators

Termolux

C22-600-1400

Q=1,34 kW

-0.600

+2.849
+2.923

+2.349

1Á1Á

+0.000

+2.600

+0.000 +0.150

+2.400Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h

Apkures radiators

Termolux

C22-600-1400

Q=1,34 kW

Apkures radiators

Termolux

C22-600-1400

Q=1,34 kW

Lossnay

VL-100U5-E

Q=106 m3/h
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MērogsStadija Lapa

ParakstsAmats Uzvārds

DatumsArhīva numurs Pasūtītājs:

Izstrād.
Rīgas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,

Būvkomersanta reģ. Nr. 10593-R

1:100AVK-3BP

Apkure, ventilācija
Plāns uz atzīmes +2,500, Griezumi.

APKURE.VENTILĀCIJA
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads"
"Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve,

06/09-2017
Reģ.nr. 40103670425
Saulkrastu novada dome

K.Vagoliņš
K.VagoliņšAVK vad.

17.11.2017.06/09-2017

Griezums 1-1.

un kondicionēšana

Griezums 3-3.

Griezums 2-2.

J. JansoneBȊvpr. vad.
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AVK-4

AVK. Materiālu specifikācija.

APKURE

1 Cirkulācijas sūknis Q=0,82 m3/h, 230-240/50/1, N=5-22W
Alpha2L 15-40 

130
gab. 1

2 Cirkulācijas sūkņa pieslēguzgrieznis i-i 1/2"x1" bronza, pāris gab. 1
3 Metināms trejgabals 26,8mm gab. 2
4 Metināms vītņgals 3/4" gab. 2
5 Lodveida ventilis Dn20 Rastelli gab. 3
6 Pāreja Dn20/Dn15, skrūv. - gab. 2
7 Pex-Al-Pe caurule Wavin Ø25x2,5 m 25
8 Pex-Al-Pe caurule Wavin Ø20x2,25 m 15
9 Pex-Al-Pe caurule Wavin Ø16x2,0 m 20

Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sānu pieslēguma, h=600mm:
10 l=1400mm gab. 7
11 Termostatiskais vārsts Ø15 (stū-ra variants) gab. 7
12 Termostata galva RA 2990 gab. 7
13 Atpakaļgaitas noslēgvārsts RLV-S gab. 7
14 Kompresijas gredzens 16x2mm x 1/2" ā Danfoss gab. 14
15 Dubults neilona caurules stiprinājums 20mm - gab.
16 Dubults neilona caurules stiprinājums 16mm - gab.
17 Neilona caurules stiprinājums 16mm - gab.
18 Līkums 16x16 90° PPSU, Wavin Wavin gab. 24
19 Līkums 20x20 90° PPSU, Wavin Wavin gab. 4
20 Līkums 25x25 90° PPSU, Wavin Wavin gab. 14
21 Trejgabals 25x20x25mm PPSU, Wavin Wavin gab. 6
22 Trejgabals 20x16x20mm PPSU, Wavin Wavin gab. 4
23  Trejgabals 20x16x16mm PPSU, Wavin Wavin gab. 2
24 Savienojums 20x16mm PPSU, Wavin Wavin gab. 6
25  Pāreja 25x¾" I.V. PPSU, Wavin Wavin gab. 1
26 Elektrokomutācijas un automātikas apsaistes kabeļi - kompl. 1

VENTILĀCIJA
1 Rekuuperators Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E gab. 7

2 Difuzors ar el.motoru, Q=100m3/h Dospel gab. 5

3 Difuzors, Ø100mm EstPlast gab. 2
4 Pretlietus žalūziju reste ar in-sektu sietu 200x200/Ø100 gab. 7
5 Elektrokomutācijas un automātikas apsaistes kabeļi - kompl. 1

Daudz.N.p.k.  Nosaukums

Iekārtu un 

materiālu 

raksturojums

Mēra 

vien.

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI AVK SISTĒMU 

IZBŪVEI

Lapa 1 no 1

20

20
10

40



Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
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Elektriskā principshēma

Apzīmējums
EL-1
EL-2

Lapu 
skaits

1

1
1

Rasējuma nosaukums
SATURS

Vispārīgie rādītāji

Elektrisko tīklu plāns M 1: 250 EL-3

         Projekts 06/09-2017(EL-01/18-BP) "Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve. Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads."
elektroapgādes projekts izstrādāts pamatojoties uz Saulkrastu novada domes un SIA ''Volko Engineering" izsniegtiem uzdevumiem.
IZĒJAS DATI:
Projektējamā vienlaicīgā maksimālā slodze: 16,0kW(25A)
Elektroapgādes tīkla spriegums: 400/230 V

Projekta paredzēts:
1. Objektā projektējamā ēkā telpā Nr.1 uzstādīt spēka sadalni SS.
2. Esošā sadalnē SS1 uzstādīt 3 polu automatslēdzi C25A.
3. No esošās sadalnes SS1 līdz projektējamai sadalnei SS noguldīt kabeli NYY 5x6, kabelis ievest

sadalnēs un pieslēgt. Ievadcauruļu caurumus sienās nohermetizēt
ROZǚĠU TǬKLS
1. Rozēšu barošana - no sadalnes SS1
2. Rozetes izvietot atkarībā no mebēļu izvietojuma, pēc tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas un Pasūtītāja prasībām.
3. Rozešu augstumu precizēt motāžas gaitā atkarībā no mebēļu izvietojuma un Pasūtītāja prasībām bet ne zemāk, kā 1,5m no "tīras"

grīdam.
4. Kabeļu trases norādītas aptuveni. Kabeļu trases un instalācijas veidu precizēt montāžas laikā ievērojot LR normatīvus un

standartus.
5. Kabeļu instalācijas veidu noteikt  uz vietas pēc tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas vai Pasūtītāja norādījumiem, ievērojot LR

normatīvus un standartus.
6. Ievadcauruļu caurumus sienās nohermetizēt.
7. Visas, normāli strāvu nevadošās metāla elektroietaises daļas, visas celtnes metāla konstrukcijas, stacionāri noliktas metāla

caurules, tehnoloģisko iekārtu metāla daļas un tml. pievienot sadales skapja PEN-kopnei vai pie iekšēja zemējuma kontūra
ELEKTROAPGAISMOJUMS:
10. Apgaismojuma barošana - no sadalnes SS1.
11. Apgaismojuma tīkla spriegums - 230V.
12. Slēdžus izvietot durvju roktura pusē.
13. Gaismekļus montēt pie griestiem atkarīgi no tehnoloģisko iekārtu augstumu un drošu ekspluātāciju.
14. Gaismekļus izvietot atkarīgi no tehnoloģisko iekārtu izvietojumu, mēbeļu izvietojumu un Pasūtītāja prasībām.
15. Slēdžu izvietojumu un gaismas ķermeņu ieslēgšanas shēmu var mainīt montāžas gaitā pēc Pasūtītāja prasībam.
16. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var izvēlēties citu gaismas ķermeņu tipu vai daudzumu, saglabājot nepieciešamā

apgaismojuma līmeni.
17. Evakuācijas ceļa norādē jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu, tai jādeg visu laiku.
18. Kabeļu trases norādītas aptuveni. Kabeļu trases un instalācijas veidu precizēt montāžas laikā ievērojot LR normatīvus un

standartus.
ZIBENS AIZSARDZǬBA UN ZEMǚJUMS:
19. Esošās zibens novāditājus no jumta, kuri atrodas apbūves zonā pārvietot.
20. Saskaņā ar to kā projektējamā piebūve ir zemāka nekā esošā skolas ēka, projektējamā ēka ir

aizsrgāta pret tiešiem zibens triecieniem ar augstāko ēku un zibens aizsrdzība nav
nepieciešamā.

21. Piebūvei nodrošināt zemējumu. Zemējumu nodrošīna savienojums ar esošo spēka sadalni SS1 (projektējamā kabeļa piektā dzīsla)

VISAS MONTǔĢAS DARBUS VEIKT SASKAǹǔ AR LR SPǚKǔ ESOĠAJǔM NORMǔM.

PIELIKUMI

Pielikums Nr.1 Iekšējie elektriskie tīkli. Materiālu un iekārtu specifikācija

EL-1

Vispārīgie rādītāji

Datums Objekts:Projekta / Pasūtījuma Nr.

Pasūtītājs

Projekta daļa

24.01.2018

Lapas

Lapa

Mērogs

Marka  un  Nr.:

Stadija

b/m

Rasējums

Reģ.Nr.40103725441

Iekšējie elektriskie tīkli

Varaviksnes gatve

SIA „Elema” 

tālr: +37129992777

12-30, Rīga, LV-1082

e-mail: siaelema@inbox.lv

1

BP

A. ŠeveļovsProjektēja
V.VarencovsB.P.D.V.

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 

Saulkrastu novada dome. Reģ.Nr. 90000068680

3

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 SIA ''Volko Engineering'' . Reģ.Nr. 40203075692

06/09-2017(EL-01/18-BP)

DATUMS
PARAKSTS

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġǮ bȋvprojekta EL sadaǹas risinǖjumi atbilst Latvijas bȋvnormatǮvu un citu normatǮvo
aktu, kǖ arǮ tehnisko vai ǮpaĢo noteikumu prasǮbǖm.

Bȋvprojekta EL sadaǹas vadǮtǖjs:            Vladimirs Varencovs 
                       sert. nr. 3-00074

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS APLIECINĀJUMS
ġajǖ bȋvprojektǖ ir iekǹautas un izstrǖdǖtas visas nepiecieĢamǖs daǹas atbilstoĢi bȋvatǹaujǖ
ietvertajiem nosacǮjumiem.

Bȋvprojekta vadǮtǖja:       Janta Jansone
      sert. nr. 1-00121

DATUMS
PARAKSTS

B.P.V. J.Jansone
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PN-2
33A

250A

Sadalne S-1 esoš.

B/10A

Sadalne SS skat. ražotāja dokumentāciju

2
B/10A

1
B/10A

3

L=25m
Kab. NYY 5x6 proj.

AL-4x120 esoš.
No skolas tīkliem

Iapr= 25A
Papr= 16,0kW

C/25A
proj.

B/10A
4

C/10A

40A
In=30mA

20A

5
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tel
pa

 N
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EL-2

Elektriskā principshēma

Objekts:

Pasūtītājs

Projekta daļa

Lapas

Lapa

Mērogs

Marka  un  Nr.:

Stadija

b/m

Rasējums
Iekšējie elektriskie tīkli

2

BP

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 

Saulkrastu novada dome. Reģ.Nr. 90000068680

3

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 SIA ''Volko Engineering'' . Reģ.Nr. 40203075692
DatumsProjekta / Pasūtījuma Nr.

24.01.2018

Reģ.Nr.40103725441

Varaviksnes gatve

SIA „Elema” 

tālr: +37129992777

12-30, Rīga, LV-1082

e-mail: siaelema@inbox.lv

A. ŠeveļovsProjektēja
V.VarencovsB.P.D.V.

06/09-2017(EL-01/18-BP)
B.P.V. J.Jansone
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2

2

4

4

HH

B

3

AA

1

1

C

D

E

F

G

A

Spēka sadalne S-1 esoš.

Spēka sadalne SS1 proj.

Kab. NYY 5x6 proj.

Zibens nov. pārvietot

Zibens nov. pārvietot

SS1 Gr.3

SS1 Gr.3

SS1 Gr.3

SS1 Gr.1

SS1 Gr.1

SS1 Gr.2

SS1 Gr.3

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

I II
Gr.2Gr.1

A

I II

300Lx
0,8m

300Lx
0,0m

A -Evaēkuācijas ceļa norādes gaimeklis ar iebūv.akkum. 
1st. darbībai 1x18W,  IP 20/IP44, virsbūvēts.

APZĪMĒJUMI:

EL-3

Elektroapgādes un evakuācijas apgaismes tīkla plāns-shēma. 

Datums Objekts:Projekta / Pasūtījuma Nr.

Pasūtītājs

Projekta daļa

24.01.2018

Lapas

Lapa

Mērogs

Marka  un  Nr.:

Stadija

1:100

Rasējums

Reģ.Nr.40103725441

Iekšējie elektriskie tīkli

Varaviksnes gatve

SIA „Elema” 

tālr: +37129992777

12-30, Rīga, LV-1082

e-mail: siaelema@inbox.lv

3

BP

A. ŠeveļovsProjektēja
V.VarencovsB.P.D.V.

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 

Saulkrastu novada dome. Reģ.Nr. 90000068680

3

 Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 SIA ''Volko Engineering'' . Reģ.Nr. 40203075692

06/09-2017(EL-01/18-BP)

-Vienpola slēdzis, IP20,  zemapmētuma uzstādīšanai.

-Gaismeklis ar luminiscentspuldzi 2x36W,
 IP 20,  virsbūvēts.

-Spēka sadalne
-Rozete 1 polu IP20 klases,
~230V, zemapmētuma uzstādīšanai.

PIEZĪMES:
ROZǚĠU TǬKLS
1. Rozēšu barošana - no sadalnes SS1
2. Rozetes izvietot atkarībā no mebēļu izvietojuma, pēc tehnoloģisko iekārtu

uzstādīšanas un Pasūtītāja prasībām.
3. Rozešu augstumu precizēt motāžas gaitā atkarībā no mebēļu izvietojuma un

Pasūtītāja prasībām bet ne zemāk, kā 1,5m no "tīras" grīdam.
4. Kabeļu trases norādītas aptuveni. Kabeļu trases un instalācijas veidu precizēt

montāžas laikā ievērojot LR normatīvus un standartus.
5. Kabeļu instalācijas veidu noteikt  uz vietas pēc tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas vai

Pasūtītāja norādījumiem, ievērojot LR normatīvus un standartus.
6. Ievadcauruļu caurumus sienās nohermetizēt.
7. Visas, normāli strāvu nevadošās metāla elektroietaises daļas, visas celtnes metāla

konstrukcijas, stacionāri noliktas metāla caurules, tehnoloģisko iekārtu metāla daļas
un tml. pievienot sadales skapja PEN-kopnei vai pie iekšēja zemējuma kontūra

ELEKTROAPGAISMOJUMS:
10. Apgaismojuma barošana - no sadalnes SS1.
11. Apgaismojuma tīkla spriegums - 230V.
12. Slēdžus izvietot durvju roktura pusē.
13. Gaismekļus montēt pie griestiem atkarīgi no tehnoloģisko iekārtu augstumu un drošu

ekspluātāciju.
14. Gaismekļus izvietot atkarīgi no tehnoloģisko iekārtu izvietojumu, mēbeļu izvietojumu

un Pasūtītāja prasībām.
15. Slēdžu izvietojumu un gaismas ķermeņu ieslēgšanas shēmu var mainīt montāžas

gaitā pēc Pasūtītāja prasībam.
16. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var izvēlēties citu gaismas ķermeņu tipu vai

daudzumu, saglabājot nepieciešamā apgaismojuma līmeni.
17. Evakuācijas ceļa norādē jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu,

tai jādeg visu laiku.
18. Kabeļu trases norādītas aptuveni. Kabeļu trases un instalācijas veidu precizēt

montāžas laikā ievērojot LR normatīvus un standartus.
ZIBENS AIZSARDZǬBA UN ZEMǚJUMS:
19. Esošās zibens novāditājus no jumta, kuri atrodas apbūves zonā pārvietot.

B.P.V. J.Jansone

44



Objekts:  ''Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve.

Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads"

Materiālu un iekārtu specifikācija

Pielikums Nr.1

 

Poz. Iekārtas nosaukums
Iekārtas tips, 

marka
Ražotājs Mērv. Daudz. Piezīmes

Spēka sadalne SS

1
Elektrosadales  skapis Unom=400/230V, 50Hz,  

IP30, iebūvēts, ar slēdzeni.,
Pragma

Schneider 

electric
kmpl 1

2
Automātslēdzis ar noplūdi 400V, 4-polu, 25A,  

Inopl=30mA,
A9Z05440

Schneider 

electric
gab 1

3 Automātslēdzis,  400V, 3-polu,  25A, C A9K02325
Schneider 

electric
gab 1

SS sad, 

uzstad.

4 Automātslēdzis,  230V, 1-polu,  10A, B A9K01110
Schneider 

electric
gab 4

5 Slēdzis,  230V, 1-polu,  20A A9S61120
Schneider 

electric
gab 1

6 Montāžas komplekts 
Schneider 

electric
kmpl 1

SPĒKA ELEKTROIEKĀRTU UN APGAISMOJUMA TĪKLU KABEĻI

Instalācijas kabelis ar vara dzīslam un PVC izolāciju

7 3 dzislu ar šķērsgriezumu 2,5mm2 NYY* 3x2,5 m 113

8 3 dzislu ar šķērsgriezumu 1,5mm2 NYY* 3x1,5 m 137

GAISMAS ĶERMEŅI

9
Gaismeklis ar lum. spuldzi 2x36W, IP23, 

virsbūvēts.
gb 21 pēc dizaina

10
Gaismeklis "IZEJA" ar luminiscentspuldzi un 

iebūv. akkum. 1st. darbībai 1x8W, IP 44
gb 2 pēc dizaina

INSTALĀCIJAS MATERIĀLI

11
Rozete ar zemējuma kontaktu, 230V AC, 16A, 

IP20, zemapmētuma uzstādīšanai.
Sedna

Schneider 

electric
gb 4 pēc dizaina

12
Vienpola slēdzis, 10A, 220V, IP20 zemapmētuma 

uzstādīšanai.
Sedna

Schneider 

electric
gb 3 pēc dizaina

13 Montāžas materiāli kmpl 1

ZIBĒNS AIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS

14 Apaļdzelzs, cinkots ∅8mm m 20 pēc vietas

15 Apaļdzelzs, cinkots ∅10mm m 15 pēc vietas

16 Savienotājspaile (Rd 8-10/16)
OBO 

BETERMANN
gb 2 pēc vietas

17

Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, 

zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar 

stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm
gb 2 pēc vietas

18 Pārtraucamais savienojums 237 N FT(Rd 8-10)
OBO 

BETERMANN
gb 2 pēc vietas

NEPIECIEŠĀMO MATERIĀLUS  PRECIZĒT 

MONTĀŽAS GAITĀ

14.02.2018

  EL daļ. vad._______________Vladimirs Varencovs

Piezīme:1. Visi iekārtas un materiāli doti orientējoši,

 var izmantot to analogus, ievērojot tehniskas raksturlīknes.
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SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs




Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EKONOMIKAS DAĻA 
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7. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

1 129707,71

   129707,71

27238,62

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Kopā

PVN (21%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017

 Nr.p.k. Objekta nosaukums
Objekta izmaksas 

(euro)

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
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6. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Par kopējo summu (euro) 129707,71

Kopējā darbietilpība (c/h) 1826,05

Tāme sastādīta 2017. gada cenās

 darba alga  Būvizstrādāju

mi

 mehānismi 

1 01-00000 4314,88 479,88 3835,00 79,98

2 02-00000 1202,02 568,02 440,00 194,00 94,67

3 03-00000 1377,04 340,04 116,00 921,00 65,44

4 04-00000 5851,69 1606,36 4141,73 103,60 229,48

5 10-00000
Iekšējie apdares darbi - Esošās ēkas 

grīda, aiļu apdare, durvis
2513,35 524,31 1816,52 172,52 87,39

6 14-00000 832,29 159,43 515,86 157,00 21,02

7 17-00000 2502,90 948,76 1467,14 87,00 131,75

8 18-00000 555,13 170,63 352,50 32,00 26,23

9 19-00000 1200,73 505,90 685,48 9,35 81,39

10 27-00000 13108,88 4273,57 5874,40 2960,91 685,86

11 30-00000 83394,88 2259,88 79535,00 1600,00 322,84

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017

 Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Iekšējie vājstrāvas darbi

Ārējais ūdensvads un kanalizācija

Tehnoloģisko iekārtu montāža - Moduļu tipa ēkas 

Iekšējie elektrotehniskie darbi

Pāļu darbi

Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums

 Darbietilpīb

a (c/h)

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

Demontāžas darbi

Mašīnu un mehānismu noma

Kopsavilkuma aprēķins

Ēdamzāles piebūves būvniecība

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

 Nr.p.k.
 Kods, 

tāmes Nr.

 Tāmes 

izmaksas 

 Tai skaitā

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve
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      116853,79 11836,78 94944,63 10072,38 1826,05

5% 5842,69

6% 7011,23

129707,71

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Kopā:

Virsizdevumi

t.sk.darba aizsardzība

Peļņa

Pavisam kopā
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

01-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 4314,88 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Montāžas mehānismi

1,1 Autokrāns Liebherr 90t, 60m t.d. 1,00 -        6,00 -         -           16 30,00 1630,00 1630,00 1630,00

1,2 Transporta vienības moduļu piegādei 60km/x2 kpl. 6,00 13,33    6,00 79,98     -           3 20,00   399,98 79,98 479,88 1920,00 2399,88

1,3 Skrūvpāļu izbūves tehnika kpl. 1,00 -        6,00 -         -           2 85,00   285,00 285,00 285,00

79,98 479,88 3835,00 4314,88

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums

M
ēr

v
.

D
au

d
zu

m
s

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Vienības izmaksas

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 1

Mašīnu un mehānismu noma

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017

51



5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

02-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 1202,02 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Demontāžas darbi

1,1 Ailes izveide 1800x2100mm kpl. 1,00 36,67    6,00 2 20,02  2 50,00    80,00      550,02 36,67 220,02 250,00 80,00 550,02

1,2 Ailes izveide 1020x2100mm kpl. 1,00 25,00    6,00 1 50,00  1 10,00    60,00      320,00 25,00 150,00 110,00 60,00 320,00

1,3 Cokola demontāža savienojuma moduļa izbūves vietā kpl. 1,00 33,00    6,00 1 98,00  80,00       54,00      332,00 33,00 198,00 80,00 54,00 332,00

94,67 568,02 440,00 194,00 1202,02

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017

N
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Darba nosaukums
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 2

Demontāžas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

52



5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

03-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP, DOP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 1377,04 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

1,1 Būvgružu izvešana (konteineri 8m3) gb. 2,00 3,85      5,20 20,02     -           1 50,00   170,02 7,70 40,04 300,00 340,04

1,2 Teritorijas norobežošana - žogs ar vārtiem t.m. 60,00 0,21      5,20 1,09       -           2,10        3,19 12,60 65,40 126,00 191,40

1,3 Pagaidu tualete mēn 2,00 1,92      5,20 9,98       -           60,00      69,98 3,84 19,96 120,00 139,96

1,4
Sadzīves telpas - konteiners, ugunsdrošības un darba 

drošības aprīkojums
mēn 2,00 3,85      5,20 20,02     40,00       1 20,00   180,02 7,70 40,04 80,00 240,00 360,04

1,4 Būvlaukuma planēšana un rakšanas darbi m
3 30,00 1,12      5,20 5,82       1,20         4,50        11,52 33,60 174,60 36,00 135,00 345,60

65,44 340,04 116,00 921,00 1377,04

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 3

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

04-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 5851,69 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Pāļu darbi

1,1 Skrūvpāļu D89mm x 2500mm montāža gb. 27,00 4,57      7,00 31,99     1 27,10    1,20        160,29 123,39 863,73 3431,70 32,40 4327,83

1,2 Testa pālis D89mm x 2500mm ar pagarinātāju 1m gb. 1,00 14,29    7,00 1 00,03  1 27,10    10,00      237,13 14,29 100,03 127,10 10,00 237,13

1,3

Koka brusu montāža uz skrūvpāļa uzgalvja 

150x150mm, apstrādātas ar pirēnu un cokola apdares 

dēli

m
3 1,53 60,00    7,00 4 20,00  3 81,00    40,00      841,00 91,80 642,60 582,93 61,20 1286,73

229,48 1606,36 4141,73 103,60 5851,69

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Darba nosaukums
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 4

Pāļu darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

10-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 2513,35 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Iekšējie apdares darbi

1,1 Durvis D-2, ailes apdare - 1800x2100mm kpl. 1,00 35,67    6,00 2 14,02  10 30,00  40,00      1284,02 35,67 214,02 1030,00 40,00 1284,02

1,2 Durvis D-1, ailes apdare - 1020x2100mm kpl. 1,00 30,00    6,00 1 80,00  4 25,00    30,00      635,00 30,00 180,00 425,00 30,00 635,00

1,3
Virtuves palīgtelpas grīdas paaugstināšana, 

izlīdzināšana - betonēts B20 80mm, PVC grīdas segums
m

2 9,32 2,33      6,00 13,98     38,79       11,00      63,77 21,72 130,29 361,52 102,52 594,33

87,39 524,31 1816,52 172,52 2513,35

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Darba nosaukums
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 5

Iekšējie apdares darbi - Esošās ēkas grīda, aiļu apdare, durvis

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

55



5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

14-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 832,29 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Ugunsdzēsības ūdensvads

1,1 Cinkotās tērauda metināmās ūdensvada caurules, Dn50 t.m. 6,00 2,00      6,50 8,90       6,80         1,20        16,90 12,00 53,40 40,80 7,20 101,40

1,2 Tērauda metināmo ūdensvada cauruļu veidgabali, Dn50 kpl. 2,00 0,20      6,50 25,00     28,00       12,00      65,00 0,40 50,00 56,00 24,00 130,00

1,3 Tērauda cauruļvadu stiprinājumi caurulei, Dn50 kpl. 5,00 1,10      6,50 7,15       38,79       11,00      56,94 5,50 35,75 193,95 55,00 284,70

1,4 Pievienojums pie esošā ūdensvada, Dn50 kpl. 1,00 1,00      6,50 6,50       19,00       40,00      65,50 1,00 6,50 19,00 40,00 65,50

1,5 Ugunsdzēsības krāns, Dn50 - ar kasti gb. 1,00 1,80      6,50 11,70     1 65,00    30,00      206,70 1,80 11,70 165,00 30,00 206,70

Ugunsdzēsības krāna savienojums šļūtenei, Dn50 gb. 1,00 -        6,50 -         -           -         

Ugunsdzēsības šļūtene ar savienojumiem L=20 m kpl. 1,00 -        6,50 -         -           -         

Ugunsdzēsības stobrs ar 13 mm sprauslu, ar šļūtenes 

savienojumu, Dn50
kpl. 1,00 -        6,50 -         -           -         

1,6 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl. 1,00 -        6,50 -         38,79       -         38,79 38,79 38,79

1,7 Siltumizolācija Dm50 t.m. 0,40 0,80      6,50 5,20       5,80         2,00        13,00 0,32 2,08 2,32 0,80 5,20

21,02 159,43 515,86 157,00 832,29

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 6

Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

17-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 2502,90 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 AVK daļas montāža

1,1
Cirkulācijas sūknis Q=0,82 m3/h, 230-240/50/1, N=5-

22W
gb. 1,00 7,64      7,20 55,01     2 45,00    10,00      310,01 7,64 55,01 245,00 10,00 310,01

1,2
Cirkulācijas sūkņa pieslēguzgrieznis i-i 1/2"x1" bronza, 

pāris
gb. 1,00 0,69      7,20 4,97       12,40       1,00        18,37 0,69 4,97 12,40 1,00 18,37

1,3 Metināms trejgabals 26,8mm gb. 2,00 0,69      7,20 4,97       3,98         1,00        9,95 1,38 9,94 7,96 2,00 19,90

1,4 Metināms vītņgals 3/4" gb. 2,00 0,69      7,20 4,97       2,80         1,00        8,77 1,38 9,94 5,60 2,00 17,54

1,5 Lodveida ventilis Dn20 gb. 3,00 0,35      7,20 2,52       13,32       1,00        16,84 1,05 7,56 39,96 3,00 50,52

1,6 Pāreja Dn20/Dn15, skrūv. gb. 2,00 0,35      7,20 2,52       8,50         1,00        12,02 0,70 5,04 17,00 2,00 24,04

1,7 Pex-Al-Pe caurule Wavin Ø25x2,5 t.m. 25,00 0,21      7,20 1,51       2,01         0,20        3,72 5,25 37,75 50,25 5,00 93,00

1,8 Pex-Al-Pe caurule Wavin Ø20x2,25 t.m. 15,00 0,21      7,20 1,51       1,44         0,20        3,15 3,15 22,65 21,60 3,00 47,25

1,9 Pex-Al-Pe caurule Wavin Ø16x2,0 t.m. 20,00 0,21      7,20 1,51       0,85         0,20        2,56 4,20 30,20 17,00 4,00 51,20

1,10
Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sānu pieslēguma, 

h=600mm: l=1400mm
gb. 7,00 4,17      7,20 30,02     65,80       1,50        97,32 29,19 210,14 460,60 10,50 681,24

1,11 Termostatiskais vārsts Ø15 (stū-ra variants) gb. 7,00 0,69      7,20 4,97       15,40       1,10        21,47 4,83 34,79 107,80 7,70 150,29

1,12 Termostata galva gb. 7,00 0,69      7,20 4,97       11,00       1,00        16,97 4,83 34,79 77,00 7,00 118,79

1,13 Atpakaļgaitas noslēgvārsts gb. 7,00 0,49      7,20 3,53       9,85         0,15        13,53 3,43 24,71 68,95 1,05 94,71

1,14 Kompresijas gredzens 16x2mm x 1/2" ā gb. 14,00 0,49      7,20 3,53       3,98         0,15        7,66 6,86 49,42 55,72 2,10 107,24

1,15 Dubults neilona caurules stiprinājums 25mm gb. 20,00 0,49      7,20 3,53       0,21         0,15        3,89 9,80 70,60 4,20 3,00 77,80

1,16 Dubults neilona caurules stiprinājums 20mm gb. 20,00 0,49      7,20 3,53       0,21         0,15        3,89 9,80 70,60 4,20 3,00 77,80

1,17 Neilona caurules stiprinājums 16mm gb. 10,00 0,49      7,20 3,53       0,14         0,15        3,82 4,90 35,30 1,40 1,50 38,20

1,18 Līkums 16x16 90° PPSU, Wavin gb. 24,00 0,49      7,20 3,53       2,37         0,15        6,05 11,76 84,72 56,88 3,60 145,20

1,19 Līkums 20x20 90° PPSU, Wavin gb. 4,00 0,49      7,20 3,53       3,17         0,15        6,85 1,96 14,12 12,68 0,60 27,40

1,20 Līkums 25x25 90° PPSU, Wavin gb. 14,00 0,49      7,20 3,53       4,67         0,15        8,35 6,86 49,42 65,38 2,10 116,90

1,21 Trejgabals 25x20x25mm PPSU, Wavin gb. 6,00 0,49      7,20 3,53       6,56         0,15        10,24 2,94 21,18 39,36 0,90 61,44

1,22 Trejgabals 20x16x20mm PPSU, Wavin gb. 4,00 0,49      7,20 3,53       4,38         0,15        8,06 1,96 14,12 17,52 0,60 32,24

1,23 Trejgabals 20x16x16mm PPSU, Wavin gb. 2,00 0,49      7,20 3,53       4,38         0,15        8,06 0,98 7,06 8,76 0,30 16,12

1,24 Savienojums 20x16mm PPSU, Wavin gb. 6,00 0,49      7,20 3,53       3,17         0,15        6,85 2,94 21,18 19,02 0,90 41,10

1,25 Pāreja 25x¾" I.V. PPSU, Wavin gb. 1,00 0,49      7,20 3,53       5,90         0,15        9,58 0,49 3,53 5,90 0,15 9,58

1,26 Elektrokomutācijas un automātikas apsaistes kabeļi kpl. 1,00 2,78      7,20 20,02     45,00       10,00      75,02 2,78 20,02 45,00 10,00 75,02

1,27
Rekuuperators Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E - 

iekļauts moduļu aprīkojumā - Lokālā tāme Nr.10
gb. 7,00 -        7,20 -         -           -         

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 7

Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

57



1,28
Difuzors ar el.motoru, Q=100m3/h - iekļauts moduļu 

aprīkojumā - Lokālā tāme Nr.10
gb. 5,00 -        7,20 -         -           -         

1,29 Difuzors, Ø100mm - iekļauts moduļu aprīkojumā gb. 2,00 -        7,20 -         -           -         

1,30
Pretlietus žalūziju reste ar in-sektu sietu 200x200/Ø100 - 

iekļauts moduļu aprīkojumā - Lokālā tāme Nr.10
gb. 7,00 -        7,20 -         -           -         

1,31
Elektrokomutācijas un automātikas apsaistes kabeļi - 

iekļauts moduļu aprīkojumā - Lokālā tāme Nr.10
kpl. 1,00 -        7,20 -         -           -         

131,75 948,76 1467,14 87,00 2502,90

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

18-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP, UAS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 555,13 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Elektrotehniskie darbi

1,1 Kabelis NYY 5x6mm2 t.m. 25,00 0,29      6,50 1,89       5,42         0,24        7,55 7,25 47,25 135,50 6,00 188,75

1,2 Zibensaizsardzības novadītāju pārvietošana kpl. 2,00 1,80      6,50 11,70     32,00       3,00        46,70 3,60 23,40 64,00 6,00 93,40

1,3
Evakuācijas ceļa norādes gaismekļu ar iebūvētu 

akumulatoru izbūve (iekļauts moduļu izstrādājumā)
kpl. 2,00 -        6,50 -         -           -         

1,4 Pieslēgums pie esošās sadalnes S-1 kpl. 1,00 7,69      6,50 49,99     1 53,00    10,00      212,99 7,69 49,99 153,00 10,00 212,99

1,5 Pieslēgums pie moduļu sadalnes SS kpl. 1,00 7,69      6,50 49,99     -           10,00      59,99 7,69 49,99 10,00 59,99

26,23 170,63 352,50 32,00 555,13

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 8

Iekšējie elektrotehniskie darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

59



5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

19-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 1200,73 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 UAS sistēmas izbūve

1,1
BENTEL J400EXP8 ~ 8 Zonu paplašinātājs J-424 

ugunsdzēsības panelīm
gb. 1,00 2,41      6,23 15,01     36,48       2,00        53,49 2,41 15,01 36,48 2,00 53,49

1,2 FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzēsības trauksmes poga IP44 gb. 1,00 1,61      6,23 10,03     8,90         0,15        19,08 1,61 10,03 8,90 0,15 19,08

1,3 FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogam gb. 1,00 0,48      6,23 2,99       1,50         0,05        4,54 0,48 2,99 1,50 0,05 4,54

1,4 ECO1000B detektoru bāze, 2-vadu gb. 4,00 1,61      6,23 10,03     4,50         0,05        14,58 6,44 40,12 18,00 0,20 58,32

1,5 ECO1003A dūmu detektors gb. 4,00 1,61      6,23 10,03     15,90       0,05        25,98 6,44 40,12 63,60 0,20 103,92

1,6 1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranēts kabelis 100/500m t.m. 100,00 0,19      6,23 1,18       0,60         0,02        1,80 19,00 118,00 60,00 2,00 180,00

1,7
2*1.0 EUROSAFE ekranēts kabelis ar zemējumu 

(nedegošs)
t.m. 200,00 0,19      6,23 1,18       0,80         0,02        2,00 38,00 236,00 160,00 4,00 400,00

1,8 AH-0218 ~ Ugunsdzēsības zvans 93dB 24Vdc gb. 1,00 1,61      6,23 10,03     11,80       0,15        21,98 1,61 10,03 11,80 0,15 21,98

1,9 9*18 ~ Līmējams kabeļa aizsegs balts t.m. 10,00 0,18      6,23 1,12       0,92         0,02        2,06 1,80 11,20 9,20 0,20 20,60

1,10 25*16 ~ Līmējams kabeļa aizsegs balts t.m. 20,00 0,18      6,23 1,12       1,80         0,02        2,94 3,60 22,40 36,00 0,40 58,80

1,11 Palīgmateriāli/mehānismi kpl. 5,00 -        6,23 -         56,00       -         56,00 280,00 280,00

81,39 505,90 685,48 9,35 1200,73

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Darba nosaukums
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Vienības izmaksas
Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 9

Iekšējie vājstrāvas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428

60



5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

27-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 13108,88 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrād

ājumi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 ŪKT montāžas darbi

1,1
Plastmasas PP kanalizācijas caurule, T8 , piegāde un

montāža, Ø 200
t.m. 53,00 1,52      6,23 9,47       6,21         4,00        19,68 80,56 501,91 329,13 212,00 1043,04

1,2
Plastmasas PP kanalizācijas caurule, T8 piegāde un

montāža, Ø 110
t.m. 9,00 1,52      6,23 9,47       2,56         4,00        16,03 13,68 85,23 23,04 36,00 144,27

1,3

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000

(1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, 

blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 20 t, zālājā, t.sk akas 

vāka apbetonējums , hidroizolēta,piegāde un montāža

kpl. 1,00 24,08    6,23 1 50,02  4 53,00    1 95,00   798,02 24,08 150,02 453,00 195,00 798,02

1,4

Kanalizācijas skataka D 400 komplektā ar pamatni,

augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti,

teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; H=1,00-1,50 m, zaļajā

zonā.Piegāde un montāža.

kpl. 5,00 17,50    6,23 1 09,03  2 56,80    1 14,00   479,83 87,50 545,15 1284,00 570,00 2399,15

1,5 Termouzmava, izbūve un montāža D200 kpl. 1,00 2,41      6,23 15,01     25,60       10,00      50,61 2,41 15,01 25,60 10,00 50,61

1,6 Termouzmava, izbūve un montāža D110 kpl. 2,00 2,41      6,23 15,01     18,90       10,00      43,91 4,82 30,02 37,80 20,00 87,82

1,7
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā, piegāde un 

montāža Ø 200
kpl. 1,00 1,61      6,23 10,03     21,00       5,00        36,03 1,61 10,03 21,00 5,00 36,03

1,8
Aizsargčaula esošai lietus kanlizācijas caurulei d200, 

piegāde un montāža Ø 315
t.m. 12,00 1,01      6,23 6,29       16,40       1,00        23,69 12,12 75,48 196,80 12,00 284,28

1,9 Smilts pabērums m
3 31,00 0,34      6,23 2,12       3,20         0,80        6,12 10,54 65,72 99,20 24,80 189,72

1,10 Smilts apbērums m
3 93,00 0,29      6,23 1,81       3,20         0,65        5,66 26,97 168,33 297,60 60,45 526,38

1,11 Esošo aku demontāža , utilizēšana kpl. 3,00 4,82      6,23 30,03     65,00      95,03 14,46 90,09 195,00 285,09

1,12 Esošo kanalizācijas vadu demontāža , utilizēšana t.m. 37,00 0,96      6,23 5,98       3,80        9,78 35,52 221,26 140,60 361,86

1,13
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 

m dziļumā no zemes virsmas
t.m. 53,00 0,08      6,23 0,50       0,25         0,04        0,79 4,24 26,50 13,25 2,12 41,87

1,14

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 

aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 

promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m

(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 

pazemināšana)

t.m. 62,00 0,45      6,23 2,80       -           4,10        6,90 27,90 173,60 254,20 427,80

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr. 10

Ārējais ūdensvads un kanalizācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
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1,15 Būvju parametru nospraušana dabā t.m. 62,00 0,42      6,23 2,62       -           0,14        2,76 26,04 162,44 8,68 171,12

1,16 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana t.m. 62,00 0,18      6,23 1,12       -           0,18        1,30 11,16 69,44 11,16 80,60

1,17 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl. 1,00 -        6,23 -         3 10,00    -         310,00 310,00 310,00

2 Lietus kanalizācija LK1

2,1
Plastmasas PVC kanalizācijas caurule, T8 , piegāde un

montāža, Ø 160
t.m. 15,00 1,52      6,23 9,47       5,80         4,00        19,27 22,80 142,05 87,00 60,00 289,05

2,2
Plastmasas PP kanalizācijas caurule, T8 piegāde un

montāža, Ø 110
t.m. 50,00 1,52      6,23 9,47       2,56         4,00        16,03 76,00 473,50 128,00 200,00 801,50

2,3

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000

(1,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, 

blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 20 t, zālājā, t.sk akas 

vāka apbetonējums , hidroizolēta,piegāde un montāža

kpl. 1,00 24,08    6,23 1 50,02  5 98,00    1 95,00   943,02 24,08 150,02 598,00 195,00 943,02

2,4

Kanalizācijas skataka D 560 komplektā ar pamatni,

augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti,

teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; H=1,00-1,50 m, zaļajā

zonā.Piegāde un montāža.

kpl. 2,00 17,50    6,23 1 09,03  3 99,70    1 14,00   622,73 35,00 218,06 799,40 228,00 1245,46

2,5

Kanalizācijas skataka D 400 komplektā ar pamatni,

augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti,

teleskopu, vāku 20,0tn, rāmi; H=1,00-1,50 m, zaļajā

zonā.Piegāde un montāža.

kpl. 1,00 17,50    6,23 1 09,03  2 56,80    1 14,00   479,83 17,50 109,03 256,80 114,00 479,83

2,6 Termouzmava, izbūve un montāža D250 kpl. 1,00 2,41      6,23 15,01     25,60       10,00      50,61 2,41 15,01 25,60 10,00 50,61

2,7
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā, piegāde un 

montāža Ø 160
kpl. 1,00 1,61      6,23 10,03     21,00       5,00        36,03 1,61 10,03 21,00 5,00 36,03

2,8
Aizsargčaula esošai lietus kanlizācijas caurulei d200, 

piegāde un montāža Ø 315
t.m. 12,00 1,01      6,23 6,29       16,40       1,00        23,69 12,12 75,48 196,80 12,00 284,28

2,9 Revīzijas lūka uz stāvvadu, piegāde un montāža, Ø 110 kompl. 1,00 0,55      6,23 3,43       3,98         0,15        7,56 0,55 3,43 3,98 0,15 7,56

2,9 Smilts pabērums m
3 30,00 0,34      6,23 2,12       3,20         0,80        6,12 10,20 63,60 96,00 24,00 183,60

2,10 Smilts apbērums m
3 77,00 0,29      6,23 1,81       3,20         0,65        5,66 22,33 139,37 246,40 50,05 435,82

2,11
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 

m dziļumā no zemes virsmas
t.m. 60,00 0,08      6,23 0,50       0,25         0,04        0,79 4,80 30,00 15,00 2,40 47,40

2,12

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 

aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 

promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m

(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa 

pazemināšana)

t.m. 65,00 0,45      6,23 2,80       -           4,10        6,90 29,25 182,00 266,50 448,50

2,13 Izcērtamais koks gb. 1,00 4,60      6,23 28,66     -           16,00      44,66 4,60 28,66 16,00 44,66

2,14 Būvju parametru nospraušana dabā t.m. 65,00 0,42      6,23 2,62       -           0,14        2,76 27,30 170,30 9,10 179,40

2,15 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana t.m. 65,00 0,18      6,23 1,12       -           0,18        1,30 11,70 72,80 11,70 84,50

2,16 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl. 1,00 -        6,23 -         3 10,00    -         310,00 310,00 310,00

685,86 4273,57 5874,40 2960,91 13108,88

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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5. pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2017. gada  3. maija

noteikumiem Nr. 239)

30-00000

Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP, AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 83394,88 EUR

laika 

norma, 

c/h

darba 

apmaksas 

likme, 

euro/h

 darba 

alga 

būvizstrādāj

umi

mehānism

i
 kopā 

darbietilpība, 

c/h
 darba alga 

būvizstrādāju

mi
mehānismi summa

1 Koka konstrukcijas moduļu montāža

1,1 Savienojuma modulis E100 - S+, 3082x2420mm kpl. 1,00 37,14    7,00 2 59,98  92 60,00    2 00,00   9719,98 37,14 259,98 9260,00 200,00 9719,98

1,2 Modulis E100, IF 9042x3042mm kpl. 2,00 57,14    7,00 3 99,98  1 43 25,00 2 80,00   15004,98 114,28 799,96 28650,00 560,00 30009,96

1,3 Modulis E100, I 9042x3042mm kpl. 3,00 57,14    7,00 3 99,98  1 38 75,00 2 80,00   14554,98 171,42 1199,94 41625,00 840,00 43664,94

322,84 2259,88 79535,00 1600,00 83394,88

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada 27. novembrī

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Guntars Frīdenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Pasūtījuma Nr.: 06/09-2017
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Lokālā tāme Nr. 11

Tehnoloģisko iekārtu montāža - Moduļu tipa ēkas konstrukcijas

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles piebūve

Būves nosaukums: Ēdamzāle

Objekta adrese: Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
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