PASUTITAJS: Saulkrastu novada dome
Registracijas numurs: 90000068680
Raina iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
talr. 67142518

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: SIA "Volko Engineering”
Reg. Nr.40203075692
Aptiekas iela 8-29, Riga, LV-1005
Bilvkomersanta req.Nr.13914.

PASUTIJUMA NR.: 20/10-2017

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS: Pirmsskolas izglitibas iestades

“Rukitis” jaunbuve

ADRESE: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads
Kad. Nr. 8013 002 0173

PROJEKTA STADIJA: BP — BUVPROJEKTS
BUVPROJEKTA SEJUMS,
DALAS UN SADALAS | - Vispariga dala, Arhitektiiras dala, InZzenierrisinajumu

dala, Ekonomikas dala, Darbu organizéSanas projekts,
Ekas pagaidu energosertifikats

(TI, Gl, FF, GP, AR, IE, BK, AVK, SAT, ELT,

UAS, UKT, BA, T, DOP)

BUVPROJEKTA VADITAJA: JANTA JANSONE
Kr. Valdemara iela 118-507, Riga
talr. 29400444
sert. nr. 1-00121

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSamas dalas atbilstosi
blvatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

BUVPROJEKTA JANTA JANSONE, Sert. Nr. 1-00121
VADITAJA:

datums paraksts

RIGA, 2017



BUVPROJEKTA SASTAVS

SEJUMS Nr. |

1. VISPARIGA DALA

Tl — Topografiska izpéte
FF — Fotofiksacija

Gl — Geotehniska izpéte
Skaidrojo$ais apraksts

2. ARHITEKTURAS DALA

GP — Generalplans

AR — ArhitektGras risinajumi

ARD - Arhitekttras risinajumi, detalizétie
IE — lekartu izvietojums

3. INZENIERRISINAJUMU DALA

BK — Buvkonstrukciju sadala

AVK — Apkure, ventilacija un gaisa kondicionéSana, ieksgjie tikli
SAT - Siltumapgades, aréjie tikli

UAS - Ugunsdzésibas automatikas sistémas

UKT — Udensapgade un kanalizacija, aré&jie tikli

ELT — Elektroapgade, argjie tikli

4. EKONOMIKAS DALA

BA — Blvdarbu apjomu saraksts
T — Izmaksu aprékins

5. DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
DOP

6. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS



BUVPROJEKTA AUTORU KOLEKTIVS

BUVPROJEKTA VADITAJA

VISPARIGAS, ARHITEKTURAS

UN DARBU ORGANIZESANAS DALU

VADITAJA

VISPARIGAS DALAS
Gl SADALAS VADITAJS

INZENIERRISINAJUMU DALAS
BK SADALAS VADITAJA

INZENIERRISINAJUMU DALAS
UAS SADALAS VADITAJS

INZENIERRISINAJUMU DALAS
AVK UN SAT SADALU VADITAJS

INZENIERRISINAJUMU DALAS
UKT SADALAS VADITAJS

INZENIERRISINAJUMU DALAS
ELT SADALAS VADITAJA

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
NOVERTEJUMA DALAS VADITAJS

EKONOMIKAS DALAS
BA UN T SADALAS VADITAJS

JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121

JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121

JANIS DISLERS, sert. nr. 20-5527

IRENA BOKS, sert. nr. 3-00642

EDMUNDS KUKARELS, sert. nr. 70-1559

KLAVS VAGOLINS, sert. nr. 50-3983

ILVA KLIEDERE, sert. nr. 3-00816

VLADIMIRS VARENCOVS, sert. nr. 3-00074

MODRIS LAICANS, sert. nr. EA2-0110

GUNTARS FRIDENBERGS,
sert. nr. 4-03072, 50-4129



SEJUMA SATURS

Bavprojekta sastavs 2. lpp.
Bavprojektu autoru kolektivs 3. Ipp.
Séjuma saturs 4.-6. Ipp.
1. Vispariga dala 7. Ipp.
Zemesgramatu apliecibas kopija 8. Ipp.
Zemes robezu plana kopija 9.-10. Ipp.
Tl — Topografiska plana kopija 11. Ipp.
Gl — Geotehniska izpéte 12.-20. Ipp.
FF — Fotofiksacija 21.-22. Ipp.
ProjektéSanas uzdevums 23.-24. lpp.
Saulkrastu novada buvvaldes izsniegta bavat|auja Nr. BIS-4.1-2017-6298 (104/17) kopija 25.-28. Ipp.
2017. gada 5. c.i.ecembrT izdotie Saulkrastu komunalservisa Tehniskie noteikumi 29. Ipp.
Nr.85/1-18 kopija
2017. gada 14. decembri .i.zsniegtais Veselibas inspekcijas atzinums par blvprojektu 30.-32.Ipp.
Nr. 5.3-6/32509/3941 kopija
Bavizstradajuma razotaja atbilstibas deklaracijas Nr. CPR-2017-2-4.3.1/369 kopija 33.-37.Ipp.
Bivizstradajuma razotaja izstradati modula montazas principi objekta kopija 38.-41.Ipp.
Modula €kas lietoSanas noteikumi kopija 42.-45.Ipp.
Modula ékas apkopes noteikumi kopija 46.-48.Ipp.
Informacija par apkopes veikS8anu modula ékai kopija 49.-50.Ipp.
Modula €kas razotaja rekomendacijas skruvpalu pamata ekspluatacijai kopija 51. Ipp.
Bavizstradajuma specifikacijas kopija 52.-54.Ipp.
Bivprojekta vaditajas un BK sadalas vaditajas civiltiesiskas apdroSinaSanas polises kopija 55.-58.Ipp.
AVK un SAT sadalas vaditaja civiltiesiskas apdroSinaSanas polises kopija 59. Ipp.
UKT sadalas vaditajas civiltiesiskas apdro$inadanas polises kopija 60. Ipp.
ELT sadalas vaditaja civiltiesiskas apdroSinaSanas polises kopija 61. Ipp.
SkaidrojoSais apraksts 62.-70. Ipp.
2. Arhitektaras dala 71. Ipp.
GP/AR/IE — 1 Arhitekttras dala Visparigie raditaji 72. Ipp.
GP — 1 Generalplans M1:500 73. Ipp.
AR — 1 Pirmsskolas izglitibas iestades 1.stava plans 74. lpp.
AR - 2 Pirmsskolas izglitibas iestades jumta plans 75. Ipp.
AR - 3 Pirmsskolas izglitibas iestades fasades asis 1-17, 17-1, A-l, I-A 76. Ipp.
AR — 4 Pirmsskolas izglitibas iestades griezums 1 -1,2 -2 77. lpp.




AR - 5 Pirmsskolas izglitibas iestades logu un durvju specifikacija 78. Ipp.
AR - 6 Pirmsskolas izglitibas iestades pandusa sanskats 79. Ipp.
IE — 1 Pirmsskolas izglitibas iestades 1. stava mébelu izvietojuma plans 80. Ipp.
IE — 2 Pirmsskolas izglitibas iestades mébelu specifikacija 81. Ipp.
3. InZenierrisinajumu dala 82. Ipp.
BK sadala 83. Ipp.
BK — 1 BK sadala. Visparidie raditaji 84. Ipp.
BK — 2 BK sadala. Skaidrojosais apraksts 85. Ipp.
BK — 3 Pamatu plans 86. Ipp.
BK — 4 Pamatu parsedzu plans 87. Ipp.
AVK sadala 88. Ipp.
SkaidrojoSs apraksts 89.-90. Ipp.
AVK — 1 Visparigie raditaji 91. Ipp.
AVK — 2 Apkure. Plans uz atz. +1.5m 92. Ipp.
AVK - 3 Siltummezgla shema 93. Ipp.
AVK — 4 Ventilacija. Plans uz atz. +2.5 m 94. Ipp.
AVK — 5 AVK materialu specifikacija 95.-96. Ipp.
SAT sadala 97. Ipp.
SkaidrojoSais apraksts 98.-99. Ipp.
SAT — 1 Visparigie raditaji 100. Ipp.
SAT - 2 Siltumtikla pievads. Plans 101. Ipp.
SAT — 3 SAT Materialu specifikacija 102. Ipp.
UAS sadala 103. Ipp.
SkaidrojoSais apraksts 104. Ipp.
UAS — 1 Visparigie raditaji 105. Ipp.
UAS — 2 Pirmsskolas izglitibas iestades 1. stava plans ar UAS tikliem 106. Ipp.
UAS - 3 Kontrolpanela savienojuma shéma 107. Ipp.
UAS — 4 UAS iekartu tipveida sléguma shéma 108. Ipp.
UAS - 5 lekartu un materialu specifikacija 109. Ipp.
UAS — 6 UAS sistémas zonu saraksts 110. Ipp.
Buvprojekta UAS sadalas vaditja sertifikata kopija 111. Ipp.
Bavprojekta sertifikats Nr. 20/10-2017-1 112. Ipp.
UKT sadala 113. Ipp.
SkaidrojoSais apraksts 114.-115. Ipp.
UKT — 1 Visparigie raditaji 116. Ipp.




UKT - 2 Generalplans ar UKT tikliem 117. Ipp.
UKT — 3 Kanalizacijas K1 tiklu garenprofils 118. Ipp.
UKT — 4 Kanalizacijas U1 tiklu garenprofils 119. Ipp.
Materialu specifikacija 120.-121. Ipp.
ELT sadala 122. Ipp.
ELT — 1 Visparigie raditaji 123. Ipp.
ELT — 2 Elektriska principshéma 124. Ipp.
ELT — 3 Elektrisko tiklu plans M 1:250 125. Ipp.
ELT sadalas vaditaja sertifikata kopija 126. Ipp.

4. Ekonomikas dala. BA un T sadala 127. Ipp.
Bavniecibas koptame 128. Ipp.
Kopsavilkuma aprékins pirmsskolas izglitibas iestades bavnieciba 129.-130. Ipp.
Lokala tame Nr. 1. MaSinu un mehanismu noma 131. Ipp.
Lokala tame Nr. 2. Demontazas darbi 132. Ipp.
Lokala tame Nr. 3. Bavlaukuma sagatavoSanas un zemes darbi 133. Ipp.
Lokala tame Nr. 4. Palu darbi 134. Ipp.
Lokala tame Nr. 5. Apkure, védinaSana un gaisa kondicioné$ana 135. Ipp.
Lokala tame Nr. 6. lek3gjie elektrotehniskie darbi 136. Ipp.
Lokala tame Nr. 7. lekSgjie vajstravas darbi 137. Ipp.
Lokala tame Nr. 8. Aréjais Gdensvads un kanalizacija 138. Ipp.
Lokala tame Nr. 9. Tehnologisko iekartu montaza 139. Ipp.

5. Darbu organizésSanas projekts - DOP 140. Ipp.
SkaidrojoSais apraksts 141.-166. Ipp.
DOP — 1 Buvdarbu generalplans 167. Ipp.

6. Ekas energoefektivitates novértéjums 168. Ipp.
Ekas pagaidu energoefektivitates sertifikats 169.-179. Ipp.
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RIGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRAMATU NODALA
Saulkrastu pilsétas zemesgramatas nodaljums Nr. 2728
Kadastra numurs: 8013 002 0173

Adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov.

Ieraksta I. daja 1. iedala Daja Platiba,
Nr. Nekustams ipaSums, servitiiti un realnastas lielums
1.1, Zemes gabals ar kadastra numuru 8013- 002- 0173. 10959 m2
2.1 Uz zemes gabala atrodas viena 2-stavu &ka(b&rnu iestdde) un 7 paligceltnes.
Zurn. Nr. 10769, Iemums 10.12,1998, tiesnese Liana Bérzina
Ieraksta 1. daja 2. iedala Daja Platiba,
Nr. No nekustama ipaZuma atdalitie zemes gabali, servitiitu un realnastu lielums
pargrozijumi un dzésumi
Nav ierakstu
Ieraksta _ IL dala 1. iedala pala Summa
Nr. IpaZnieks, dzim$anas gads, vieta, personas/ nodoklu maksataja kods, tiesibu :
pamats
1.1. Tpagnieks: SAULKRASTU PILSETAS PASVALDIBA, nodoklu maksatdja kods 90000068680. 1
Saistits ar lerakstu: 11 dalas 1.iedala 2.1 (234098010769)
2.1, Pamats: 1998. gada 27. oktobra uzzina Nr. 01-5.6./ 399, 1991. gada 25. septembra {€mums
Rigas rajona TDP 19. sasaukuma 12. sesija.
Zurn. Nr. 10769, IBmums 10.12,1998, tiesnese Liana 8&rzipa
Ieraksta II. dala 2. iedala Dala Summa
Nr. Atzimes par maksatnespéju, piedzinas vérsanu, aizliegumiem, pécmantinieku :
iecelanu un mantojuma ligumiem
‘Nav ierakstu
Ieraksta II1. dala 1. iedala pala Platiba,
Nr. Lietu tiesibas, kas apgriitina nekustamu ipaumu ; lielums
1.1. Atzime - Lattelekom sakaru kabela aizsargjosla.
2.1. AtzZime - CET 0,4 kV EPL aizsargjosla.
3.1 Atzime - CET el.kabelu aizsargjosla.
4.1 Pamats: 1998. gada 27. oktobra uzzina Nr. 01-5.6./ 399
Zumn. Nr. 10769, [Emums 10,12.1998, tiesnese Liana 8erzina
Ieraksta I11. dala 2. iedaja Daja Platiba,
Nr. pargrozijuml 1. iedalas ierakstos, ierakstu un pargrozijumu dzésumi lielums

Nav ierakstu




LATVIJAS REPUBLIKA

Rigas rajona
Saulkrastu pilsétas
Stirnu iela 23
Zemes kadastra N° 8013-002-0173

ZEMES ROBEZU PLANS

lemumam Nr.2388§2

"Kopija"

Robezas noteiktas atbilstodi  Saufkrastu pilsetas Zemes komisijas 1997 gada 28 janvara

RobeZu plans sastadits p&c 1997, gada robeu uzmerifanas materidliem M: 1. 1000

Zemes kopplatiba ir 10959 m?

Zemes ipaSums redistréts ﬁmf /ff%éﬁt’ﬂ:’

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rigas rajona nodala
/-/%7 E. Kapostips 03 12 109
VZD Rigas rajona nodajas
"Kopija pareiza", Riga 08.12. 201 7. / vaditija vietnieks

SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs VIadlmlrs Volkovs Agris Balodis
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"Kopija"

IR, KORNAE ZVIETOJUMA SHEMA
VETER SSTEMA I
X Y
20 570862 334547
21 587401 3458.28
74 5503.0 3457.33
73 5594.85 344437
37 5588.54 3440.74
z9 5607.91 337398
2 5615.58 3344.59
43 5630.10 3342.30
‘88 5666.79 3318.49 L
Platiba 10959
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. . 5 i Rigas rajona noddgas
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Dati ievaditi pasvaldibas ADTI datu baze.
Uzmerijums registréts ar Nr.

8013 TP 169245

2017.gada 13.novembri

D

SIA "Mémiecibas Datu Centrs"

Sarkandaugavas iela 26 k-8, Riga, LV-1005

Talr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv www‘(opografijhlj
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SAULKRASTU NOVADA EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA

UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU SO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM

X=348000
y=525300

PIEZIMES:

1. Koordinatu sistéema LKS92 TM. Méroga koeficients 0.999608.
2. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5)

GPS bazes stacija Ojars x=309093.594,y=504631.316 ar augstumu H=21.050m.,
un izmantoti LatPos tikla pécapstrades rezima noteiktie atbalstpunktt
GPS Nr.100 x=347939.956, y=525286.185 ar augstumu h=11.132m.
GPS Nr.102 x=347972.919, y=525218.568 ar augstumu h=11.088m.
3. UzmeériSana veikta 2017.gada 11.oktobri 0.48ha platiba.

4. Eso$as pazemes komunikacijas uzliktas uz plana no MDC materialiem,un papildnatas péc

ekspluatéjoSo organizaciju datiem un apsekotas daba.
5. Kadastra informacija atbilst NIVKIS datiem, VZD datnes 430055.edoc no 07.11.2017.

6. Zemes vienibu robeZas ir attélotas atbilstoSi zemes kadastralas uzmériSanas un vietéja geodéziska

tikla precizitatei un var nesakrist ar situaciju plana.
7.Topografiskie apziméjumi ir attéloti atbilstoSi Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
8.lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilstoSi paSvaldibas teritorijas planojumam.

Organizacija Komunikacija Paraksts Datums Uzvards Piezimes
SIA"Lattelecom” Sakaru kab. Paraksts 07.11.2017. A.Savickis Nr.37.1-10/2222/4644
PA" Saulkrastu Komanalserviss" udens, kanalizacija Paraksts | 02.11.2017. G.0zoling
AJ/S "Latvijas Gaze" Gazes vadi Paraksts | 02.11.2017. | G.Grauding gazes vadu nav
VSIA ZMNI Zemgales reg.meliorac. nod. Drenaza Paraksts | 07.11.2017. A.Abele Nr.3973/A17
AS "Sadales tikls"Piejdras nodala Elektribas kab. Paraksts | 26.10.2017. G.Orlovskis

" " Pasutijums
@ SIA GeOTOpO ! Stirnu iela 23,
Re§.Nr.43603063018 sert.BC-65 Saulkrasti,Saulkrastu nov.
Talr. 22348178 e-pasts: geotopo@inbox.lv Pasutitajs Lapa 1
Valdes loceklis V. Sefers 07.11.2017. SIA'INOS” Lapas 1
Topografs V.Sefers 07.11.2017. Raséjums

Mérogs 1 : 500

Reg.Nr.215/17

Topografiskais plans

11



"Kopija"

GEOTEHNISKA 1ZPETE

Objekta nosaukums Bavlaukums Saulkrastos, Stirnu iela 23
Pasttitajs

Projekta Nr. 2017-111

Projekta marka Gl

Projekta vaditajs W J.Dislers

RIGA - 2017

SIA "JKOMUNALPROJEKTS IZPETE”, A.Caka | 14-14/15, Riga

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017. _ N
SIAR'{/oﬁ(o Engineering" valdes priek8sédétajs Vladimirs Volkovs
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SATURS

B et 2
5 T e 3
Statiskas TondEEanas SIAAKE . oo s essseens 4

Zimgjunu lapas. GI-1. Zondé&sanas punktu izvietojuma shéma.
Gl-2. Grunts raksturlielumu tabula péc LBN 005-15 un sladziens.

Gl-3. Geotehniskie griezumi.

DARBA GRUPA

Darbus veica:
- geotehnikis J.Dislers.

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017. ~ N
SIA "Volko Engineering" valdes priekSsédétajs Vladimirs Volkovs

"Kopija"
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"Kopija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Geotehnisko izpéti Saulkrastos, Stirnu iela 23 divstivu €kas buvniecibai veica
darba grupa sertificeta geotehnika J.Dislera vadiba.

Atbilstosi pasiititdija uzdevumam un saskanotajai izp&tes programmai 2017.
gada janija veikti sekojosi darbi:

- 3 statiskas zondésanas testi 17.5 m kopdziluma.

Péc lauka darbos un kamerilaja apstrade iegiitajiem datiem sastaditi
nepiecieSamie grafiskie un teksta materiali.

e

/

Darba grupas vaditajs - J. Dislers

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017. . o
SIAE'{/oﬁ(o Engineering" valdes priekSsédétajs Vladimirs Volkovs
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbave
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

FF — Fotofiksacija

levads

Fotofiksacija attélota 2017. gada 2. novembri uz zemesgabala eso$a situacija:

FF — 2 Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis” iekSpagalms
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FF — 3 Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis” esoSas ékas R fasade

FF — 4 Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” esoSas ékas R fasade
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PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. Projekta nosaukums Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis” jaunbive
2. Zemes gabala adrese Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads
3. [Zemes gabala kadastra Nr. 8013002 0173
4. Zemes gabala TpaSnieks Saulkrastu novada dome
5 Kiients Saulkrastu novada dome
Reg. Nr.90000068680, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
Klienta parstavis, projekta vaditajs SIA INOS, Guntars Fridenbergs
6. Arhitekts SIA VOLKO ENGINEERING
Arhitekta parstavis, projekta vaditajs Vladimirs Volkovs
7 Konsultanti un apakSuznéméji SIA INOS, Guntars Fridenbergs
8. Objekta pamatizmantosana 1263 — Skolas, universitates un zinatniskajai pétniecibai paredzétas ékas;
9.  [Teritorijas atlauta izmantoSana publiskas apbaves teritorija (P)
10.  [Zemes gabala platiba kv.m 10 959
11.  |Apbives noteikumi:

11.1  apbaves blivums % Skat. Saulkrastu novada teritorijas planojums 2012.-2024.gadam

11.2.  apbaves intensitate % Skat. Saulkrastu novada teritorijas planojums 2012.-2024.gadam

11.3.  riva teritorija % Skat. Saulkrastu novada teritorijas planojums 2012.-2024.gadam

114.  stavu skaits 1

12.  Projekta parametri Kopigais apbadves laukums apméram 600.0 m?

13.  Buvju iedalljums grupa atbilstosi blvniecibas
Il grupa

procesam

14, Buvniecibas veids Jaunbave

15.  ProjektéSanas stadijas 1-Bavprojekts minimala sastava
2-Bavprojekis

16.  Specialas prasibas - tipveida rapnieciski izgatavota modulu éka no gataviem gridas, sienu un jumta paneliem uz metéla pamata
ramja .Telpu iek$&jais augstums 2600mm. PVC izstradajuma ailu aizpildijums.
zstradat bavprojektu pirmskolas izglitibas iestadei nodrosinot to ar atbilstodam telpam 3 macibu grupam
(katra 21 audzeknis) ar sekojoSu telpu programmu: 3 macibu telpam; 2 gulamtelpam; 3 sanitariem mezgliem
bérniem; 3 gérbtuvém; 3 tehniska personala telpam; 1 sanitaro mezglu, nodrosinot vides pieejamibu; 1
tehniska personala sanitaro mezglu; 3 tehniskam telpam, no kuram viena paredzéts siltummezgls; 3 drébju
zaveSanas telpam,

17.  Projekta programma

17.1.  Projekta programma:

17.2.  ProjektéSanas darbi izpildami, atbilstosi llgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas blvnormativiem, tehniskajiem
noteikumiem u.c. speka esoSiem normativajiem aktiem;

17.3.  NodroSinat projekta izstradi uz aktuala topografiska plana vajadzigaja apjoma. /Atbildigais:SIA INOS/,

17.4.  Veikt nepiecieSsamos izpétes un inZeniergeologiskos darbus, ka ari skolas ekas apkures sistémas izpétes darbus, lai
nodro$inatu kvalitativu blvprojekta izstradi un iegito informaciju izmantot talakaja darba. /Atbildigais:SIA INOS/,

175.  |Sanemt Saulkrastu Bavvalde bavatlauju ar projektéSanas nosacijumiem. |zstradajot bavprojektu, nemt véra tehniskajos
noteikumos minétos nosacijumus;

17.6.  Sanemt ieintereséto institticiju tehniskos un TpaSos noteikumus un tos izmantot talakaja darba;

17.7.  Buves konstrukciju ieteicamais risingjums - ar vati siltinata koka modulu tipa eka uz stabveida pamatiem vai skravpaliem;

17.8.  Kopigais apbdves laukums apméram 600 m? virszemes stavu skaits — 1; pazemes stavu skaits — 0;

17.9.  [Telpam jaatbilst 17.09.2013. MK noteikumu Nr.890 “Higiénas prasibas bérnu uzraudzibas pakalpojuma sniedz&jiem un
izglttibas iestadem, kas Tsteno pirmskolas izglitibas programmas’;

17.10.  Blvprojekta paredzét izmantot energiju un resursu tauposus un ekologiskus bivniecibas risingjumus t.sk. prasibas
blvdarbu veikSana un ekspluatacija, to iepriek$ saskanojot ar Pasatitaju. |zstradajot bavprojektu ievérot Eku
energoefektivitates likuma un 09.07.2013. MK noteikumu Nr.383 prasibas. lzstradat &kas pagaidu energosertifikatu;

17.11. Veikt bavprojekta prezentaciju jebkura ta izstrades stadija, ja to pieprasijis Pasititajs;

17.12. Buvprojekta sastavs un raséjumi atbilstosi Visparigiem bavnoteikumiem, darbu organizacijas projektu DOP un darba
aizsardzibas sadalu;

17.13.  Saskanot bavprojektu ar ieinteresétajam institacijam, Pasititaju un lietotajiem;

17.14.  Péc buvprojekta izstrades sanemt atzinumu no Bavvaldes par projektéSanas nosacijumu izpildi;

17.15. |izpilditajs izstrada projekta risinajumus bavprojektu minimalaja sastava un saskano ar Pasfitaju. Pasatitajam ir tiesibas
pieprasit principialo projekta risinajumu vizualizacijas;

17.16. |[Ekas apkuri nodro$inat no centralizétiem siltumtikliem, karsta idens sagatavo$anai papildus izmantojot saules energiju,
uzstadot saules kolektorus. /Atbildigais:SIA INOS/;
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17.17. |Paredzét siltuma mezglu ar atseviSkiem siltummainiem un siltuma patérina uzskaites mezgliem apkures, ventilacijas un
karsta Gdens sagatavo$anas sistémam. Siltummezgla paredzét automatiskas vadibas sistémas siltumneséja parametru
reguléanai. /Atbildigais:SIA INOS/;

17.18. Paredzét ventilacijas sistémas izbavi atbilstosi projektétajam telpu planojumam un bavnormativiem. Ekas ventilaciju
nodro$inat izmantojot gaisa rekuperaciju ar uzsildidanu /Atbildigais:SIA INOS/,

17.19. Paredzét iekS€jo elektroapgades tiklu izbdvi atbilstosi projektétajam telpu planojumam un bvnormativiem. Telpas
nodroSinat normativos noteikto apgaismojuma parametrus (300 Lx), izmantojot LED apgaismojuma kermenus;.
Paredzét datortikla izbdvi; /Atbildigais:SIA INOS/,

17.20.  Paredzét aréjo elektroapgades tiklu izbivi atbilstosi projektam. Elektribas pieslégums esosajam elekiribas ievadam;

17.21. Zibens aizsardzibas un zeméjuma principialas shémas izstrade atbilstosi normativo aktu prasibam; /Atbildigais:SIA
INOS/;

17.22. Paredzat ugunsgréka signalizacijas atklaganas un izzinoanas sistémas izbavi;

17.23. Bivprojekts jaizstrada, ievérojot Latvijas biivnormativu prasibas vides pieejamibai;

17.24. Paredzét lietus tdens novadisanu no &kas jumta zaliena;

17.25. Pie nepieciesamibas paredzét argjo komunikaciju parcelsanu;

Paredzét idensvada un kanalizacijas sistému izbdvi atbilstosi projektétajam telpu planojumam, un bdvnormativiem.
Paredzét kvalitafivas un tideni taupo$as iekartas. Sédpodi, izlietnes — Gustavsherg, IDO, Duravit vai analogs,
Jaucéjkrani, duSas — Grohe, Idol vai analogs;

17.26. Blvprojekta izstradat nepiecieSamos mezglus, griezumus, specifikacijas ar detalizicijas pakapi, kas nodroSina rasgjumu
viennozimigu izpratni;

17.27. [Tehnologisko iekartu izvietojuma projektu ar nepiecieSamajam iekartu un inZeniertiklu pieslégumu shémam. lekartu
tehniskos parametrus precizét projektéSanas gaita;

17.28. Bivprojekta japaredz labiekartojuma elementi minimala apjoma, lai nodroSinatu teritorijas pieejamibu péc &kas
uzstadiSanas;

17.29. |ProjektéSanas darbi atbilstosi ligumam, spéka esosajiem Latvijas Valsts Standartiem, Latvijas bavnormativiem, citiem
reglamentéjoSiem normativajiem aktiem un instrukcijam;

17.30. |Autoruzraudzibas veik$ana 1x nedéla.

Darbu apraksts
MBP - BUVPROJEKTS MINIMALA SASTAVA

Piezimes

Skicu projekta varianti

Projekta prezentacijas materiali

Skicu projekta saskano$ana ar Klientu

SkiCu projekta akcepts bavvalde
BUVPROJEKTS- TEHNISKAIS PROJEKTS

Tehniskais projekts:

Arhitektdra

Blvkonstrukcijas

UgunsdroSibas pasakumu parskats

Apkure / apsilde /Atbildigais: SIA INOS/

Ventilacija /Atbildigais: SIA INOS/;

Gaisa dzesé$ana (kondicioné$ana) /Atbildigais: SIA INOS/;

Udensvads un kanalizacija

Elektroapgade un zibens aizsardziba

Automatizacija un kas vadibas sistémas /Atbildigais: SIA INOS/,

Energoefektivitates pagaidu sertifikats

Tehniska projekta saskanoSana ar Klientu

Bvprojekta akcepts bavvaldé

Pasititdjam nododami:

1)elektroniska forma uz elektroniska datu neséja (CD) pilna bivprojekta sastava dokumentacija — 1 (viena) eksemplara, kur rasgjumi
DWG vai DGN forméata un PDF formata, u.c.; projektam jabat pilnigi identiskam ar projektu papira formata, t.i., projektam jabat
sadalitam pa s&jumiem, kuros ieskanéti visi tehniskie noteikumi, sertifikati, pielikumi un tml.;

2)saskanoti bivprojekta, izdrukati komplekti — 5 (piecos) eksemplaros, lapas sanumurétas, caursiitas ar diviem caurumiem, aizmuguré
uz Suvuma vietas uzlime apzimogota, noradot lapu skaitu un Izpilditaja apliecinajums, ka kopija atbilst originalam;

PROJEKTETAJA: JANTA JANSONE
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Saulkrastu novada bavvalde

Registracijas Nr. 90000068680, Raiga iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
talrunis: 67142519, fakss: 67951150, e-pasts: buvvalde@saulkrasti,lv

"‘BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.1-2017-6298

(104/17)
1. Objekts Pirmsskolas izglitibas iestides ;‘Rnl,(ltis" jaunbave, Stirnu iela 23,
Saulkrastos
2. Pasuiitajs Saulkrastu novada dome, 90000068680, Raina icla 8, Saulkrasti,

Saulkrastu nov., LV-2160, 67951250, dome@saulkrasti.lv
(kontaktpersona: Aivars Gavars, tilr. 22008416,
aivars.gavars@saulkrasti.lv)

3. Zipas par bivém:

Kadastra apzimgjums: 80130020173010
Kadastra numurs: -
1. |Bives veids Eka o
2. |Nosaukums Pirmsskolas izglitibas iestades "Rukitis"
3. |Biivniecibas veids Jauna bﬁvm;cfga_
4. |Buves grupa | 2, grupa N
5. | Adrese Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
6. |Galvena zemes vieniba 80130020173
7. |Ipa¥nieks vai, ja tida nav, -
tiesiskais valditajs un/vai
fietotdjs -
8. |Baves tips 12630101 Skolas, universitites un zinatniskajai
: pétniecibai paredz&tas ekas )
9.  |Bkas iedalijums Nedzivojama &ka
10. [Apbives laukums (m2) 578.0
11. |Kopgja platiba (m2) 63 a
12. |Augstums (m) 3.42
13. |Virszemes stavu skaits 1 ~
Lietas numurs: BIS-47295-354 (14.16.3/1120170475/IN3823) 1.lpp no 4 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4,1-2017-6298 (104/17)

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering” valdes priekSsédétajs Viadimirs Volkovs
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14. |Pazemes stavuskaits | 0
15. |lzmantotie materili ~ Pamati - betona stabipi, norobeZojosas konstrukcijas -
jumts,sienas, grida: koka karkass mtila rim1 ar
. mineralvates pildfjumu un saplkina vai skaidu plakspu
apSuvumu.
16. ;Ekai nepiecie$amo UKT; SAT; ELT, EST,LKT
inZeniertiklu ieriko3ana vai
demontaza
.17. |Eka nav Buvniecibas valsts | -
i kontroles biroja kompetence
atbilsto$i Buvniecibas
likuma 6.1 panta pirmas
dalas 1.punktam:
4. Zipas par zemes gabaliem:
Kadastra apzim@&jums: 80130020173
Kadastra numurs: 80130020173 _
I |Adrese | Stirnu jela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

B

Ipa¥nieks o :' .

5. Bavprojekta izstradatajs:
SIA "Volko Engineering", bivkomersanta registricijas Nr. 13914
Janta Jansone, sertifikits Nr. 1-00121

6. Atkritumu apsaimnieko$ana:

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana
(papildizmanto3ana): Publiskas apbuves teritorija (P)

8. Biivdarbu 1steno$anas vietas parbaude:
Apseko3anas datums: 23.11,2017
Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2017-10150 (188/17) (23.11.2017)

Projekt&ianas nosacljumi

1. -saskapojumi ar &kas IpaSnicku vai tiesisko valditaju
1.1. Sauikrastu néi}_zlda dome
2, tehniskie vai ipasie noteikumi un to izdé\)éju séékal;lojumi
2.1, |ar inZeniertiklu turétajiem | |
2,11, |Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Saulkrastu komunalserviss"; Licpu icla 3, ﬁ
Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; apsaimniekosana.sks@apollo.lv; 67951361;
Lietas numurs: BIS-47295-354 (14.16.3/1120170475/IN3823) | 2.Ippno 4 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4,1-2017-6298 (104/17)

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priekSsédétajs Vladimirs Volkovs
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212, |Akciju sabiedriba "Sadales tikls"; Smerja icla 1, Riga, LV-1006; st@sadalestikls.Iv;
67726000, Pierigas kapitalieguldfjumu dala, Rigas icla 14, Li¢i, Stopipu novads
2.1.3. |SIA “Citrus solutions” - Rig#, Sarkandaugavas icla 29 o
Télr. 7054406 |
3. | vides pieejamTbas prasibas, ja €kai tas nodro$inamas atbilstogi nonnativajieﬁi aktiem |
3.1 teritoriju iekArtojumam -
3.2. piebraucamajiem éelierh-, ielam, ietvém, gaj&ju celiniem
33, £aj€ju parejam attieciba uz iespéju pﬁrvif“:totiesllib viena augstuma Iimena uz ¢itu, it
o seviski personam ar funkcionaliem traucgjumiem
34.  liekitelpu iekartojumam
34.1. |sanitari tehniskajam telpim
4, bﬁvprojekta sastavs
41. |vispariga dala
42, arhitektiiras dhla
42,1, Qispﬁﬁgo raditaju lapa
422. fteritorijassadala
42.3. |athitektiras sadaa
'43. |bavkonstrukciju daja
4.4, gz&ﬁierﬁ_klu dajas:
44.1. |udensapgade un kanalizicija o
442, apkuré
443. |védinasana un gaisa kondicionaiana
444, elektroapgéde
445, siltumapgade )
4.46. |elektronisko sakaru tikli
4—.4..7. drodibas sistémas
4.5, darbu organizééanﬁs projékts
F_ ekas énergoefektivitates noveértgjums aprékinﬁtéjai etiergoefektivitﬁtei
'4.7. ugunsdroiibu pasiikumu pafékats “ ]
4.8, teh.hologi.ska dala
49. |ckonomiska dala
5. prasibas blivnieciba radito atkritumu apsaimnieko3anai _
6. bﬁvspeciélistu profesionadlas civiltiesiskas atbildibas apdrogina$ana
9. Projekt&3anas nosacijumu izpildes termins: 29.11.2019.
Lietas numurs: BIS-47295-354 (14.16.3/1120170475/IN3823) 3.1pp no 4 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.1-2017-6298 (104/17)

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.

SIA "Volko Engineering" valdes priek8sédétajs Viadimirs Volkovs
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Biivdarbu uzsak3anas nosacTjumi

Blvvaldé iesniedzamie dokumehti

bitvdarbu veiogja/bivétaja civiltiesiskas atbildibas obligtas apdroginasanas polises
kopija
1.2 atbildigo blivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdrosinaSanas polisu kopijas
1.3. | izstradats un saskanots bivprojekts
‘'14. atbildiga bitvdarbu vaditija saistibu raksts
15. atbildiga biivuzrauga saistibu raksts
1.6. biivuzraudzibas plans
1.7. biivdarbu Zurnals
1.8. | autoruzraudzibas Zurnals
1.9, autoruzraudzibas ligums
1.10.  |informacija par bivdarbu veic&ju un bvétaju (juridiskis personas nosaukums,
registracijas Nr., registracijas numurs bivkomersantu registra vai fiziskas personas
vards, uzvards, personas kods, dzivesvieta
1.11.  |informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talrupa numurs), ja bivdarbus veic vairak neka viens biivdarbuy veicEjs

So biavatlauju (administrativo aktw) ménesa laika péc tas speka stasanas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba Saulkrastu novada dome .

Bivvaldes vaditija:
P
Liga Pilsétniece W 30.11.2017

4

(amats, vards, uzvards) ! (datums)

Lietas numurs: BIS-47295-354 (14.16.3/1120170475/IN3823) 4.1pp no 4 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4,1-2017-6298 (104/17)

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017. o
SIA "Volko Engineering" valdes priek8sédétajs Viadimirs Volkovs
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Sabiedriba ar ierobezotu atbildibuy

»SaulRrastu Romunalserviss”

Reg.Nr.40103027944, Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Talrunis 67951361, e-pasts: info@komunalserviss. lv

Janta Jansone,

ARCHITECT VOLKO ENGINEERING
Kr. Valdemara 118-507,

Riga, LV-1013.

05.12.2017.
Nr.85/1-18

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pazinojam, ka objektam Stirnu iela 23 .Saulkrasti, Saulkrastu novada ar kadastra
Nr.80130020173, ir esosie UPS (Gdens patérina skaititajs) un SM (siltummezgls), aiz kuriem ir
iesp&ja pievienot jauno bavi.

Izstradat projektu atbilstosi MK noteikumiem Nr.500 . Visparigiem bivnoteikumiem” un
LBN 008-14 “Inzeniertiklu izvietojums™ Lai pievienotu objektu Gidensvada un kanalizacijas
tikliem nepieciesams izstradat projektu atbilstogi Latvijas bivnormativam LBN 222-15
.Udensapgades argjie tikli un biives”, LBN 223-15 “Kanalizacijas argjie tikli un biives™. LBN
221-15 “Eku iek3&jais tidensvads un kanalizacija™ un saistosiem noteikumiem Nr.8 .Par
centraliz&éta Gdensvada un kanalizacijas tiklu un biivju biivniecibu, ekspluataciju un aizsardzibu
noteikumiem Saulkrastu novada”, ko izdevus; Saulkrastu pasvaldiba 2012. gada 28. marta.

| Paredzét esoSo ddensvadu. kanalizacijas un siltumtrases parvietosanu  arpus
projekt&jamas &kas robezam.

2. Péc udensvada, kanalizacijas un siltumtrases tiklu izblives, sagatavot veikto darbu
izpilddokumentaciju, izsaukt sabiedribas ar ierobezotu atbildibu . Saulkrastu
komunalserviss™ parstavi  sistémas  pienemsanai  un izpilddokumentacijas
apstiprinasanai (K1 TV inspekeiju, U1 hidroparbaudi. U] dezinfekciju un ST
hidroparbaudi).

3. Nodrosinat ugunsdrogibas noteikumus atbilstosi I un 111 grupas buvém.

4. Bivnieciba izmantojami tikai sertificéti materialj.

5. Projektu saskanot ar sabiedribu ar ierobezotu atbildibu ,.Saulkrasty komunalserviss”,

Valdes loceklis %2/
"

Janis Kaprano
Talrunis 28638505

Uldis Stunda

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017. o N
S}fxe%oﬁ(o Engineering" valdes priekSsédétajs Vladimirs Volkovs
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Veselibas inspekcija

Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, talrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR BUVPROJEKTU
Riga

2017.gada /4 decembri Nr. 5.3-6/32509/ 94/

SIA ,,Volko Engineering”
Kr. Valdemara iela 118 — 507,
Riga, LV1013

. Projekta nosaukums: Pirmsskolas izglitibas iestades ,,Rukitis” jaunbave

. Atzinuma pieprasijuma mérkis: Projekta higiéniska novertéSana

1
2
3. Objekta adrese: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Stirnu iela 23

4. Projekta pasutitajs: Saulkrastu novada dome, reg. Nr.90000068680
5. Projekta autors: SIA ,,Volko Engineering”, reg. Nr. 40203075692
6
7
8
9

. Projekta iesniedzéjs: SIA ,,Volko Engineering”, reg. Nr. 40203075692

. Iesniegtie dokumenti: Buvprojekts ( vispariga dala, arhitekttiras dala)

. Nosacijumi higiénas prasibu ievéroSanai izsniegti: nav

. Konstatets:
9.1. Visparigas zinas par objektu/ objekta raksturojums

Biivprojekts paredz izbiivét pirmsskolas izglitibas iestadi ( turpmak- Iestade) no riipnieciski
izgatavotiem vienstavu moduliem. lestade tiks izvietota eso$as pirmsskolas izglitibas iestades
,Rikitis” teritorija, dienvidu pusé un paredz&ta papildus tris jaunu bérnu grupu izvietoSanai.
Iestade paredzeta tris dazada vecuma bérnu grupam ( kopa 63 bérni) : vecuma no 1,5 Iidz 3
gadiem - 21 bérni; vecuma no 3 1idz 4 gadiem - 21 bérni; vecuma no 4 Iidz 5 gadiem - 21
bérni. Planotajs darbinieku skaits — 6 pedagogi un 3 aukles.
lestade paredzetas $adas telpas:
Telpu grupa bérniem vecuma no 1,5 — 3 gadiem ( 21 vietas) : gérbtuve (28,1 m?); grupas
nodarbibu telpa (52,5 m?); gulamtelpa (49,8 m?); bernu tualete (12,9 m?); apgérba zavétavas
telpa (2,6 m®); apkopes inventara telpa (1,3 m?); personila tualetes telpa ( 3.2 m® ). Telpu
kopgja platiba 150,3 m’.
Telpu grupa bérniem vecuma no 3 — 4 gadiem ( 21 vietas): g€rbtuve (28,7 m?); grupas
nodarbibu telpa (76,1 mz); gulamtelpa ( 50,9 m?), bérnu tualete (12,9 m’); angérba Zavetavas
telpa (2,6 m?); apkopes inventara telpa (1,5 m?); personila telpa ( 3.5 m” ). Telpu kopgja
platiba 176,2 m’.
Telpu grupa bérniem no 4 1idz 5 gadu vecuma ( 21 vietas): gerbtuve (28,7 m’ ); grupas telga
(76,1 m?); gulamtelpa ( 50,9 m?), bérnu tualete (12,9 m’); apgérba Zavétavas telpa (2,6 m”);
apkopes inventara telpa (1,5 m?) ; persondla tualetes telpa, kas piemeérota cilvekiem ar kustibu
traucgjumiem ( 3.5 m? ). Telpu kopéja platiba 176,2 m-.
Bérnu grupu telpu sastdvs un platiba atbilst Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra
noteikumu Nr.890 "Higinas prasibas bernu uzraudzibas pakalpojuma sniedzgjiem un

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priekSsédeétajs Vladimirs Volkovs
F110-v4
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izglitibas iestadém, kas Tsteno pirmskolas izglitibas programmu" prasibam (turpmak-
Noteikumi). Platiba vienam b&mam jaunakam par trim gadiem grupas telpa ir 2,5 m?,
gulamtelpa- 2.4 m%; vecakam par trim gadiem grupas telpas ir 3,6 m%, gulamtelpas- 2,5 m°.
Bérnu tualetes sanitari tehnisko ieri¢u skaits ( klozetpodi, mazgatnes) atbilst Noteikumu 33.,
34. un 35.punktu prasibam. Sanitari tehnisko ieri¢u ierikoSanas augstums atbilst LBN 221-15
»Eku iek$€jais Gidensvads un kanalizacija”14. pielikuma prasibam. Bérnu tualetés paredzétas
roku mazgatnes personalam. Saskana ar biivprojekta risinajumiem ir paredzéta vieta bérnu
ratinu novietoSanai. Iestade netira vela netiks mazgata uz vietas, bet telpu grupas ir paredzéti
atseviski iebuveti skapji tiras un netiras velas glabaSanai. Velu centralizéti mazgas firma, ar
kuru Pagvaldibai ir noslégts Iigums par pakalpojuma sniegSanu. Edinasana tiks organizéta uz
vietas katra atseviska vecuma grupa. Grupu nodarbibu telpas paredzéta izlietne trauku
mazgasanai, lete &diena servésanai un skapis tiro trauku glabasanai. Ediens netiks gatavots uz
vietas, bet tiks pievests gatava veida. Saskana ar biivprojekta skaidrojoSo aprakstu bérnu
kultiiras un izklaides pasakumu, miizikas un sporta nodarbibu riko$anai planots izmantot aktu
zali, kura atrodas eso$aja bérnudarza €ka. Visam grupinu telpam ir nodro$inatas divas
evakuacijas izejas. Griestu augstums telpas paredzeéts 2, 6 m, modulu savienojuma vietas
augstums samazinas par 10cm, veidojot dekorativas linijas griestos uz modulu
savienojumiem ,bet visam grupu telpam ir paredz&ta ventilacija ar gaisa daudzumu ne
mazaku par 15 m*/h uz vienu cilveku telpa.
9.2. Iekstelpu virsmu apdare
Telpu ieks€jai apdarei paredzeti viegli kopjami un viegli dezinficéjami apdares materiali:.
gridas segums - linolejs un krasotas koka gridlistes, sienas un griesti - kokskaidu sienu paneli,
krasotas tapetes, sanitaras telpas - plastikata paneli balta krasa.
9.3. Apgaismojums

lestade ir paredzets dabiskais un maksligais apgaismojums, tikai maksligais apgaismojums
paredzets personala tualetés, apgérba Zavétavas telpas un apkopes inventara telpas.
Maksligais apgaismojuma Iimenis grupu telpas (300 Lx) paredzéts atbilstosi Noteikumu
51.punktu prasibam.
9.4. Siltumapgade

Centralizeta , tiks pieslégta pie eso$a bérnudarza ar€ja inZeniertikla. Telpas paredzeta

radiatoru apkures sist€ma. Gaisa temperatiiru telpas, kuras uzturas bérni paredzéts nodro$inat
atbilstosi Noteikumu 49.punktu prasibam.
9.5. Gaisa apmaina

Telpu vedinasana - dabiska caur veramiem logiem, durvim, ka ari paredzeta piespiedu
pieplides nostices ventilacijas sistémas. Gaisa apmaina paredzéta izbtivéjot 18 gab.
Mitsubishi Lossnay ventilacijas- rekuperacijas iekartas VL-100U5-E. Tapat izmantojot
piespiedu nosiices difuzorus Dospel Zefir un kanala ventilatorus Cata 270/90. Gaisa
dzes€3anai vasaras perioda paredz&ts izmantot dzesé$anas iekartas. Bérnudarza paredzétais
ventilacijas gaisa daudzums ne mazak par 15m*/h uz vienu cilvéku.
9.6. Udens apgide

Centralizeta, eka tiks pievienota esoSajiem centralizétajiem tdensapgades tikliem.
9.7. Kanalizacijas sistéema

Centralizeta, €ka tiks pievienota esoS$ajiem centralizétajiem kanalizacijas tikliem. Lietus
tdens no jaunbuves tiks novadits zaliena.
9.8.Teritorijas labiekartosana

Ir paredzeta teritorijas labiekarto3ana biivprojekta robezas. Paredzéts izveidot gajéju celinu
pieslegumus &kas ieejam un sakartot teritoriju, kas sabojata buvniecibas laika. Autostavvietas
ir esoSas. Saskana ar sanemto informaciju tiks izmantota eso$a nozogota pirmsskolas
izglitibas iestades rotalu zona.
9.9. Vides pieejamiba
Eka ir nodroSinata vides pieejamiba cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Jaunbaves

lanojums un piekluve €kai ir risinata, lai ta biitu piemérota cilvekiem ar kustibu
"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek8sédétajs Vladimirs Volkovs
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trauc€jumiem : durvju vértnes platums vismaz 90 cm, visas iek$durvis tiks uzstaditas bez
sliek$niem, iek$€jo gaitenu platums invalidu parvieto$anas celos tiks paredzéts vismaz 1.5m.
pie galvenas ieejas ir izveidots panduss ar slipumu 1:20 un platumu 1,2 m, panduss tiks
aprikots ar margam 0,7 un 0,9 m augstuma no gridas. Limena mainu vietas sakuma un beigas
panduss visa platuma tiks markéts ar spilgti dzeltenu vismaz 5 cm platu svitru. Iestade ir
paredzéta tualetes telpa ar atbilsto$u aprikojumu cilvékiem ar 1pasam vajadzibam.
9.10. Riska faktoru novértésana un cita informacija

Nav.

10. SLEDZIENS
Projekta ,.Pirmsskolas izglitibas iestades ,,RUkitis” jaunbiive” Saulkrastu  novada,
Saulkrastos, Stirnu iela 23 risindjums atbilsts higiénas prasibam.
11. REKOMENDACIJAS
Nav

Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles departamenta / ﬁV
Higiénas novértéSanas un monitoringa nodalas vaditaja . Olga Saganovica

Irina Talanova, talr.67081640,
irina.talanova@vi.gov.lv
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Ekas/ modula tipa ékas projektésana un biivnieciba Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestdides
., Ritkitis " telpu nodrosinasanai
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MoouUL.|

RAZOTAJA ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
Nr. CPR-2017-2-4.3.1/369

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: Moduli E100 (IF 3gab., | 11gab., S 3gab., C+F+A 3 gab.)

2. Paredzgtais izmantojums: Pirmskolas izglitibas iestade
3. Razotaja: SIA EIGERS Moduli, reg.Nr. 40103677245, AdaZu nov., Garkalne, "OSlauki", LV-2137
4. Pilnvarotais parstavis: SIA INOS, reg. Nr. 40003570038, Rigas iela 115a, Salaspils, Salaspils novads, LV-

2169

5. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas noveért€juma un parbaudes (AVCP) sist€éma: Sistéma 4 (nav piemérojama

standarta)
6. Saskanotais standarts: -

Pazinota iestade: -

7. Deklargtas ekspluatacijas 1pasibas:

apkurei, KWh/m? gada

Saskanota
Biitiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas tehniska
specifikacija
Pielaides un geometriskie 9042x3042x3270(h)mm
izmeri
Piem&rojamas bavju U2b, U3
ugunsnoturibas pakapes
Energijas patérina novertejums | <63

Nesoso konstrukciju zemaka
ugunsreakcijas klase

Materials klasificéts: Klase B-s1,d0 (ja apstradatas
konstrukcijas ar nedegoSu azsargkartu), U3 — netiek
normets

Metala ramja sagatavosana

Skrotésana: Sa2.5
Sagatavosanas klase: P2
Korozivitates klase: C3

Kalposanas ilgums, pie
pareizas ekspluatacijas

>15gadi. Ekspluatacijas instrukcija péc Modulu
izgatavoSanas un montazas rokasgramatas, Pielikums

"Kopija pareiza”, Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs

Nr.2
Strukturalie raksturlielumi: Pasiititaja projekts.
Projekt&sana:

Visparigas prasibas saskana ar Pielikums Nr.1
RaZoSana:

Modulu izpilsdshémas Pielikums Nr.3

Iepriek§ noradita izstradajuma ekspluatacijas TpaSibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST
ekspluatacijas pasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks
noraditais razotajs.

Sanéméjs: SIA ,,INOS”, LV40003570038
Objekts: Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestade

Parakstits razotaja varda:
Vitalijs Druka, razoSanas vaditajs

(paraksts)
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Ekas/ modula tipa ékas projektésana un biivnieciba Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestdides
., Rigkitis " telpu nodrosinasanai
Produkta pase
Pielikums Nr.1 pie RaZotaja atbilstibas deklaracijas Nr. CPR-2017-2-4.3.1/369

Visparéejais raksturojums

Modula platums 3042 mm, garums 9042 mm, augstums 3270 mm. Ieksgjais griestu augstums
2600mm, lietderiga platiba 24,4 m?. Modula svars apm&ram 4300 kg. Modulis tiek riipnieciski
izgatavots no gataviem gridas, sienu un jumta paneliem uz metala pamata ramja.

Koka karkass sava starpa tiek sastiprinats ar D=5-6mm cinkotam koka skriivém. Metala ramis
tiek pieskriivéts pie gridas panela ar divpadsmit cinkotam te€rauda M12 (D=12mm) koka
bultskriivem.

Metala ramis

Ramja izméri 2990 x 8990 mm. Ramis sametinats no rupnieciski razota karsti velméta te€rauda
120mm U-profila. Ramis gruntéts ar epoksida grunti Teknos Tplast un nokrasots ar melnu
poliuretana TDUR/R-50, Teknos krasu. Krasojums C3. CelSanas cilpu pieskrivésSanai pie
metala ramja piemetinata t€rauda plaksne 60x8 mm.

Stiprinajumi modulu celSanai un balstam

Modula celSanai paredzetas Cetras cilpas, kas piestiprinatas 1/3 no modula garuma. Cilpas
izgatavotas no divam 10mm térauda plaksném, kas sava starpa savienotas ar engi. Cilpas pie
modula jumta malas piestiprinatas ar ¢etram 10x100mm cinkotam t€rauda koka skriivém. Pie
cilpam ir piemetinatas 50x5mm metala lentas, kas cilpas savieno ar metala rami. Metala lenta
pie sienas koka karkasa pieskriivéta ar piecam 8x60mm cinkotam térauda koka skriivém, bet
pie metala ramja ar divam M10 (D=10mm) cinkotam t€rauda bultskrivém. CelSanas cilpu
izturiba aprékinata pie celSanas slodzes 2000 kg uz vienu cilpu, ja celSanas stropu garums nav
1saks par 2200mm. Metala cilpas izgatavotas no t€rauda markas St3ps, péc standarta GOST
380, 14637, kas atbilst EN 10025 standarta S235JRG2 markai, vai SS 13 12-00 zviedru
standartam. Montgjot celSanas cilpas pirms pieskriivéSanas tas tiek slogotas (piespiestas pie
modula jumta) ar 550 kg lielu svaru, tadejadi modulis tiek iepriek$&ji piespriegots, un vélak to
celot, vai, tam uzliekot otru moduli uz jumta, tiek novérstas modula deformacijas.

Grida

Gridas panela koka karkass tiek izgatavots no 195x45mm sijam ar soli 600 mm, liekot sijas
modula garenvirziena. Koka nesosas sijas apstradatas ar antipirénu lidz B-s1,d0. No apaksas ar
4.2x30mm paSZenk€joSam cinkotam skrivém pieskriivéts 9mm biezs, mitrumizturigs OSB.
OSB parklats ar pretpelgjuma Iidzekli. Siltumizolacijai izmantota ISOVER KL/KT35 G3
siltumizolacijas materials b=200mm. Gridai izmantota 22mm mitrumizturiga skaidu platne, kas
ar 4.2x55mm skravém pieskriivéta pie koka karkasa. Skriivju vietas Spaktelétas, slipétas. Uz
gridas pieliméts PVC BEAU FLOR Strong Patio 260L gridas segums 23/33/42 péc ISO 10874,
PVC kartas biezums 0,6mm, kopg€jais biezums 2,4mm, reakcija uz uguni B-s1,d0. Gridas
seguma Suves sava starpa sakausétas. Gridas savienojumi starp moduliem izveidoti spraugas
lidz 2cm aizpiiSot ar ugunsdrosam putam, spraugas lielakas par 2cm estrudéta putupolistirola
stremelém (reakcija uz uguni F) vai vates pakojumu, atkariba no modula ugunsizturibas
prasibam. Savienojumi starp moduliem tiek izpilditi péc neredzamas sistémas, Suves aizdarot
ar skaidu platnes strémeli ar biezumu 2 1mm, Suves tiek Spaktel&tas un sliptas uz vietas objekta,
Sefmontazas darbinieku klatbiitné. PVC gridas segumu ieklaj ar Bostick Attack limi, gruntétas
tiek tikai Spaktelétas vietas. Neredzama modulu savienojumu montaza nodroSina vienmérigu
PVC gridas seguma ieklasanas tehnologiju un uzlabotu vizualo izskatu. Kvalitates prasibas pret
Stves savienojumu ir +/-1.5mm. lespiedums PVC gridas seguma lidz 0.2mm. Gridas panela
biezums ir 227mm.
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Arsienas

Arsienu panela karkass izgatavots no 145x45mm koka statniem ar soli 600mm, pie kuriem ar
5x60mm cinkotam skriivém pieskruivéts horizontalais 45x45mm koka latojums ar soli 600mm.
Sienas izol&tas ar ISOVER KL/KT-35 G3 siltumizolaciju. Koka nesoSas sijas apstradatas ar
antipirénu lidz B-s1,d0. Liekot akmensvati divos virzienos, tick maksimali samazinati siltuma
zudumi caur koka karkasu un nosegtas vates savienojuma vietas. V&ja izolacijai tiek pielietota
v€ja barjera vismaz 110um. V&a barjeru nostiprina ar listem starp argjo apSuvumu un
siltumizolaciju veidojas 3mm v&dinasanas sprauga, ta nav redzama savienojumos starp
moduliem. Fasades délim iefréz&ti védinasanas/izplesanas kanali, kas nodrosSina nepiecieSamo
ventilaciju aréjam apSuvumam un izolacijai. Novertéjums konstrukcijai veikts peéc LV EN ISO
13788 (Latvijas klimatiskie apstakli). Arjam apSuvumam tiek izmantots koka delisu
apSuvums, krasots 2 kartas ar Vivacolor Colorex kokam paredzétu krasu, tonis péc Tikkurila
4802. Koka delis pirms krasosanas tiek rupnieciski apstradats ar antipirénu lidz B-s1,d0
ugunsreakcijas klasei. Sienas iek$pusé tiek pieskriivéta 12mm Forestia TF One Step, tonis balts,
paneli tos stiprinot ar 4.2x42 mm skriivém. Forestia TF One Step paneli nodrosina tvaika
izolaciju ar savu parklajumu. Papildus tvaika izolacijai tiek likta 0.2mm bieza tvaika izolacijas
pléve. Suves tiek limétas ar Gerband 705 vai Greentape vai analogu. Suvju pakoSana péc
Modulu izgatavoSanas un montazas rokasgramatas lapas DR-3.2 instrukcijam. Gadijuma, ja
konstrukcijai pakoS$anai nevar pieklit péc modulu novietoSanas, pirms montazas tiek uzstaditi
ISOVER SK-C blivgjuma vate/lenta. Redzamas skaidu plak$nu Suves tiek pieSautas ar
1.6x38mm naglam un nosegtas ar noseglisti. Izvirzijumi modulu savienojuma vietas par 1.5-
2cm. Arsienas biezums ir 223mm.

Jumts

Jumta panelis tiek izgatavots no 195x45mm koka sijam, liekot sijas modula skérsvirziena ar
soli 600mm. Koka nesosas sijas apstradatas ar antipirénu lidz B-s1,d0. Siltumizolacijai
izmantota ISOVER KL/KT-35 G3 vate. Tvaika izolacijai ickldj 0.2mm polietiléna plévi. Suves
tiek lim&tas ar Gerband 705 vai Greentape vai analogu. Suvju pakosanu veic pgéc Modulu
izgatavoSanas un montazas rokasgramatas lapas DR-3.3 instrukcijam. Gadijuma, ja
konstrukcijai pakoSanai nevar pieklit péc modulu novietoSanas, pirms montazas tiek uzstaditi
ISOVER SK-C blivgjuma vate/lenta. Griestiem izmantota 12mm Forestia TF Quick Step
platne, tonis balts, kas piestiprinata ar 4.2x42 mm skrivém. Pazeminajums modulu
savienojuma vietas par 9-10cm. Redzamas skaidu plaks$nu Suves tiek pieSautas ar 1.6x38mm
naglam un nosegtas ar noseglisti. Jumta tiek uzstadits slipumu veidojoSs latojums, kas
impregnéts. Pie latojuma ar cinkotam pasSzenk&josam 4.2x30mm skriivém uz limes piestiprina
12mm OSB3. Saplaksnis tiek gruntéts ar bitumena grunti “Rapid-drying”. Saplaksna
savienojuma Suves un parapeta pieslégums papildus drosibai tiek nosSpakteléts ar mastiku.
Jumta segums bitumena rullu materials 2 kartas, ugunsreakcijas klase ne zemaka B-s1, dO.
Savienojuma Suves starp moduliem no arpuses tiek nosegtas papildus ar cinkota skarda
nosegdetalam.

Lietus adens noteku sist¢éma

Jumts veidots ar tidens noteci uz abiem modula galiem, kur uzstaditas kantainas 100mm teknes.
Teknei gala pievienota 50x50mm noteka (2gab. uz modula komplektu). Teknes un notekas
izgatavotas no krasotas térauda loksnes. Teknes veidotas no RR22 toni parklata skarda ar PE,
25mkm parklajumu.
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Logi

Modulim ir divi logi, kas izvietoti modula galos. Logu platums ir 1140mm, augstums 1180mm.
Loga stiklojumam izmantota stikla Triplex pakete (4s+4+4s), ick$€jais un ar¢jais stikls selektivi
parklats. Loga ramis ir no Aluplast IDEAL 4000, 5 kameru profila, balta krasa. Logi atverami
uz modula iekSpusi pilniba, atverot uz saniem vai dalgji atgazot augs€jo malu. Katra fasade
viens verams logs, viens neverams logs.

Ardurvis

Ardurvis — durvju vertne: platums 900mm brivais platums 180°C atvéruma, augstums 2050mm.
Durvju ramis Aluplast PVC, baltas krasas ar Triplex paketi (4s+4+4s), ick$&jais un ar&jais stikls
selekttvi parklats. Dalifjums ievérojot projekta risinajumus. Durvim uzstadits hidrauliskais
aizvergjs. Durvim no iekSpuses uzstadits “taurins”, lai nodroSinatu evakuacijas izejas prasibas.
Evakuacijas durvis Jeld Wen ardurvis ar rokturi, taurina atslégu no iek$puses. Durvis bez loga.

Argjie apdares elementi

Modula vertikalie stiiri nosegti ar E100-stira koka stiira elementiem krasotiem fasades tont,
elementi izgatavoti no fasades d€la. Parapeta, karnizes, palodzes, loga un durvju parsedzes
apdares elementi izgatavoti no 0.45mm biezas, ar PE 25mkm parklajumu, RR20 térauda
loksnes.

IekSejie apdares elementi

Logu un durvju apdarei izmantotas 10x50mm krasotas/lamingtas koka listes. Ardurvim tiek
uzstaditi slieksni, ne augstaki par 2cm. Griestu un sienas Suve tiek nosegta ar 30x30mm Vvai
lielaku PVC kabelu kanalu, kas tiek izmantota ieks€jai elektroinstalacijai un ugunsgréka
signalizacijas sisteémas izbtivei. Sienu un starpsienu vertikalas Suves tiek nosegtas ar 15x30mm
lamin&tam koka Iistem.

Ventilacija

Modulu kompleksa uzstaditi ar troses slédzi ieslédzami "Mitsubishi Electric” Lossnay VL-
100US-E gaisa apstrades iekartas, kas nodrosina no 60 — 105 m3/h gaisa apmainu uz vienu
iekartu. Rekuperacijas efektivitate 73 — 80%, trokSnu Iimenis 25 — 37 dbA, temperaturas
starpiba maks. 5°C (-10°C ~ +40°C) no telpas gaisa temperatiiras. Lossnay iekartu izvietojums
saskana ar AVK projektétaja K. Vagolina izstradatajiem un apstiprinatajiem ras€jumiem
modulu kompleksam.

Papildus gaisa izvadiSanai uzstaditi Dospel Zefir 100 nosiices difuzori, no iekSpuses kreisaja
pusé 2.3m augstuma, regulacija mehaniska vai pieslégta pie apgaismojuma sist€mas tehniskajas
telpas. Komplekts sastav no nosiices difuzora ar elektromotoru, pretvarsta, aréjas restes ar
pretinsektu sietu, balta toni. Kopgjais difuzoru skaits atkariba no prasibam pret telpu. Viena
difuzora jauda 100 m®h. Piepliidei var tikt uzstaditi piepliides difuzori ar pretvarstu un baltu
resti no arpuses.

Papildus gaisa piepludei tiek izmantota dabiga ventilacija caur logiem. VédinaSana veicama péc
nepiecieSamibas.

Vides pieejamibas tualetés un drébju zavetavas uzstaditi papildus nosiices kanala ventilatori ar
jaudas regul&jamu robezas no 60-200 m?/h.

Elektroinstalacija

Katram modulim kaste ar vienu pienakosu un vienu atejosu kontaktu. Ieklauts jaunas paaudzes
modularais sléptais elektrosavienojums EM2016 BAB, kad argjas elektribas pieslegums ir
redzams tikai viena no 5 Iidz 8 moduliem. Elektropievadiem nodro$ina aizsardzibu pret
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atmosferas iedarbibu. Modula iekSpusé atrodas 8 Iidz 12-vietiga elektrosadales kaste, kura tiek
uzstadits 40A stravas noplides automats, tris/Cetri 10B automatiskie droSinataji sadaliti pa
fazém. Sadales kastg paliek neizmantotas divas/tris drosinataju vietas, kuras, nepiecieSamibas
gadfjuma, var pieslegt papildus iekartas. Ieks$€jai elektroinstalacijai izmantots NYM
3x1.5/3x1.0mm2 kabelis. Uz paneliem strava tiek pievadita pa kabelu 30x30mm PVC
kanaliem, pa kuriem &rti, vajadzigaja vieta, pievadit papildus kabelus.
Modula apgaismojumam izmantoti ¢etri 40W LED, 1P20 gaismekli ar LED spuldzém. Telpai
gaismas slédzis Legrand. Moduli ir vienkarsie un dubultie virsapmetuma kontakti ar zem&jumu,
kas atrodas, vismaz pa diviem, pie katras modula gala sienas. Modula metala ramis tiek
sazemets ar skruvpaliem, pielikuma modulu zem&Sanas sistema. Modulu galvenais skapis tiek
saslégts ar eso§as ekas ieksgja tikla sadalni ar CYKY 5x10mm? kabeli mont&tu aizsarggofra.
Visa elektroinstalacija ir parbaudita razotn€ un S§is pases izsniegSana nozimé, ka razotajs garanté
ieksgjas elektroinstalacijas droSumu un kvalitativu darbibu.
Kopgja modulu bloka elektroinstalacija tiek parbaudita objekta. Péc darbu pabeigSanas tiek
veikti kompleksi elektroinstalacijas mérijumi (t.sk. zemé&juma un zibensaizsardzibas kontiram).

Zibensaizsardzibas un zeméjuma sistéma

Pielikuma zibensaizsardzibas un zemg&juma sist€émas shéma, kas tiek izbuivéta jaunbiivéjamam
modulu kompleksam. Pretestiba kompleksam mazaka ka 4€Q.

Zemgjuma konttra izbiive tiek veikta savienojot skrivpalus vienota zem&uma kontiira un
pieslédzot tos zibensaizsardzibas kontliram ar ras€juma noraditajam iekartam/materialiem.
Stiprinajumi zibensaizsardzibas kontiiram tikai uz fasades, netiek veikti mehaniski stiprinajumi
uz modula jumta.

Apkures sistéema

Modulu apsildei izmantota Gidens apkures sisttma ar Purmo radiatoriem un Uponor PeX
caurulém un veidgabaliem savienota virsapmetuma sistéma. Radiatoriem ir un termostats ar
manualu regulaciju. Izvietojums saskana ar AVK projektetaja K. Vagolina izstradatajiem un
apstiprinatajiem ras€jumiem modulu kompleksam.

Udens un kanalizacija

Udensvads izblivéts sanitarajos mezglos. Udens skaititajs nav ieklauts piegades apjoma
(Papildus komplektacija, skaititajs var biit uzstadits ari aka pie ievada eka). Udensvada ievada
uzstadits cieto dalinu filtrs, kam reizi ceturksni javeic apkalpo$ana to tirot. Udens sistéma no
Uponor PEX caurulém.

Karsta Gdens sistéma ar kombinétajem boileriem, kas (vienam blokam saslégti kompleksa ar
solaro sistému ). Udens uz izlietném, kas pieejamas bérniem tiek padots jau ieprieks sagatavots.
Kanalizacijas izvadi ir no katra sanitara modula. Kanalizacijas izvada diametrs D110mm.
Kanalizacijas sisttma no PE caurulem SN4/SN8 klases.

Sanitaro mezglu iekartu un aprikojuma izbuve tiek veikta péc projekta. Pamata izmantojot
Cersanti vai Jika razotaju izstradajumus, kas ir sertificéti izmantoSanai publiskas €kas un biives.
Tiek izmantotas tikai ar CE mark&umu sertificétas iekartas un aprikojums.
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"Kopija"
Ekas/ modula tipa ékas projektésana un biivnieciba Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestides .
,, Ritkitis ” telpu nodrosinasanai
Modulu montazas princips objekta
i\/Ioduli tiek montéietapos, peéc Montazas plana.
T | e o :

Moduli tiek montéti uz iepriek§ sagatavotiem pamatiem. Pamatu montazas precizitates: 1.
Skriivpala nobide no ass +/-20mm, 2. Skriivpala uzgalvja plaknes nobide ne vairak ka +/- 0.1
grads 3. Koka brusu augstuma izmainas +/-7mm, 4. Koka brusu nobide no ass +/-8mm.
Gadijuma, ja precizitates deél grunts ipatnibam (akmeni, esoSas komunikacijas utt.) nevar tikt
ieverotas, tiek veikta risinajumu parskanosana ar autoruzraugu.

Modulu montaZza uz brusam notiek ar autokranu. Sarazoto modulu glabaSana objekta notiek
1slaicigi. Ne vairak par 10 vienibam. Autokrana izvéle tiek korigéta péc nepiecieSamibas.

P&c modulu bloka montazas pabeigSanas tiek uzsakta modulu Suvju pakoSana un apdare.
Talak tiek veikts modulu lielo telpu gridu seguma ieklasana.

Objekta vietas noteikSana pasiititaja apbtuves laukuma. Skrivpalu laukuma iezim@Sana,
atbilstosi ieprieks izstradatam planam, pamatu uzstadiSanai.

Montazas darbi tiek veikti ar rokam vai mehaniski, stingri ievérojot skriivpala vertikalu
poziciju. Skravpali skriive tik dzili, 11dz tas atduras neso$aja grunti, izejot cauri gruntstideniem
vai citiem slaniem. Ja nepiecieSams tiek veikta skriivpala pagarinasana.
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Ekas/ modula tipa ékas projektésana un biivnieciba Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestides

& =

,, Ritkitis ” telpu nodrosinasanai

Projekta pamatu augstuma noteikSana, atbilstosi teritorijas reljefam un skriivpalu apgrieSana,

atbilstosi izstradatajam projektam.

Skriivpala stumbra beton&Sana ar cementa smilts maisijumu, t.i. dobumu aizpilda ar cementa

maisjjumu.

&
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"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017." "
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"Kopija"
Ekas/ modula tipa ékas projektésana un biivnieciba Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestdides
., Rigkitis " telpu nodrosinasanai
Uzgalvja uzstadiSana un piemetinasana kalpo par savdabigu laukumu brusa stiprinasanai.
Uzgalvja limena parbaude. Tiek uzklats papildus aizsargparklajums metindgjuma un
savienojuma vietas ar mérki pasargat no rusas mitra vide.

Koka brusas tiek mont€tas pa visu montazas laukumu. Brusas izmé&rs minimums 120x120mm,
ieteicams 150x150mm. Koka brusas savienojumos stiprina ar montazas plaksném. Plaksnes
izmérs min. 100x100mm. Koka brusas tiek 2 kartas piesiicinatas ar antipirénu.

Modulu montaza uz koka brusam notiek péc geod€zista nospraustam asim, kuras atzimes tiek
iznestas uz koka brusam ar markieri. Modulu montaza notiek ar autokranu 80-100tn, ar
autokrana operatoru. Autokrans tiek novietots uz pievedcela, masina ar
paSiekrauSanas/izkrauSanas mehanismu piegada modulus no islaicigas novietnes vai ari
moduli tiek nemti no treilera.

Moduli razoti razotng “Oslaukos”, Garkalng, Adazu novada.

Apstiprina: Guntars Fridenbergs
Pilnvarota persona

SIA EIGERS Moduli
AdaZu nov., Garkalne, "Oslauki", LV-2137
Talr. 29412102, E-pasts: vitalijs@eigersmoduli.lv

SIA INOS
Rigas iela 115a, Salaspils, LV-2169
Talr. 26875297; E-pasts: info@inos.lv

INO'S
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SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs
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"Kopija"
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PROJEKTEJAMIE APZIMEJUMI:

Zibens spériena novaditajs, cinkots térauds, @8mm

Plakandzelzs 4x40 cinkots

Vertikalais zibens spériena novaditajs, cinkots
térauds, @8mm

Zibens aizsardzibas sistémas parbaudes punkts

Zeméjuma konturs(skravpali un met.cokols)
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"Kopija"

A\GERS INO'S

MODULU EKAS LIETOSANAS NOTEIKUMI

1. VISPARIGIE JAUTAJUMI

1. Modulu €kas lietoSanas noteikumi (turpmak noteikumi) nosaka:
1. darbinieku un arT citu personu, kas ekspluaté modulu &ku, ricibu
2. darba procesa organizaciju;
3. dezuru organizaciju,
4. darbinieku tiesibas un pienakumus;
Noteikumu ievérosana visiem darbiniekiem ir obligata.
3. Darbiniekus ar noteikumiem iepazistina darba devéjs pirms modulu ékas ekspluatacijas uzsaksanas.

no

2. EKAS KOPSANAS UN UZTURESANAS VISPAREJIE NOTEIKUMI

4. Izstradajumu konstrukciju un iekartu kopsanai jaizmanto speciali kopsanas lidzekli, stingri ievérojot to
lietoSanas instrukcijas paredzetos noteikumus.

5. Konstrukcijas paredzétas ekspluatacijai, kuru temperatiira ir no -25°C lidz +30°C un gaisa mitrums 40%
Iidz 90%. Gadijuma, ja konstrukcijas redzami bojajumi, sliktu vides apstaklu dél, OBLIGATI jasazinas
ar Piegadataju, kas veic €kas apsekosanu.

6. Konstrukcijas un mébeles vélams pasargat no mitruma un tiesas saules staru iedarbibas.

7. Veikt modulu €kas jumta tiriSanu no sniega un ledus, lai ta masa neparsniegtu maksimali pielaujamo
normu 70 kg/m?, aptuveni 60-70cm bieza sniega karta. OBLIGATI javeic jumta un uzjumtenu tirisana
no koku lapam un skujam, t.sk., lietus Gidens noteksistéma. Sadi pasakumi veicami ne retak ka 1 reizi
gada vai biezak.

8. Ekas argjo konstrukciju mehaniska bojajuma gadijuma, veikt konstrukciju remontdarbus, ieteicams
zinot par $adiem gadijumiem modulu &kas razotajam. OBLIGATI garantijas laika zinot par $adiem
gadijumiem.

9. Aizliegts uz ekas konstrukcijam, jumta, gridas, ekas fasades veikt tam neparedzetas darbibas, pieméram,
zavet velu (apgerbu) uz ekas fasades.

10. Visi majas konstrukciju bojajumi, kuri pazemina konstrukciju izturibu un stipribu, siltumtehniskas un
tidensaizsardzibas 1paSibas, vai kuri var izraisit nelaimes gadijumus cilvékiem, janovers nekavejoties to
sakuma stadija veicot tehnisko apkopi vai kart&jo remontu iesp&jami isos terminos. OBLIGATI par
Sadiem gadijumiem jazino Piegadatajam.

11. Pirms fasades mazgasanas, tiriSanas vai krasosanas darbu sakSanas janobeidz maju sienu, jumta un to
seguma, dzegu, parapetu, diimenu, joslu, sandriku, palodzu, Gidens notekcaurulu un renu, ieejas durvju
un citu ieeju nojumju remonts, ja tads nepiecieSams.

12. Fasades tirisanas darbus ieteicams veikt specializétai organizacijai.

13. Aizliegts aizITm&t vai nosegt ventilacijas vilkmes rezgus, difuzorus vai piesiet pie tiem auklas velas
Zavesanai.

14. Lietot telpas atbilstosi Biivprojekta minétajam telpu lietoSanas veidam.

3. KOPSANAS INSTRUKCIJA KOKA/LAMINATA FASADEM UN CITAM VIRSMAM

15. Lietojiet Gidens un neitralo (maigu) tiriSanas lidzekli. Lidzekli izvel&ties tadu, kas paredzets koka fasazu

tiriSanai.
1
LietoSanas instrukcija uz 4 1pp. un deriga visa ekas ekspluatacijas laika
"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017. "
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31.
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34,
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38.

39.
40.

6. Virsmu var tirit vai manuali, vai ar piemé&rotu tiriSanai iekartas palidzibu, virziena no augsas uz I&ju.
Biezums, ar kuru javeic tiriSana, un piemérota tiriSanas lidzekla izvéle liela méra ir atkariga no objekta
izvietojuma un tas piesarnojuma pakapes.

Tirisana jabeidz ar tira Gidens skalos$anu, lai nodrosinatu iztirisanu no visiem mazgasanas lidzekla
atlikumiem.

Beigas noslaukot ar siikli, miksto audumu un tam Iidzigu, lai izvairities no tidens traipiem un lieka
mitruma palikSanas uz fasades.

Netirit uz saules uzsilditas virsmas (t>40°C), ta ka atrs zaveésanas process var izraisit traipu izveidoSanu.
Nelietot stiprus skabus tiriSanas lidzeklus, abrazivus tiriSanas lidzeklus vai laku un krasu $kidinatajus.
P&c aizsargpléves nonemsanas var paradities [Tmes atlikumi; to nonemsanai var lietot vajus skidinatajus
(piem., vaitspirts, izopropanols).

Pirms jebkadam kopsSanas operacijam ar virsmu obligati japarbauda esoS$ais tiriSanas Iidzeklis uz neliela
laukuma, lai parliecinaties, ka lidzeklis neboja virsmu.

Koka fasadei reizi 2 gados pasiititajam japaredz parkrasosana ar fasades koka krasu ieprieks krasota
koka toni. leteicams krasot vismaz 2 kartas. Gadijuma, ja koks ir uzstadits saules pusg, ir pielaujama
krasas izbal@Sana, ja koka tonis ir tumss. Tona atjaunosanai veikt kraso$anu.

4. UGUNSDROSIBAS UN ELEKTRODROSIBAS VISPAREJIE NOTEIKUMI

Ieverot ugunsdrosibu atbilstosi LR likumdoSana un €kas ieks€jos ugunsdrosibas noteikumos
noteiktajam.

Noteikumu prasibas ir obligatas visiem modulu €ka atrodosajiem cilvékiem.

Par ugunsdrosibas noteikumu parkapumiem vainigas personas var tikt sauktas pie kriminalas,
administrativas, disciplinaras un materialas atbildibas likuma noteikta kartiba.

Ugunsdrosibas aizsardzibas sist€mas vadibas panelis ir izvietots telpa Nr. 1.06 Ieejas mezgls. Pie
vadibas panela atrodas lietoSanas instrukcija latviesu valoda. OBLIGATI Par sistémas apkalpoSanu
jabut noslégtam ligumam ar Piegadataju (garantijas laika) vai jebkuru sertific€tu juridisku personu.
Objekta teritorija sistematiski jaattira no gruziem, sausas zales un tie janogada uz konteineru.
Iebrauktuve un pagalms jauztur lietoSanas kartiba, jaremont€ un ziema jaattira no sniega.
Teritorija nav ieteicams kurinat ugunskurus un aizliegts dedzinat sauso zali.

AIZLIEGTS:

Smekét un lietot agregatus un ierices ar atklatu liesmu.

Izliet viegli uzliesmojoSus un degt sp&jigus Skidrumus kop€jas kanalizacijas sist€mas (pat avarijas
gadijuma);

Aizliegts novietot priekSmetus, mebeles un iekartas evakuacijas celos, ka arT izmantot Sos celus citiem
nolikiem.

Izdarit grozijumus €ku vai telpu planojuma un veikt to parprofiléSanu atlauts tikai, ievérojot
normativajos aktos noteiktas ugunsdrosibas prasibas un saskanojot to ar modulu €kas razotaju.
Aizliegts telpu uzkops$anai izmantot benzinu, petroleju un citus viegli uzliesmojoSus un degt sp&jigus
Skidrumus.

Bez uzraudzibas atstat elektriskajam tiklam pievienotas sadzives elektriskas ierices, iznemot ierices,
kuru ekspluatacijas instrukcija tas atlauts.

Atkausét aizsaluSus caurulvadus ar lodlampam un citiem panémieniem, kur izmanto atklatu uguni vai
liesmu;

Modulu &ka aizliegts uzglabat viegli uzliesmojosus un degt sp&jigus skidrumus;

Aizliegts stradat ar reaktiviem, elektroiericém un sildiericém.

LietoSanas instrukcija uz 4 1pp. un deriga visa ekas ekspluatacijas laika

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.

SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs

43


VE-Evita
Text Box
''Kopija''

VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs



"Kopija"

Exaens INO'S

42.
43.

44,

45.

46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.

1. Viegli uzliesmojoSus un degt sp&jigus Skidrumus atlauts uzglabat specialos metala skapjos tada
daudzuma, kas neparsniedz 10 litru.

5. UGUNSDZESANAS LIDZEKLU UZTURESANA UN IZMANTOSANA

Objekts janodroSina ar uguns dz&€Samiem aparatiem atbilstosi prasibam.

Uguns dz&Samie aparati un inventars jauzstada redzamas un viegli pieejamas vietas, kas jaapzime ar
noradijuma zimém.

Uguns dz&samo aparatu ekspluatacija, parbaude, remonts un uzpildiSana javeic atbilstosi standarta,
tehnisko pasu un razotaju instrukciju prasibam un uz aparata korpusa jabiit mark&jumam valsts valoda ar
visiem rekvizitiem.

Uguns dzésamo aparatu uzskaite un atraSanas vieta jaregistré speciala zurnala.

AIZLIEGTS:

Izmantot ugunsdzesibas lidzeklus un uguns dz&samos aparatus saimnieciskam vajadzibam;
Ekspluatét uguns dz&€Samos aparatus bez mark&uma vai ar bojatu mark&jumu.

6. ELEKTROIETAISES

Visas elektroietaises jaapriko ar aizsargiericém pret 1ssavienojumu un parslodzi, stravas nopladi un
citiem ekspluatacijas rezima parkapumiem, kas var izraisit ugunsgréku.

Visiem elektrosadales skapjiem jabut aizsl€gtiem.

Elektroietaises paredzets lietot tikai to instrukcijas noraditajiem mérkiem.

Ekspluatgjot elektroietaises aizliegts:

izmantot bojatas elektroiekartas;

lietot nekalibrétus ieliktnus un pastaisitus droSinatajus;

izmantot vadus un kabelus ar bojatu izolaciju;

izmantot nestandarta elektroierices un atstat bez uzraudzibas tiklam pieslégtus elektrosilditajus,
ja tehniskajos noteikumos tas nav atlauts;

5. novietot degt sp€jigus materialus tuvak par 0.5 m no gaismekliem.

PoNbE

7. MASU PASAKUMI

Eka nav paredz&ta masu pasakumiem. Maksimalais cilveku skaits ka — 100 cilveki.

Par ricibas planu ugunsgréeka gadijuma

PIENEMTIE MERI, IESPEJAMIE VARIANTI

1. Ugunsdzesgju komanda tiek izsaukta pa telefonu 01 vai 112 pazinojot sekojoso:

2. Sagaidit ugunsdzesgjus uz ielas. Sagaiditajs inform& ugunsdz&sé&jus:

1. adresi;
2. kas un kur deg;
3. savu vardu un uzvardu, telefona Nr.

1. kura telpa deg;
2. vai nedraud briesmas cilvekiem,;

LietoSanas instrukcija uz 4 1pp. un deriga visa ekas ekspluatacijas laika
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A\GERS IND'S

3. kur atrodas elektrosadale un ka iesp&jams atslégt elektropadevi.

UGUNSGREKA DZESANA
DzgSana Iidz ugunsdzesgju atbrauksanai tiek organizeta ar ta atklasanas bridi.

Ugunsgréka dzeSanai tiek izmantoti visi dz&Sanas lidzekli, kuri atrodas uz vietas.
Elektroiekartas 1idz 1000 V drikst dzest tikai ar ABC pulvera tipa ugunsdzeéSiem un oglskabes ugunsdzesiem.
Evakuacija javeic péc ekas ugunsdrosibas noteikumiem.

Evakugto izvietot ta, lai netrauc@tu dzest ugunsgreku.
PIEGADATAJS

SIA ,,INOS”

Rigas iela 115A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
PVN reg. nr. LV40003570038

Nordea Bank AB Latvijas filiale, SWIFT: NDEALV2X
Konts (EUR): LV10NDEA0000080431123

Talrunis: 67388688

Fakss: 67388689

LietoSanas instrukcija uz 4 1pp. un deriga visa ekas ekspluatacijas laika
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Apkopes noradijumi
SIA INOS un SIA EIGERS Moduli produkcijai

Apl_(O_E)eS . Laiks Papildu informacija
noradijumi
Jumta tiriSana Ja ir netirs Iztiriet konteinera savienojumu (ddens noteku)
Jair sniegs Atbrivojiet jumtu no netirumiem un sniega (jumta

Jair lapas, netirumi
utt.

slodzes)

Gridas ramis

Jair sniegs

Gridas rami sanos atbrivojiet no sniega

Gaisa mitrums

Ja netiek lietots
Ja tiek lietots

Regulara védinasana => mitruma risks
Nemiet véra apkopes noradijumus pie loga

Udens filtrs

Péc vajadzibas

Ja ir netirumi, iztiriet sietu

Redukcijas varsts

Péc vajadzibas

Regulari iztiriet sietu

Boileris

Ja netiek lietots

Iztuksojiet boileri un nemiet véra uzlimi

Antifrizs, lietoSana
ziem3, silditajs,
elektriba

Jair sals

Jair elektribas
traucejumi

Ja neviena nav klat

LietoSanas laika

Parbaudiet darbibu, vajadzigi vismaz 5 °C
Tualeti un noteces caurules uzpildiet ar antifrizu
Sala risks

NelietoSanas gadijuma noteikti izlaidiet Gdeni
no udensvadiem un Gdens silditaja.

Apkures gadijuma ievérojiet minimalos attalumus
(skat. lietoSanas instrukcijas)

Loga reguléSana

Péc vajadzibas

Péc vajadzibas noreguléjiet

Rullo zaliziju
remonts

Péc vajadzibas

Péc vajadzibas noregulégjiet, iztiriet Zalaziju
vadotni

Durvju reguléSana

Péc vajadzibas

Konteiners jauzstada taisni (pirms durvju
reguléSanas parbaudiet, vai konteiners ir
izlidzinats atbilstoSi Tmenradim)

Silikons

Péc vajadzibas

Atjaunojiet silikona Suves

Skalojama kaste ar
pogu

Péc vajadzibas

Regulari veiciet apkopi un iztiriet

Krasas bojajumi péc
transportésSanas

Péc vajadzibas

Novérsiet ar komplekta pievienoto remonta krasu

Elektriba

Regulara parbaude

Remonta gadijuma

Regulari parbaudiet aizsargslédza darbibu
Ipasu uzmanibu pievérsiet pareizam
zeméjumam!

Visi apkopes un remonta darbi javeic pilnvarotam
personalam.

Udensnecaurlaidiga
grida

Ja notiek lietoSana

Regulara apkope un tirisana.

tinsanas lidzekliem
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ddens silditajs

Apl(O_p_)es . Laiks Papildu informacija
noradijumi
Arpuses tirisana Ja ir netirumi Neparprotami aizliegts tirit ar
augstspiediena mazgatajiem vai
skabi/skidinatajus saturosSiem Iidzekliem.
Jaucéjkrans un Jair sals Sala gadijuma noteikti izlaidiet Gdeni vai

konteinera vajadzigi vismaz 5 °C.

Kondicionieris

Ja uzstada pasi

Kondicionieru veélaka montaza noteikti javeic
pilnvarotam personalam, lai garantétu
kondicioniera darbibu.

Slédzenes cilindrs

Pirms pirmas lietoSanas

Pirms pirmas lietoSanas jauzstada slédzenu
cilindri saskana ar pievienoto tehnisko aprakstu
un montazas instrukcijam.

Udens pieslegums

Péc transportéSanas

Sakot lietoSanu

Péc Gdens pieslégSanas vélreiz bitu
japarbauda visas tdens cirkulacijas sistémas
hermétiskums (iespéjamas valigas vietas péc
transportésanas).

Pirms Gdens pieslégSanas jaizskalo vietéjais
caurulvads, citadi var tikt ieskalotas smiltis, kas
var izraisit piesarnojumu vai nosprostojumu.

Konstrukcijas
izmainas

Ja notiek lietoSana

Konteineram klients nedrikst veikt nekadus
urbumus vai izmainas, kas var izraisit Gdens
iek|lGSanu vai mitruma radttus bojajumus.

=> Garantijas tiesibu zudums
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LietoSanas sakSana Laiks Papildu informacija
Specializéts
uznémums
Boileris Transportéjot Noteikti iztukSojiet boileri!
Uzstadot Pirms pieslégSanas elektribai uzpildiet Gdens

silditaju ar adeni

Krasas bojajumi péc
transportéSanas

Péc vajadzibas

Péc transportéSanas parbaudiet un, ja
nepiecieSams, novérsiet bojajumus ar komplekta
pievienoto remonta krasu

Gazes apkure

Transportéjot

Sakot lietoSanu

Péc transportéSanas un pirms pirmas lietoSanas
japarbauda pilnvarotam personam

Nemiet véra uzlimes un noteikumus!

Elektriba

Transportéjot

Sakot lietoSanu

Péc transportéSanas un pirms pirmas lietoSanas
japarbauda pilnvarotam personam

Pirms lietoSanas sakSanas jaizslédz visi
elektriskie patérétaji (ierices) un jaizveido
zemejums.

Pamati

Pirms pirmas
lietoSanas

Lai izvairitos no noslidésanas (limenis), pamati,
punktveida vai lentveida pamati vienmér
jauzstada specialistiem. Ja nepiecieSams,
konteineru l'mena izlidzinasanai izmantojiet
paliekamas plaksnes.

leverojiet noteikumus par punktveida
pamatiem!

Montaza

Pirms montazas

Veicot montazu, jaievéro tehniskais apraksts un
montazas instrukcija un pareizi javeic visi posmi.

Kondicionieris

Pirms pirmas
lietoSanas

Ja uzstada pasi

Pievérsiet uzmanibu konteinera [imenim, lai
kondensats varétu notecét uz aru.

Kondicionieru vélaka montaza noteikti javeic
pilnvarotam personalam, lai garantétu
kondicioniera darbibu.

Slédzenes cilindrs

Pirms pirmas
lietoSanas

Pirms pirmas lietoSanas jauzstada slédzenu
cilindri saskana ar pievienoto tehnisko aprakstu
un montazas instrukcijam.

Udens pieslégums

Péc transportéSanas

Pirms pirmas
lietoSanas

Péc Gdens pieslegSanas vélreiz batu japarbauda
visas Udens cirkulacijas sistemas hermétiskums
(iespéjamas valigas vietas péc transportés$anas).
Pirms Gdens pieslégSanas jaizskalo vietéjais
caurulvads, citadi var tikt ieskalotas smiltis, kas
var izraistt piesarnojumu vai nosprostojumu.

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek8sédétajs Vladimirs Volkovs

2016-05

Apkopes noradijumi publisko €ku un sanitarajiem konteineriem 3/3

48


VE-Evita
Text Box
''Kopija''

VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs



_ G "Kopija”
Informacija par apkopes veikSanu ékai

Noraditi tikai obligati izpildamie darbi.
Iekartu planoto apkopju grafiks :

Parbaudes veids :

+ - Vizuala parbaude
O - Funkcionala parbaude
X - Apkopes darbs vai inspekcija

N.p.k. | Stacijas dala Ikdienu | Ik ménesi Ik Y4
gadu
1. Jumta, fasades tiriba
Argjais stavoklis + X (nav
Konstrukciju stavoklis + ieklauts
apkopgs)
2. Gridas un gridas ramis
Tiriba, mikro defekti + + +0
3. Apkures sistéma
Argjais stavoklis + +
Hermétiskums + + X
4, Udens un kanalizacijas sistéma
Udens filtrs + + O X
Boileris + + 0]
Sifoni + OX
Poda skalojamas kastes, pods + + O X
Varsti, ventili, krani + (atv.4x mén.) | X
7. Ventilatori/piites
Darbibas troksni + X
Varpstu blivéjumi + X
Kompensatori + X
Savienojumi + X
Filtri + + X
INOS, SIA Norékinu konts:
Reg. Nr. 40003570038 Nordea Bank AB Latvijas filiale
PVN Nr. LV40003570038 Kods NDEALV2X
Adrese: Rigas iela 115A, Salaspils, Konts (EUR) LV1ONDEA0000080431123

Salaspils novads, LV-2169
"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
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Kopija"

9. Citas elektriskas ierices
Automatslédzi, droSinataji
Termokabeli
Apgaismojuma ierices

10. Durvis, logi

Sledzenes

Enges (t.sk. reguléSana)
Aizvergji +

+ + + +
OO0O0

+ +

XXX |O0O00X

NepiecieSamie instrumenti

SIA INOS instalacijas sastava neietilpst specifiskas iekartas, kuru apkalpoSana biitu
nepiecieSami speciali instrumenti, kuri nav pieejami tirdznieciba.

INOS, SIA Norékinu konts:

Reg. Nr. 40003570038 Nordea Bank AB Latvijas filiale

PVN Nr. LV40003570038 Kods NDEALV2X

Adrese: Rigas iela 115A, Salaspils, Konts (EUR) LV1ONDEA0000080431123

Salaspils novads, LV-2169
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Pielikums Nr.3

Rekomendacijas skruvpalu pamata ekspluatacijai

1. Nedrikst nodarit bojajumus skriivpala antikorozijas parklajumam.

2. Nav ieteicams izvietot tehnologiskas iekartas un palielinat lokalo slodzi uz pamatiem,

nesaskanojot projektu.

3. Nav ieteicams nozimigi palielinat slodzi uz pamatiem, t.i. papildus stavus, izmantot citus

blvmaterialus, kas nav paredzéti projekta.

4. Nav ieteicams vajinat grunti tuvak par 2 metriem no skriivpalu pamatiem, respektivi, veikt

zemes darbus.

5. AIZLIEGTS veikt konstruktivas skrivpalu izmainas, respektivi, papildus elementu piemetinasana,

atveres veido$ana skrivpala locisanai utt.

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
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"Kopija"

Griezumi (siltuma caurlaidibas faktora aprékins péc EN ISO 6946:2008 and LBN 002-15):

1. Sienas
— Siena 150+50 mm

Sienas koka karkass
/ (horizontali) 45 x 45 mm

Sienas koka karkass
/ (vertikali) 145 x 45 mm
/Siltumizolécija 150 mm ISOVER KL33

iltumizolacija 50 mm ISOVER KL33

lek$éja apdare 12 mm
/ Kokskaidu platne ar tapeti zem tas 0.2mm tvaika pléve

Védinama gaisa —
Skirkarta 3 mm

Aréjas apdares délisi —|
21 mm no arpuses neéveléti

Pretvéja izolacijas audums —
o
©

S

Gaisa Skirkartas latojums 3mm ~ —
stiprindjums pretvéja izolacijai

1
50
21
3 50 \12
1-1
Siltumizolacija 150 mm ISOVER KL33
Pretvéja |Zo|acuas lekséja apdare 12 mm
Sienas koka karkass audums Kokskaidu platne ar tapeti zem tas 0.2mm tvaika pléve
(vertikali) 145 x 45 mm
Siltumizolacija 50 mm ISOVER KL33
\,_\I e o Ay

2
L YAVAYA YAVAVA YAVAVA Y2 ‘Qxl YWY\(W AVA VAVAVA VAVAVA YAVAA YAVA™. A1

Sienas koka karkass Aréjas apdares délTsi

(horizontali) 45 x 45 mm
21 mm no arpuses neéveléti
Védinama gaisa
Skirkarta 3 mm

Up=0,20 W/m?°C
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2. Jumts:
— Jumts (230 mm izolacija)

Virsklajs+apaksklajs

Saplaksnis 12 mm

Siltumizolacija 250 mm ISOVER KL33K
\

"Kopija"

S

1 Koka karkass/ Gaisa Skirkarta
30-70 x 45 mm 30-70 mm
izolacija Isover 30mm
Koka karkass
195 x 45 mm
f 600 -[“ 50x45mm
i _ ¢ X

Finieris/OSB 12 mm

Virsklajs+apaksklajs
Siltumizolacija 250 mm ISOVER KLSSR

Forsetia 12 mm
kokskaidu plate ar tapeti

Tvaika izolacija

©

Koka karkass/izolacija Isover 30mm

30-70 x 45 mm Gaisa $kirkarta
1-1 30-70 mm
AN Koka karkass
/ 600 T 195 x 45 mm
7 ‘ ‘

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.

Forestia 12 mm
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Tvaika izolacija

Up=0,16 W/m?°C
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3. Grida:
— Grida (200 mm izolacija)

©

"Kopija"

KSP V20 E1 _ PVC
22 mm, mitrumdro$a gridas segums 2 mm
Siltumizolacii 600 Koka lata
iltumizolacija
200 mm, Isover KL35 \ 195 x 45 mm

MMMMMMMM

LY

U120 metala profils, J \ OSB plaksne 9 mm, mitrumdro$a

gruntats, krasots (epoksidkrasa) @ parklata ar pretpel&juma Iidzekli
KSP V20 E1 _ pvC
22 mm, mitrumdrosa gridas segums 2 mm Koka lata
195 x 45 mm

Siltumizolacija
200 mm, Isover KL§3

N N

J \ OSB plaksne 9 mm, mitrumdro$a

U120 metala profils, parklata ar pretpel&juma Ilidzekli

gruntéts, krasots (alkidkrasa)

| Up=0,18 W/m*°C
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Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 626926738 BALTA

Liguma darbibas periods

No 15.11.2017 plkst. 15:25 lidz 14.11.2018 plkst. 23:59
Noslégsanas datums: 15.11.2017

Retroaktivais datums: 15.11.2017

Pagarinatais zaud&jumu pieteikSanas periods: 36 ménesi

Apdrosinajuma némeéjs

Nosaukums: Volko Engineering, SIA
Reg. Nr.: 40203075692
Adrese: Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV-1005

Apmaksas nosacijumi
Kopeja prémija: 175.87 EUR (Viens simts septindesmit pieci euro un 87 centi)

Maksajums: 1 2 3 4

Apmaksas termins: 20.11.2017 15.02.2018 15.05.2018 15.08.2018

Summa apmaksai: 43.97 EUR 43.97 EUR 43.97 EUR 43.96 EUR

Bankas rekviziti: AS Luminor Bank (DNB) LV93RIKO0002013051362 Veicot apmaksu, maksajuma uzdevuma janorada
AS Luminor Bank (Nordea) LV9ONDEA0000084846772 polises vai rékina numurs!
AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708 Polise stajas speka, ja samaksa ir veikta polisé noraditaja
AS Swedbank LV13HABA0551008461190 ~  Lermina.
AS Citadele banka LVO3PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Atbildibas limits

Kopéjais atbildibas limits: 150 000 EUR
Atbildibas limits vienam apdrosinasanas gadijumam: 150 000 EUR
Pasrisks: 150 EUR

Apdrosinata profesionala darbiba

Arhitekta pakalpojumi;

Eku bavinZenieris.
Apdrosinasanas teritorija
Latvija

Apdrosinasanas noteikumi

Apdrosinasanas liguma neatnemama sastavdala ir:

Apdrosinasanas liguma visparéjie noteikumi Nr. 04

Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.03

Klauzula Nr.BP1 "Blvspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba"

Klauzula Nr.FZ1 "Atbildiba par finansialiem zaud&jumiem, kas izriet no tre$as personas ipasuma bojajuma vai bojaejas"
Klauzula Nr.MK1 "Atbildiba par nodarito moralo kait&jumu"

Klauzula Nr.UD1 "Atbildiba par uzticéto dokumentu bojajumu, bojaeju vai nozaudésanu"

Paplasinatais
segums /
Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits

] tiek apdroginats
Tiesie finansialie zaud&jumi
Zaudé&jumi sakara ar tresas personas dzivibai, veselibai nodarito kaitéjumu
No tresas personas dzivibai vai veselibai nodarita kaitéjuma izrietosie finansialie zaud&jumi

Zaudé&jumi sakara ar tresas personas ipasuma bojajumu vai bojaeju

Finansialie zaud&jumi, kas izriet no tresas personas ipasuma bojajuma vai bojaejas, taja skaita atrauta
pelna

Tiesasanas izdevumi

NN NRNRNENAN

Glabsanas izdevumi

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
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"Kopija"

Paplasinatais
segums /
Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
[ tiek apdro$inats
Ekspertizes izdevumi M

Juridisko pakalpojumu izdevumi

Izdevumi par tiesas seédes apmekléjumu Civilprocesa 50 EUR diena
Moralais kaitéjums

Uzticéto dokumentu bojajums, bojaeja vai nozaudésana
Apaksuznéméju atbildiba ar regresa tiesibam no AAS BALTA puses

Atbildiba par pek$nu un neparedzétu vides piesarnojumu

10% no viena
gadijuma limita
|
30 000
30 000
M

25% no viena
gadijuma limita

Tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbuvi M
Polises ipasie nosacijumi
1. Uzcelta objekta parbtve
Tiek atlidiznati tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbavi.
Visparéja informacija par apdrosinato risku
Apdrosinatie
Vards, uzvards / Personas kods /

Nr. Nosaukums Registracijas numurs Izglitiba Specialitate Licences numurs Stazs
1. Laimdota Abdullajeva 050859-10022 Augstaka Arhitekts 10-0414 25
2. Iréna Boks 290137-12365 Augstaka Celtniecibas 20-407 21

inZenieris
3. Janta Jansone 260476-10822 Augstaka Arhitekts 1-00121 5

Papildu informacija par apdrosinato profesionalo darbibu

Atbildiba netiek apdrosinata $ados objektos, So objektu teritorija vai Sadiem objektiem: gaisa transportlidzekli, lidostas, lidlauki, slieZzu objekti,
funikulieri, sliezu transporta lidzekli, Gdens transportlidzekli, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kudu blivétavas.

Ienakumi no apdrosinatas profesionalas darbibas par teko$a gada 12 ménesiem EUR: 10 000
Darbi tiek veikti Sados biivju grupu objektos: I - 35%, II - 62%, III - 3%.

Apdrosinajuma néméjs/Apdrosinatais apstiprina

Ja O nNe

Apdrosinatais sniedz pakalpojumus tikai apdrosinajuma néméja varda

Apdrosinatais sniedz pakalpojumus saistitam personam
Apdrosinatajam ir klienti, kuri registréti vai veic darbibu arpus Latvijas.
Apdrosingtajam ir klienti, kuri ienes vairak par 50% no apdrosinato gada ienakuma

O0O00O0RK

Apdrosinata darba devéjam ir saistitie uznémumi, parstavniecibas arpus Latvijas vai starptautiska kompanija, kuru parstav Apdrosinata
darba devéjs

Informacija par zaudejumiem, pretenzijam

Ieprieks€jo 3 (tris) gadu laika pret apdrosinajuma néméju/apdrosinato nav izvirzita neviena prasiba/pretenzija par zaud&jumiem, kas saistiti ar
apdrosinato profesionalo darbibu.

Apdrosinajuma némeéjs apstiprina:

» veicot apdroSinasanas prémijas samaksu, es apliecinu, ka apdrosinasanas liguma noradita informacija ir patiesa un pilniga un pirms apdro$inasanas prémijas
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrosinasanas polisé noradito informaciju un noteikumus, un tie pilniba ir saskanoti ar mani un atspogulo manu brivu gribu,

e esmu sanémis Saja polisé minétos noteikumus un/vai esmu informéts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkura AAS "BALTA" filialé visa Latvija,

e man ir izskaidroti Riska/-u ipasie nosacijumi un pasriska bitiba.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinajuma némeéjs Apdrosinataja parstavis

Nosaukums: Volko Engineering, SIA Vards, uzvards: Evita Reinfelde

Reg. Nr.: 40203075692 Talrunis: 28358518, 63291201

E-pasts: vladimirs.volkovs@volkoengineering.com  E-pasts: evita.reinfelde@balta.lv

Korespondences adrese: Kri$jana Valdemara iela 118, Riga, LV- Struktarvieniba: AAS "BALTA" filiale "Talsu nodala"
1013

Talrunis atlidzibas pieteiksanai +371 675 333 75
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"Kopija"

Apdrosinasanas akeiju sabiedriba BALTA “
Raunas jela 10/12, Riga, LV-1039, Latvija. Talr.: 67082333, fakss: 67082345
balta@baita.lv www.balta.lv Vien. red. Nr. 40003049409 BALTA

Izzina Nr.20524.02.2-144
Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polisei Nr.626926738

Talsi 11.12.2017

AAS ,BALTA" apliecina, ka tiek apdrosinata

Janta Jansone, sert.nr.1-00121
(apdrosinata nosaukums/vards uzvards)

profesionala civiltiesiska atbildiba apdrosSinatajam veicot apdrosinato profesionalo darbibu

“Pirmsskolas izglitibas iestades “Riikitis " jaunbiive”

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
(buvobjekta adrese un nosaukums)

Tre3ajai personai nodaritie zaud&jumi tiek atlidzinati gadijuma, ja iestasies apdro$inata profesionala
civiltiesiska atbildiba un netiks konstatéti AAS ,BALTA” Profesiondlds civiltiesiskas atbildibas
apdrosinasanas noteikumu vai to pielikumu iznémumu sadald noteiktie apstakli, iznemot
apdrosinasanas polises ipasajos nosacijumos atrunatos gadijumus.

Apdrodinasana darbojas lidz apdrosinasanas polises apdro$inasanas perioda beigam 14.11.2018.

AAS BALTA varda:

Evita Réinfe]de’
{vé}’ds ) uzvard

ik

j (parakstS)e § wow g
| b 4 L. 8
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"Kopija"

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA “
Raunas lela 10/12, Riga, Lv-1039, Latvija, Talr: 67082333, fakés: 67082345
balta@balta.lv www.balta.lv Vien, reg. Nr. 40003049409 BA LTA

Izzina Nr.20524.02.2-145
Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polisei Nr.626926738

Talsi 11.12.2017

AAS ,BALTA" apliecina, ka tiek apdroSinata

Irena Boks, sert.nr.20-407

(apdrodinata nosaukums/vards uzvards)
profesionala civiltiesiska atbildiba apdrosinatajam veicot apdrosinato profesionalo darbibu

“Pirmsskolas izglitibas iestades “Riikitis " jaunbiive”

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
(blvobjekta adrese un nosaukums)

TreSajai personai nodaritie zaud&jumi tiek atlidzinati gadijuma, ja iestasies apdro$inata profesionala
civiltiesiska atbildiba un netiks konstatéti AAS ,BALTA” Profesiondlds civiltiesiskas atbildibas
apdrosinasanas noteikumu vai to pielikumu izn@mumu sadald noteiktie apstakli, iznemot
apdrosinasanas polises pasajos nosacijumos atrunatos gadijumus.

Apdro$inasana darbojas lidz apdrosinasanas polises apdroginasanas perioda beigam 14.11.2018.

AAS BALTA varda;.

Evita;ﬁé’infe B

(vards, uzvards)

=s \n

| N 12
| L W

(paraksts)

&
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"Kopija"

Civiltiesisk as atbild Tbas ApdroSin asanas polise Nr. 610037672 E

ERGO Insurance SE, registréta Igaunijas Republikas Komercregistra ar reg.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallina, 11316, Igaunija, pilnvarotais parstavis Latvija:
ERGO Insurance SE Latvijas filiale, Vien. reg. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Klientu atbalsta talrunis: 1887, zvanot no arzemém: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Apdrosin asanas teritorija
AtlTdzin amie zaud ejumi

/ Apdrodin ajuma néméjs N
Nosaukums/ vards, uzvards: INOS, SIA
Reg.Nr./personas kods: 40003570038 Talrunis: 29103994 epasts: gramatvediba@inos.lv
\Adrese: RIGAS 115A, SALASPILS, SALASPILS NOVADS LV2169, LATVIJA J
(" Apdrosin atais A
Nosaukums/ vards, uzvards: VAGOLINS KLAVS
Red.Nr./personas kods: 25098711856 Talrunis 26143214 epasts:
L Adrese: TINOZU SOSEJA 9-41, IKSKILE, IKSKILES NOVADS LV-5052, LATVIJA )
a Apdrosin ata darbiba  Siltumapgades un ventilacijas sistému projektéSana, autoruzraudziba, bavprojekta vadisana. N

Latvijas Republika

TreSajai personai (t.sk. citiem buvniecibas dalibniekiem), atbilstoSi noteikumiem, tiek atlidzinats
personai nodarits kaitéjums, mantai nodarits zaud&jums, izrietoSs finansials zaudé&jums,
finansials zaudéjums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai ta dalas parbavi), izdevumi par kaitéjumu
videi, ka ar1 tiesaSanas izdevumi. ApdrosinaSanas ligums noslégts saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par blvspecialistu un bavdarbu veicéju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdroSinasanu”

\_Riga, 01.02.2017

\_ J
(" Kop&jais atbild ibas limits EUR  150000.00 N
Atbild Tbas limits vienam
apdrosin asanas gad fjumam EUR 150000.00
Padrisks EUR 0.00
\_ Prémija EUR 180.00 Y,
Yane _ . -
LTguma sast avdaljas Pieteikums A
Polise
Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas noteikumi Nr. PROF 01-2013 un SeviSkie noteikumi
NG bavspecialistu profesionalas darbibas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanai Nr. B SN 04-2015 J
(" Tpadas vienosan as N
1.Ka LidzapdroS8inatas personas ApdroSinaSanas [lguma ieklauti visi Apdrosinata Apakauznémeéiji.
2.Pagarinatais pazino3anas peridos tris gadi.
\_ J
- = ; -
LTguma darb 1bas periods No 01.02.2017. plkst. 16:10 Lidz 31.01.2018. plkst. 24:00 )
ApdroSin aSanas pr émija kop a 180,00 EUR
Maksajumi (summa apmaksai, apmaksas termins)
1.Maksajums 180,00 EUR 08.02.2017 2.Maksajums
3.Maksajums 4.Maksajums
5.Maksajums
N : J
/ Apdrosinasanas aizsardziba ir spéka ar nosacijumu, ka ApdroSinaSanas prémija ir samaksata liguma minétajos terminos un apjoma neatkarigi no ta, vai Apdrosinatajs ir izrakstijis rékinu. Apdrosinatajs \
un Apdro$inajuma némeéjs vienojas, ka ST apdrosinaSanas llguma darbibas ietvaros pusu attiecibas par derigiem tiek uzskatiti art rékini, uz kuriem atbildigo personu paraksti ir aizstati ar elektronisku
apliecinajumu svitru koda veida. ApdroSinajuma néméjs Apdrosinata riska novértéSanai par ApdroSinamo objektu sniedz patiesu informaciju, kas tiek fikséta polisé vai pieteikuma, kas ir lguma
neatnemama sastavdala, pirms polises registracijas Apdrosinataja datu baze. Apdrosinatajs un Apdrosindjuma néméjs vienojas, ka Apdrosinasanas prémijas samaksa liguma noteiktaja termina kalpo
par pieradijumu ne tikai polisé un pieteikuma minéto zinu patiesumam, bet arT apliecina faktu, ka Apdrosinajuma néméjs ar llguma noteikumiem ir iepazinies, tie ir saprotami un piekrit tos ievérot, ka art
ir informéts par apdroSinasanas starpnieka atlidzibas apméru pirms apdro$inaSanas llguma noslégsanas, ja ligums ir slégts ar apdro$inaSanas starpnieka palidzibu. ApdrosinaSanas liguma noteikumi ir
pieejami www.ergo.lv vai jebkura ERGO biroja. Gadijuma3, ja dazadas apdroSinaSanas llguma sastavdalas atSkiras ApdroSinataja rekviziti, tad par noteicoSajiem uzskatami polisé noradttie.

Apdrosin ataja parstavis:
VALENTINS SAUKANS

Apdrosin ajuma némeéja parstavis:
INOS, SIA

"Kopija pareiza", Riga 29.11.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs
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Civiltiesiskas atbildibas Apdrosinasanas polise Nr. 610033411

ERGO Insurance SE, registréta Igaunijas Republikas Komarcregistra ar reg.Nr,10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Talina, 11316, Igaunija, pilnvarotais parslavis Lalvija.
ERGO Insurance SE Latvijas filiale, Vien. reg. Nr. 40103538813, Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Klientu albalsta talrunis: 1887, zvanot no arzemém: (+371) 6 708 1887, e-pasls: info@ergo. lv

Apdrosinajuma némejs \
Nosaukums/ vards, uzvards: KLIEDERE ILVA
Red.Nr./personas kods: 23087711907 Talrunis: 26427546 epasts: ilvavide@inbox.lv
Adrese: DIKI, BERZES PAGASTS, DOBELES NOVADS LV3712, LATVIJA J
Apdrosinatais ik
Nosaukums/ vards, uzvards: KLIEDERE ILVA
Red.Nr./personas kods: 23087711907 Talrunis 26427546 epasts: ilvavide@inbox.lv
\ Adrese: DIKI, BERZES PAGASTS, DOBELES NOVADS LV3712, LATVIJA
TN

- Apdros§inata darbiba Projeki&sana, autoruzraudziba

Apdrosinadanas teritorija  Latvijas Republika

Atlidzinamie zaudé&jumi Tredajai personai (t.sk. citiem bavniecibas dalibniekiem), atbilstosi noteikumiem, tiek atlidzinats
personai nodarits kaitgjums, mantai nodarits zaudgjums, izrietods finansidls zaudgjums,
finansials zaud&jums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai ta dalas parbavi), izdevumi par kaitgumu
videi, k& arT tiesasanas izdevumi. Apdrodinasanas ligums noslégts saskana ar Ministru kabineta

noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par biivspecialistu un blvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdrosinadanu”

¢ P
( Kopéjais atbildibas limits EUR  150000.00
[ Atbildibas limits vienam
apdrosinasanas gadijjumam EUR 150000.00
Pasrisks EUR 0.00
L Prémija EUR 200.00 J
/_Liguma sastavdalas Pieteikums R
Polise
Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. PROF 01-2013 un Seviskie noteikumi
“_ buvspecialistu profesionalas darbibas diviltiesiskas atbildibas apdrogindSanai Nr. B SN 04-2015 J/
‘\

/" Ipasas vienoSanas ~
Ka idzapdro§inatas personas Apdrodinasanas liguma ieklauti visi Apdro$inata apakduznéméji.

\ _/
(u i i : : 00 )
guma darbibas periods No 17.02.2017. plkst. 00:00 Lidz 16.02.2018. plkst. 24:00

Apdrosinasanas prémija kopa 200,00 EUR
Maksajumi (summa apmaksai, apmaksas termin3)
1.Maksajums 200,00 EUR 24.02.2017 2.Maksajums
3.Maksajums 4 Maksajums
\_ 5.Maksajums .

/~ Apdroginasanas aizsardziba ir spék3 ar nosacijumu, ka Apdrosinasanas prémija Ir samaksata lguma mindlajos lerminos un apjoma neatkarigl no 1, vai Apdroginata]s ir izrakstijis rékinu. Apdrodinalajs \\
un Apdroginajuma néméjs vienojas, ka & apdrodinaianas figuma darbibas ialvaras pusu attiecTbés par dergiem ek uzskalli art rékini, uz kuriem atbildige. personu paraksti ir aizstali ar elekironisku
apiiscingjumu sving koda veidd. Apdrofindjuma naméjs Apdroginila nska noveriBsanal par Apdrodindma objeklu sniedz patiesu informaciju, kas lek fikséla polisg vai pieteikuma, kas ir figuma
nealpemama sastavdala, pirms pollses regisiracijas Apdrodinataja datu bazé. Apdrodinildjs un Apdrogingjuma gEméjs vienojas, ka Apdrosinasanas prémijas samaksa iguma noteiklaja termina kalpo
par pieradijumu ne tikai polisé un pleteikuma minkto zigu patiesumam, bet arf ap@acina faklu, ka Apdrogind|uma némejs ar [Tguma nolelkurmiem I igpazinies, tie ir saprotami un plakrl _u:s ievérol, ki a_rT
it infarmts par apdrosin3sanas starprieka allidzlbas apmar pirms apuroéig&éﬂhas figurmia noslégianas, ja ligums ir sidgls ar apdrodindsanas slarpnieka palidzibu. Apdrosinasanas figuma noteikumi ir
piesjami www.ergo v vai jebiurd ERGO biroja. Gadluma. ja dazadas Hﬁgﬂx_:n A% figurma sastavdalds atskiras Apdrodinaiaja rekviziti, 1ad par noteicodajiem uzskatdmi polisd noraditie

\_ Riga, 17.02.2017 7 /
Apdrosinataja parstavis: Apdrosinajuma néméja parstavis:
i KLIEDERE ILVA

1. lapa no 1 lapam
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Civiltiesiskas atbildibas Apdrosinasanas polise Nr. 610036076

ERGO Insurance SE, registréta Igaunijas Republikas Komercregistra ar reg.Nr.10017013, adrese: A H.Tammsaare tee 47, Talling, 11316, lgaunija, pilnvarotals parstavis Latvija.
ERGO Insurance SE Latvijas filiale, Vien. reg. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Klientu atbalsta talrunis: 1887, zvanot no arzemém: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.v

"Kopija"

ERGO

ApdroSinajuma néméjs

Nosaukums/ vards, uzvards: ELEMA, SIA

Reg.Nr./personas kods: 40103725441 Talrunis: 29992777, epasts: siaelema@inbox.lv; siarajs@inbox.lv

Adrese: VARAVIKSNES GATVE 12 DZ. 30, RIGA LV1082, LATVIJA

~

Apdrosinatais

Nosaukums/ vards, uzvards: VARENCOVS VLADIMIRS
Req.Nr./personas kods: 29067310951 Talrunis 26604479 epasts:
I\Adrese: ANNINMUIZAS BULVARIS 88 DZ. 8, RIGA, LATVIJA

ﬁ

& Apdrosinata darbiba

Apdrosindsanas teritorija
Atlidzinamie zaudéjumi

L

Projektésana, autoruzraudziba.

Latvijas Repub ka

Tresajai personai (t.sk. citiem blvniecibas dalibniekiem), atbilstosi noteikumiem, tiek atlidzinats
personai nodarits kaitgjums, mantai nodarits zaud&ums, izrietods finansials zaud&jums,
finansials zaud&jums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai ta dalas parbavi), izdevumi par kaitgjumu
videl, ka ari tiesaSanas izdevumi. Apdrosinasanas ligums noslégts saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par blvspecidlistu un bavdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas

obligato apdro§inasanu”

I\

4 Kopéjais atbildibas limits
Atbildibas limits vienam
apdrosinasanas gadijumam

EUR 35000.00

EUR 35000.00

P N’ . T

Pasrisks EUR 0.00
K. Prémija EUR 140.00
Liguma sastavdalas Pieteikums
Polise
Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrodindsanas noteikumi Nr. PROF 01-2013 un Seviskie noteikumi
bavspecialistu profesionalds darbibas civiltiesiskas atbildibas apdroinasanai Nr. B SN 04-2015 B/
Ipadas vienosanas B
Ka lidzapdrosinatas personas apdrosinasanas liguma ieklauti visi Apdrosinata apak$uznaméji,
Pagarinatais pazinoSanas periods ir 3 gadi.
Koo J
/" Liguma darbibas periods No  13.01.2017. plkst. 00:00 Lidz  12.01.2018. plkst. 24:00 )
ApdroSinasanas prémija kopa 140,00 EUR
Maks&jumi (summa apmaksai, apmaksas termins)
1.Maksajums 140,00 EUR 16.01.2017 i 2.Maksajums
3.Maksajums | 4 Maksajums
\_ 5-Makssjums [ )

\_ Riga, 10.01.2017

Apdrojinasanas aizsardziba ir spéka ar nosaclumu, ka Apdrodinadanas prémija ir samaksata liguma mindtajos terminos un apjomd neatkarigi no 14, vai Apdrosinatajs ir izrakstijs rékinu. ApdroSinatajs \
| un Apdrodingjuma péméjs vienojas, ka &7 apdrodinaSanas iguma darbibas ietvaros pusu attiecibds par derigiem tiek uzskallti arl rékini, uz kurem athildigo personu paraksti ir aizstab ar elekironisku
apliecindjumu svitry koda veida. Apdrosindjuma néméijs Apdroinata riska novéniédanzl par Apdrosinamo objekiu sniedz patiesu informaciju, kas tiek fikséta polisé val pleteikuma, kas ir Miguma

reatnemama sasidvdaja, pirms polises redistracijas ApdroSinataja datu bazé. Apdrodinatajs un Apdrodindjuma néméjs vienojas, ka Apdrogindsanas prémijas samaksa iguma noteikiaja termina kalpo

par pieradijumu ne tikai polis2 un pieteikuma minéto zinu patiesumam, bet ari apliecing faktu, ka Apdro&indjuma pémé@js ar figuma notetkumiem ir iepazinies, tie ir saprotami un piekrt tos ievérot, ka ar
Irinformiits par apdrosinasanas slarpnieka atlidzibas apmény pirms apdrosindsanas liguma noslégsanas, ja ligums ir slégts ar apdrosinaanas starpnieka palidzibu. Apdrosinasanas iguma notaikumi ir
pieajami www.ergo.lv vai jebkurd ERGO birgja. Gadljuma, |a daz&das apdrodindSanas iguma sastdvdalas atskiras Apdrodinataja rekvizili, tad par noteicoSajiem uzskatami polisé noraditie.

Apdrosinataja parstavis:
JULIJA STRAZDA

Apdrosinajuma némeéja parstavis:
ELEMA, SIA T -

=

1. lapa nc 1 lapam
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bivniecibas ieceres dokumentacija objektam ,,Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis” jaunbiive”, Stirnu iela 23,

Saulkrasti, Saulkrastu novads (turpmak- Blvobjekts) izstrddata pamatojoties uz $adiem sakumdatiem:

1. Bivniecibas ierosinataja - Saulkrastu novada dome, reg.Nr. 90000068680, Raina iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads,

LV-2160 (turpmak- Pasiititajs) sastaditu Darba uzdevuma;
2. Zemesgabala inzeniertopografiskais plans, ko izstradajis SIA "GeoTopo” ;
3. Blvobjekta novietnes un telpu plans;

Blvniecibas veids: Jaunbiive — novietoSana.
Blves galvenais lietoSanas veids: 1263.
Baves grupa: Il.

Bives ugunsnoturibas pakape: U3.

BUVOBJEKTA GALVENIE BUVNIECISKIE RADITAJI
Zemes vienibas kadastra apziméjums Nr. 8013 002 0173;
Zemes gabala platiba — 10 959 m?
Apbives laukums (kopgjais) — 2 303,2 m?

Projekt&jama jaunblve —581,4 m?
Stavu platiba (kopéja) — 3 158,2 m?

Projektéjama jaunbdve — 505,8 m?2
Projekt&jamas jaunbaves bavtilpums — 1907,3 m3
Apbives intensitate — 28,8%

Apbaves blivums — 21,02%
Briva teritorija — 75,82%
Ekas augstums — 3,42 m
Virszemes stavu skaits - 1

Pilnu eso$o un projekt&jamo éku un blvju sarakstu ar galvenajiem apbves raditajiem skafit blvprojekta generalplana -

lapa GP-1.

leceres izstradasana izmantoti $adi speka esosi normativie akti

Bavniecibas likums

Eku energoefektivitates likums

Visparigie bvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 500., Riga, 2014. gada 19. augusta)
Eku bavnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., Riga, 2014. gada 2. septembri)
Ugunsdro$ibas noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., Riga, 2016. gada 19.aprill)
Saulkrastu novada teritorijas planojums 2012.-2024.gadam

Latvijas blvnormativs LBN 201-15 "Bivju ugunsdro$iba"

Latvijas blvnormativs LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana"
Latvijas bavnormativs LBN 003-15 "Bavklimatologija"

Latvijas bovnormativs LBN 208-15 "Publiskas baves"

Latvijas bavnormativs LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika".
Atkritumu apsaimnieko$anas likums

YVVVYVVYVVYVVYYY

PROJEKTA SASTAVS
Bivprojekts sastav no viena séjuma.

Kura apkopotas Vispariga (T, FF un GI), Arhitekttras (GP, AR un IE), Inzenierrisinajumu (BK, AVK, SAT, UAS, UKT un ELT
sadalas) un Ekonomikas dalas (BA un T sadalas), ka arT Darbu organizé$anas projekts un ékas energoefektivitates

novértejums.
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ESOSA SITUACIJA

Zemes gabala un Blvobjekta adrese: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis™, Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads. Tas ir apbdvéts, un uz ta atrodas Saulkrastu pirmsskolas izglttibas iestades blves un inZenierkomunikacijas.
Zemes gabalam ir eso3a piebrauktuve un visa objekta teritorija ir labiekartota un paredzéta pirmsskolas izglitibas
iestades vajadzibam. Jaunbive planota zemesgabala dienvidu pusé. Bivobjekta teritorijai ir [1dzens reljefs, ta ir
labiekartota ar gajéju celiniem un zalienu, un taja aug koki un dekorativi kriimi. Eka tiks izvietota 4,45m attaluma no
ozola (d60) stumbra centra. Ekas modulu uzstadisanas proces bitiski netiks bojati koka zari un saknes. lespgjams, ka
bls nepiecieSama koku zaru apzagésana.

INZENIERRISINAJUMI

Projekt&jamaja teritorija ir esosi inzeniertikli un komunikacijas. Pirms palu iestrades, visas inzenierkomunikacijas jauna
apjoma izvietojuma vieta tiks Surfétas, lai precizi noteiktu to izvietojumu. Zem projekt&jama apjoma esoSie inzeniertikli
tiek demontéti un parnesti.

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA
Lietustidens no jaunbives tiks novadits zaliena. Eso3ais sadzives kanalizacijas vads un Udens pievads jaunbaves
novietojuma vieta tiks demontéti un parvietoti objektam pa arpusi.

ELEKTROAPGADE

Jaunbivei elektrotikla pieslegums tiks pieslégts pie esoSajiem tikliem.

Jaunaja telpa paredzéts maksligais apgaismojuma limenis atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 prasibam, tas
ir, telpas tiks nodrosinats dabiskais un maksligais apgaismojumu. Maksliga apgaismojuma limenis ir 300 luksu (Lx).

\_IAJSTRAVAS
Eka paredzama Automatiskas ugunsgréka atkladanas un trauksmes signalizacijas sistéma atbilstosi LBN 201-15 p.185.2.
Netiek paredzéta balss ugunsgréka izzino$anas sistema LBN 201-15 p.191.1.

APKURES UN VENTILACIJAS RISINAJUMI

Ventilacijas sistéma tiks izstradata péc razotaja aprékiniem. Projektgjamas ventilacijas un apkures sistémas paredzétas
izghtibas iestadem. Gaisa apmainu telpa nodrodina sienas “Split” tipa ventilators ar gaisa rekuperacijas sistemu.
Jaunbivéjamais apjoms apkurindms ar radiatoriem. Apkure tiks pieslégta pie esoSas skolas apkures sistémas. Gaisa
apmainai paredzéti 18. gab. Mitsubishi Lossnay ventilacijas — rekuperacijas iekartas VL — 100U5 - E, kas piestiprinatas
pie €kas arsienam, apm. 200 mm attaluma no griestiem.

Bérnudarza paredzétais ventilacijas gaisa daudzums ne mazak par 15m3d/h uz vienu cilvéku. Ventilacijas gaisa
temperatiras starpiba iekStelpu temperatdrai un pieplides gaisa temperatirai ne lielaka par 5°C.

HIGIENAS PASAKUMI

Izstradajot projektu nemti véra: LRVM Veselibas inspekcijas noradijumi higiénas prasibu ievéro$anai un LBN 208-15
“Publiskas €kas un blves”.

Telpu iek$€jai apdarei paredzéti kvalitativi, veselibai nekaitigi un telpu funkcijai atbilsto$i materiali.

VIDES PIEEJAMIBAS PASAKUMI

Jaunbives planojums un piekluve €kai ir risinata, lai ta batu piemérota cilvékiem ar kustibu trauc&umiem. Péc LBN 208-
15 telpas, kas paredzétas cilvekiem ar kustibu trauc&jumiem, durvju vértném jabit vismaz 900mm platam, ka art eka ir
paredzéta tualetes telpa ar atbilstoSu aprikojumu cilvékiem ar Tpasam vajadzibam. Vietas, kur ir paredzéta invalidu
parvietoSanas, visas iekSdurvis tiks uzstaditas bez sliekSniem, ardurvju sliekSni mazaki par 1.5 cm. lekS&jo gaitenu
platumam invalidu parvietoSanas celos jabat vismaz 1.5m.

Ekas Z pusé atradisies panduss 1:20. Panduss ir 10.0m (pandusa garums tiks precizéts bavniecibas gaita) gar§ un 1.3m
plats. Panduss visa garuma aprikojams ar margam, kurdm ir rokturi divos augstumos 700 mm un 900 mm augstuma.

VAR - VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Visi bavniecibas darbu gaita pielietojamie bavmateriali nedrikst izdalit toksiskas vielas. Pielietotie materiali un
konstrukcijas nedrikst bt bistamas apkartéjai videi un cilvéku veselibai — bavdarbu veikSanas laika un ekas turpmakas
ekspluatacijas laika. Izvéloties starp vairdkiem materialiem ar ekvivalentam Tpasibam, priekSroku dot materialiem, kuri
apziméti ar ekomarkgjuma zimi.
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Bilvuznéméjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, ddeni un gaisu blakus teritorija un gar
bUvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku,
vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas bivlaukuma, ka arT blakus esoSajiem iedzivotajiem,

Péc bavdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira baviaukums no bavgruZziem un pagaidu
konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeig$anas ir nododama zemes Tpasniekiem un lietotajiem.

Prasibas buvniecibas radito atkritumu apsaimniekosanai

JanodroSina bavniecibas procesa laika radusos atkritumu savakSana, uzglabasana un utilizacija atbilsto$i “Atkritumu
apsaimniekosanas likuma” prasibam. Atkritumi tiks savakti, uzglabati specialos konteineros. Tiks noslégts ligums ar
celtniecibas atkritumu apsaimniekotaja firmu. Projekta realizéSanas ietvaros visus bavgruzus paredzéts uzglabat metala
konteinera ar tilpumu 10m3, un nodot biivniecibas atkritumu parstradei.

PROJEKTA PRIEKSLIKUMS

Saskana ar Pasititaja ProjektéSanas uzdevumu uz zemesgabala paredzéts uzblvét pirmsskolas bérnu iestadi (bérnudarzu)
78 vietam, kas veidota no rapnieciski izgatavotiem moduliem (E100, izgatavotajs SIA EIGERS Moduli). Pavisam paredzéts
novietot 20 modulus ar izmériem plana 9,04x3,04 m uz antiseptizétu koka pamata siju karkasa, kas balstits uz seklu
skrovpalu lauku.

Projektéjama moduléka risinata ka atsevisks ugunsdrosibas nodalijums.

Ekai ir noteikta Il (otra) bavju grupa, jo kopéjais projektétais lietotaju un apmeklétaju skaits (63 bérni, 9 darbinieki, maks.6
bérnu vecaki (1/10 dala no visiem bérnu vecakiem, kas veido iesp&jamo vienlaicigo papildus apmekIé&taju skaitu): kopa 78
cilveki) neparsniedz Sai éku grupai bavnormativos noteikto maksimalo lietotaju skaitu.

InZenierkomunikaciju pieslégumi: elektroapgade, Gdensapgade, kanalizacija un siltumapgade paredzéta pie esoSajiem
bérnudarza argjiem inzeniertikliem saskana ar Pastitaja projekteéSanas uzdevumu. Tehniskos risindjumus skatit attiecigajas
bavprojekta inZenierrisindjumu dalas.

Teritoriju projektéSanas robezas nav paredzéts no jauna labiekartot un apzajumot, bet tikai izveidot gajeju celinu
pieslégumus &kas ieejam un sakartot teritoriju, kas sabojata bavniecibas laika. Autostavvietas ir eso3as.

ARHITEKTURAS UN KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI

Bavprojekta izstradata eka veidota no ripnieciski izgatavotiem perpendikulari savienotiem modulu blokiem. Uzstadamie
moduli paredzéti ka papildus telpas tris jaunu bérnudarza grupu izvietoSanai pie eso$a bérnudarza. Uzstadamie moduli péc
konstruktiva risindjuma paredzeti ilgsto3ai lietoSanai — vairak neka 15 gadi. Bavprojekta paredzétie moduli ir atbilstosi
pirmsskolas izglitibas iestadém izvirzitajam prastbam.

Saskana ar ProjektéSanas uzdevumu ka paredzétas telpas tris dazadam bérnu vecuma grupam:

- bérniem vecuma no 1,5 l1dz 3 gadiem, grupa 21 bémi;

- bérniem vecuma no 3 Iidz 4 gadiem, grupa 21 bérni;

- bérniem vecuma no 4 Iidz 5 gadiem, grupa 21 bémi;

Kopa bérni 63.

Darbinieki paredzéti divas mainas, kopa 6 pedagogi un 3 aukles.

Visam grupinu telpam ir nodroSinatas divas evakuacijas izejas. 3 lidz 5 gadu vecuma bérnu grupinam ir paredzéta
gulamtelpa, kas ir apvienota, savukart telpu norobezot var ar aizkariem.

Eka ir nodro$inata vides pieejamiba cilvekiem ar kustibu trauc&jumiem, un taja ir paredzéta attiecigi aprikota tualetes telpa
(telpa Nr. 19) cilvékiem ratinkréslos.

Blvprojekta paredzéti ripnieciski izgatavoti moduli ar pilnu iek$€jo un aréjo apdari un iebdvétam iekartam. Bavlaukuma
paredzéta tikai modulu novietoSana uz iepriek$ sagatavotas pamatu konstrukcijas, savienojuma Suvju apstrade un
pieslegdana aréjiem inZeniertikliem.

Telpu apdarei paredzéti viegli kopjami un viegli dezinficgjami, antistatiski materiali, kas iepriek$ saskanoti ar Pasatitaju.
Gridas segumam pienemts linolejs BEAU FLOR Patio 260L un krasotas koka gridiistes. Sanitaras higiénas telpas gridas un
sienu savienojumi veidoti noapaloti. Sienu un griestu iek$&jai apdarei pienemti kokskaidu sienu paneli Forestia quick step ar
tapeti, sienam krasas tonis 08F White Hessian, griestiem tonis 14TFL White Inspire.
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Argjie fasades apdares risinajumi noraditi Arhitekttiras sadalas rasgjumos. Modulu logi - plastikata ramju konstrukcijas
logi. Pie telpu grupu evakuacijas izeju durvim paredzéts brugéts priekslaukums. Laukuma izméri 0.9 x 0.9m. Ardurvju
stikls ir parklats ar 100 mikronu (4 mil) aizsargplévi no arpuses lidz 1.2 m atzimei vai Triplex vitrina ar aizsargplévi no
iekSpuses. Durvis bez sliek$na.

Ripnieciski razotie moduli ir aprikoti ar ieblvetam mebelém, apkuri, apgaismojumu, santehnikas iekartam un ventilaciju.
Tualetes un dusu telpas ir aprikotas ar bérnu vecumam atbilsto3a lieluma santehnikas iekartam, grupu un gulamtelpas
nokomplektétas ar atbilstosam mebelem.

Telpu sastavs un platibas, atbilsto$i bérnu vecumam un skaitam grupinas, ir pienemtas saskana ar MK 17.09.2013.
noteikumiem Nr. 890 “Higiénas prasibas bérnu uzraudzibas pakalpojumu sniedzgjiem un izglitibas iestadém, kas Tsteno
pirmskolas izglitibas programmu”.

AtbilstoSi So noteikumu 19.p. un 20.p. &ka kopuma un attiecigi katra bérnu vecuma grupa paredzétas $adas telpas ar bérnu
skaitam un vecumam atbilstoSu platibu:

Telpu grupa bérniem vecuma no 1,5 - 3 gadiem (21 vietas):
Grupas nodarbibu telpa — telpa Nr. 1 (52.5 m?);
Gulamtelpa - telpa Nr. 2 (49.8 m?);

Garderobes telpa - telpa Nr. 3 (28.1 m2);

Tualetes telpa ar dusu — telpa Nr. 4 (12.9 m?);

Apgérba Zavétavas telpa - telpa Nr. 5 (2.6 m?);

Personala tualetes telpa — telpa Nr. 6 (3.2 m?);

Apkopes inventara telpa — telpa Nr. 7 (1.3 m?);

Kopa: 150.3 m?

Prasibas telpam bérniem no 1.5 - 3 gadiem:
Pielaujama minimala gaisa temperatira telpas, kuras uzturas bérmi (péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):
o vismaz 20 °C

Sanitari tehnisko iericu ierikoSanas augstums (péc LBN 221-15):
. roku mazgatne 400 mm;

dusas vacele 600 mm;

klozetpods <350 mm;

dvielu Zavétajs 1200 mm;

Telpu grupa bérniem vecuma no 3 - 4 gadiem (21 vietas):
Grupas nodarbibu telpa — telpa Nr. 10 (76.1 m?);
Garderobes telpa - telpa Nr. 10 (28.7 m2);

Tualetes telpa ar duSu - telpa Nr. 11 (12.9 m2);

Apgérba zavétavas telpa — telpa Nr. 12 (2.6 m2);
Personala telpa — telpa Nr. 13 (3.5 m2);

Apkopes inventara telpa — telpa Nr. 14 (1.5 m2);
Gulamtelpa — telpa Nr. 15 (50.9 m2)

Kopa: 176.2 m?

Prasibas telpam bérniem no 3 - 4 gadiem:
Pielaujama minimala gaisa temperatiira telpas, kuras uzturas bérni (péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):
o vismaz 18 °C

Sanitari tehnisko iericu ierfkoSanas augstums (péc LBN 221-15):

) roku mazgatne 500 mm;
. dusSas vacele 300 mm;

. klozetpods <350 mm;

o dvielu Zavetajs 1200 mm;
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Telpu grupa bérniem no 4 - 5 gadu vecuma (21 vietas):

Garderobes telpa —telpa Nr. 16 (28.7 m?);

Tualetes telpa ar duSu — telpa Nr. 17 (12.9 m?);

Apgérba zavétavas telpa — telpa Nr. 18 (2.6 m2);

Cilvekiem ar Tpasam vajadzibam / personala tualetes telpa — telpa Nr. 19 (3.5 m2);
Apkopes inventara telpa — telpa Nr. 20 (1.5 m?);

Grupas nodarbibu telpa — telpa Nr. 21 (76.1 m2);

Gulamtelpa — telpa Nr. 22 (50.9 m2)

Kopa: 176.2 m?

Prasibas telpam bérniem no 4 - 5 gadiem:
Pielaujama minimala gaisa temperatiira telpas, kuras uzturas bérni (péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):
o vismaz 18 °C

Sanitari tehnisko ieri¢u ieriko$anas augstums (péc LBN 221-15):

. roku mazgatne 500 mm;
. dusSas vacele 300 mm;

. klozetpods <350 mm;

o dvielu Zavetajs 1200 mm;

V==

Papildus katra telpu grupa blakus garderobes telpai paredzéta apgérba zavétavas telpa (5,12,18) un apkopes inventara
telpa (7,14,20);

Personala tualetes telpa - telpas 6, 13, 19 (Nr. 19 apvienota ar cilveékiem ar Tpasam vajadzibam tualeti).

lestade netira vela netiks mazgata uz vietas, bet telpu grupas ir paredzeti atseviski iebaveti skapji firas un nefiras velas
glabasanai. Velu centralizéti mazgas firma, ar kuru PaSvaldibai ir noslégts ligums par pakalpojuma snieg$anu.

Edinasana tiks organizéta uz vietas katra atseviska vecuma grupa. Grupu nodarbibu telpas paredzéta izlietne trauku
mazgasanai, lete &diena servésanai un skapis tiro trauku glabasanai. Ediens netiks gatavots uz vietas, bet tiks pievests
gatava veida atbilsto3a tara, pieméram, no &dnicas, kas atrodas blakus €ka.

Sporta nodarbibas un citi saviesigie pasakumi tiks nodroSinati aktu zalé, kura atrodas eso$aja bérnudarza eka.

Bérnu ratiniem paredzéta atseviSka novietne pie ékas ar jumtinu un nobrugétu laukumu. Novietne paredzéta 3 ratiniem.

Medicinas personala telpa art atrodas blakus eso$aja eka. Turpat atrodas arT esosa telpa bérnu Tslaicigai izolacijai infekcijas
slimibu gadijumos.

Ekas telpu iek$gjais brivais augstums ir 2,6 m, modulu savienojuma vietas augstums samazinas par 10 cm, veidojot
dekorativas [inijas griestos uz modulu savienojumiem.

UGUNSDROSIBU PASAKUMU PARSKATS

Jaunbave projektéta ka atsevisks ugunsdrosibas nodalijums ar ugunsnoturibas pakapi — U3. Ta noteikta, ievérojot ieprieks
minétos Blvobjekta raksturlielumus, modulu konstruktivo risinajumu, ka arf atbilstoSi blvnormativa LBN 201-15 “Blivju
ugunsdroSiba” pielikuma 3.tabulas prastbam un ierobezojumiem, nemot véra projektgjamas bives lietoSanas veidu - IVa.

Prasibas piebrauk$anas celiem ugunsdzésibas tehnikai nosaka bavnormativs LBN 201-15. Ugunsdzésibas un glabsanas
tehnikas piekluve bavei nodrosinata ar vismaz 3,5 m platu piebrauktuvi, kas atrodas 5 ITdz 20 m attaluma no bives fasades.
Ugunsdzeésibas un glabSanas tehnikai paredzétajas piebrauktuves nedrikst ierikot autostavvietas un citus Skérslus.

Piebrauktuvém janodroSina pietiekama izturiba, kas atbilst ugunsdzésibas un glabsanas tehnikas slodzei. Piebrauktuvés
drikst iertkot zalaju ar attiecigi nostiprinatu pamatnes konstrukciju. Saskana ar LBN 201-15 prasibam, projekt&jamai €kai
janodroSina ugunsdzésibas piebrauktuve vismaz no vienas fasades puses.

Bivobjekta argja ugunsdzésiba ir nodrosinata no eso$a bérnudarza argjiem tdensvada tikliem ar ugunsdzésibas
hidrantiem. Ekas iekS&jais ugunsdzésibas Gdensvads nav nepiecieSams.
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Eka nav paredzétas ugunsdrosi atdalitas citas lietoSanas veida telpas atbilstodi LBN 201-15 p.61.2. Minimalajam cilvéku
evakuacijai paredzéto durvju ailu platumam jabat 900 mm un tam javeras evakuacijas virziena, iznemot bavnormativa
atrunatos gadijumus. Evakuacijas izeju durvim uz aru jabat atveramam no iekSpuses bez atslégas (antipanikas rokturis vai
taurinslégs).

Maksimalais attalums lidz tuvakajam evakuacijas izejam projekta neparsniedz 30 m (strupcelos 15 m), attalums starp
evakuacijas izejam ne vairak ka 60 m.

* durvis ar paSaizverSanas mehanismiem;

** savietotais jumts - blves norobezojo3a konstrukcija, kura vienlaikus izpilda aug$€ja stava parseguma un jumta
funkcijas.

*** Jumta neso3as konstrukcijas - stati, kopnes, spares un kopturi; latojums nav jumta neso$as konstrukcijas.
Bavkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza vai degtspéjas grupa neatbilst minétajam prastbam (starpstavu parsegumi,
jumta konstrukcijas), paredzét papildus uguns aizsargapstradi.

Ugunsdro$o konstrukciju Skérsojo$as inzenierkomunikacijas izblveét ta, lai nesamazinatu ugunsdro$o konstrukciju
ugunsizturibu un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.

UgunsdroSo blvkonstrukciju un inZenierkomunikaciju $kérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aizpildit ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo bavkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas
klasi. Pielaujama ugunsdro$o bavkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Skérsojuma mezgla noblivéSana ar
ugunsdro$ajiem blvéjumiem vai sistémam, kuru blvizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reagéjot ar
uguni, nodro$ina komunikaciju hermétiskumu, dego$u caurulu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba ir
apliecinata likuma "Par atbilstibas novertéSanu" noteiktaja kartiba.

Pielikuma pievienoti €kas evakuacijas plani no abam ieejas zonam.
HIGIENAS PASAKUMI

Izstradajot projektu nemti vérd LRVM Veselibas inspekcijas metodiskie noradijumi higiénas prasibu ievéroSanai, ka arf LBN
208-15 “Publiskas €kas un blves” un LBN 016-15 “Buvakustika” prasibas.

Bivobjekta teritorija ir zonéta saskana ar MK noteikumu Nr.890 16. punkta prasibam.

Bérnu rotalu zona eso3$a un noZogota.

Eka tiks pievienota esoSajiem centralizétajiem tdensapgades un kanalizacijas tikliem. Péc pievieno$anas nepiecie$ams
veikt tTklu dezinficeSanu un skaloSanu, par to sastadot aktu.

Ekas iek$&jais idensvads un kanalizacija tiks izbvéta ripnieciski izgatavotajos modulos atbilsto$i LBN 221-15 prasibam.

Sanitaro ieriéu augstums pienemts saskana ar LBN 221-15 14. pielikumu. T. sk. roku mazgatnes, klozetpodi, dvielu Zavetaji,
dusas vaceles.

EsoSais sadzives atkritumu konteineru laukums no ékas atrodas talak par 30 metriem.

Personalam darba apstakli tiks organizéti atbilstosi MK noteikumiem Nr. 125 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Telpu iek$&jai apdarei paredzéti kvalitativi, veselibai nekaitigi un telpu funkcijai atbilsto$i materiali. Visam grupu telpam ir
paredzeta ventilacija ar gaisa daudzumu ne mazak par 15 m3/h uz vienu cilvéku telpa. Ventilacijas gaisa temperatras
starpiba iekStelpu temperatirai un pieplides gaisa temperatirai ne lielaka par 5°C. Papildus iesp&jams izmantot dabigo
védinasanu caur atveramiem logiem arsienas.

Grupu telpas un gulamtelpas paredzéts dabiskais un maksligais apgaismojuma limenis atbilstosi MK noteikumu Nr.890
prasibam. NepiecieSamais maksliga apgaismojuma limenis grupu telpas un gulamistabas ir 300 luksu (Lx). Lai ievérotu
nepiecieSamo dienasgaismas daudzumu telpas, katra modula gala ir paredzeti 2 logi. NepiecieSamibas gadijuma logiem var
tikt uzstaditas nonemas zaldzijas, lai novérstu telpu parlieku insolaciju..
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VIDES PIEEJAMIBAS PASAKUMI

Ekas planojums un piekluve ékai ir risinata, lai batu nodrosinata vides pieejamiba cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Pie
galvenas ieejas ir izveidots atbilsto§s panduss un &ka ir paredzéta tualetes telpa ar atbilstoSu aprikojumu cilvékiem

ratinkréslos.

Pandusam jabQt izbGvetam ar slipumu 1:20, ta minimalajam brivajam platumam jabdt 1,2 m un tas jaapriko ar margam,
kuram ir rokturi 0,7 un 0,9 m augstuma no gridas. Limena mainu vietas sdkuma un beigas pandusu visa platuma marké ar

spilgti dzeltenu vismaz 5 cm platu svitru.

Lievena platformai pirms ieejas jabat vismaz 1,5 m platai (dzilai) un ieejas durvju ailas minimalajam platumam jabat 900

mm.

lek$&jo gaitenu platumam invalidu parvieto$anas celos jabat vismaz 1,5 m, un iekd€jo durvju aildam invalidiem pieejamas
telpas minimali jabat 900 mm platam un bez sliekSniem.

Invalidiem paredzétas tualetes telpas minimalajiem gabaritiem jabat 1,6x2,2 m, un tai jabdt pieejamai no jebkuras vietas

eka.

Telpu apdarei evakuacijas celos (gridam, sienam, durvim) jabit savstarpéji kontrastéjodas krasas.

Projektejamas ekas tehniskie raditaji

Listosanas veidg o gunsnotu- - IietIcEJig{:lrs1ac
Projektétas buves (péc ribas pakapeg Apbaves laukum; Kopéa platib Virszemes| Ekas augstums veids N
nosaukums LBN 201-15) (péc  |m?/ bavtilpums m) ] stavu skaits m(ITdz korei) (péc CC
LBN 201-15 pec
klasifik.)
Pimsskolas zgfiioa Va U3 | 581.411907.3| 5058 1 3.42 1263

Projektetas ekas energoefektivitate

AtbilstoSi izstradatajam pagaidu energosertifikdtam, Saulkrastu pirmsskolas izglitibas iestade atbilst C' klasei.

Arhitekte:  J. Jansone
Bavpr. sert. Nr. 1-00121
08.12.2017.
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2. ARHITEKTURAS DALA
GP, AR un IE sadalas
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Arhitekttras dalas raséjumu saraksts
Nr.p.k. Raséjuma nosaukums Marka Piezimes
1. Arhitektaras dala/Visparigie raditaji GP/AR/IE-1
_ - ) 1zstr0dUts uz SIA" "GeoTopo"

2. Generalplans M 1:500 GP-1 izsniegt0 topogrUfiskU plina
3. Pirmsskolas izglitibas iestades 1. stava plans AR-1
4, Pirmsskolas izglitibas iestades jumta plans AR-2
5 Pirmsskolas izglitibas iestades fasades asis AR-3

©O-17,17-1, AL, 1A 3
6. Pirmsskolas izglitibas iestades griezums 1-1, 2-2 AR-4
. Pirmsskolas izglitibas iestades logu un durvju ARG

" specifikacija i
8 _Plrmsskolas izglitibas iestades pandusa AR-6

sanskats

9 Pirmsskolas izglitibas iestades 1. stava mébelu -1

' jzvietojuma plans .
10 Pirmsskolas izglitibas iestddes mébelu IE-2

" Ispecifikacija ]

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

1. Par pirmsskolas izglitibas iestades+/- 0.000 atzjmi pieAemts 1. stOva gridas limenis, kas atbilst +11.60m atzjmei

Latvijas normUlo augstumu sistUmas epoh(0 2000,5 (LAS-2000,5).
2. 1zmUri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav norUdits citUdi.
3. RasUJumus nemUrqt par pareiziem JUuzskata dotie izmUri.

4. Visas atkUpes no bTvprojekta r|S|nUJum|em k0 arj no tU izrietogUs mezglu un rlsmUJumu papildus detalizUcijas izstrUdU
bTvuzAUmUjs savlaicigi, pirms darbu uzsnganas vai pasItqumu izdarjganas, saskaAOjot ar projekta autoru.

5. Visus materiUlus iestr0dUt saskaAU ar materiUlu ragotUJu tehmskaJUm rekomendUcijUm.

BUVJU EKSPLIKACIJA

6. lespUjama projekt0 paredzUto bTvmateriUlu un bTvizstrUdUjumu aizvietogana ar analogiem, iepriekg saskaAojot ar

bTvprojekta autoru.

Arhitektiras dalas izstradaSana izmantoti sekojoSi spéka esoSi normativie akti:

Saulkrastu novada teritorijas plUnojums 2012.-2024. gadam
Latvijas bTvnormatjvs LBN 201-15 "BTvju ugunsdrogiba"

Latvijas bTvnormatjvs LBN 003-15 "BTvklimatologija"

Gku bTvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., RigU, 2014._gada 2. septembryj)
Ugunsdrogibas noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., RigU, 2016. gada 19.aprilj)

Latvijas bTvnormatjvs LBN 202-15 "BTvprojekta saturs un noformUgana"

BUVPROJEKTA ARHITEKTURAS DALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS

vai JpaGo noteikumu prasibim.
Arhitektdras dalas vaditaja:

g3 bTvprojekta ArhitektTras daias risinljumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normativo aktu, kii ar} tehnisko

Janta Jansone, sert. nr. 1-00121

DATUMS

PARAKSTS

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

ietvertajiem nosacjjumiem.

BTvprojekta vaditiija:

dajli bTvprojekt ir iekiautas un izstriid(itas visas nepiecieGamUs daias athilstoGi bTvatiaujt

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

DATUMS

PARAKSTS

Bavju Ugunsno-|  Apbaves Virszemes Ekas Baves
N-P1 Nosaukums iedalljums Lietosanas |y jpas | laukums m?% Ko_pejaz stavu | augstums m lietos. veids Piezimes | Kad. nr.
k. = veids - . 3| platiba m . > . (CC
grupas pakape |bavtilpums m skaits (Idz korei) Klasifik.)
Pirmsskolas N
1 zglitibas iestade 1 IVa U3 581.4/1907.3 505.8 1 3.42 1263 JaunbTve
2. | Bérnu iestade I} IVa U2b 1288.2/9846.0 | 2299.2 2 6.6 1263 Esoga | 80130020173 001
3, | Nojume-spelu I IVa u3 67.9/- 55.8 1 25 1274 Esoga | soso0zo1rsces
aﬁguu%se-s €lu
4. | pel I IVa u3 85.4/- 70.8 1 25 1274 Esoga | mmonzoiraons
a,{ljkums —ma
5. ojume-spelu 1 Va u3 98.9/- 81.6 1 25 1274 Esoga 8013 002 0173 005
aﬁléuurpnse-s €lu
6. |9 pel I IVa U3 104.3/- 86.0 1 25 1274 Esoga | soso02017308
al{l”éuu%se-s €lu
7.\ pel I IVa u3 77.1)- 59.0 1 25 1274 Esoga |sotzo0zo17aces
aukums
TEHNISKI-EKONOMISKIE RADITAJI
Nr.p.k. Raditaja nosaukums Raditaja vértiba
1. Zemesgabala platjba 10 959.0 m) (100%)
2. KopUjais Uku apblves laukums 2 303.2 m)
3. Apblves bljvums 21.02%
4. Celi un laukumi 234 m| (3.16%)
5, BrivU teritorija 8 421.8 m| (75.82%)
6. Apblves intensitUte 28.80 %
7. Blvgrugu apjoms 10mj

PIENEMTIE APZIMEJUMI

Apz. Nosaukums
ProjektUjamais apjoms
Esoga Uka
A leeja Uk0
EE NocUrtOmie koki un krTmi
Zemesgabala robega
~%x—x— | DemontUjams elektroapgUdes tjkls
X DemontUjams TdensapgUdes tikls

ProjektUjam0 sadzives kanalizUcija

ProjektUjamais Tdensvads

ProjektUjamais siltumtjkla pievads

ProjektUjamais elektroapgUdes tikls

ProjektUjamais sakartiklu kabelis

DemontUjams apjoms

ProjektUjamais asfalta segums

ProjektUjamais bruga segums

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
BTvkomersanta reg. Nr. 13914

SIA "Volko Engineering”

VOLKO ENGINEERING

BUVOBJEKTS

Pirmsskolas izglitibas iestades
"RaOkitis" jaunbave

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

PASUTITAJS Saulkrastu novada dome| RASEJUMS . _

08.12.2017 Arhitektaras dala.

BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE ienAarinie raditaii

08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Riga VlSparlg ie rad Ita_ll

ARH. DALAS VADITAJA JANTA JANSONE | MEROGS STADIJA BP
08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR.  ARH. 20/10-2017 | MARKA GPIAR/E - 1
TEH. IZSTRADATAJA JANTA JANSONE | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 1
08.12.2017 Kr. Valdem{ra iela 118 - 507, Riga| DATUMS 08.12.2017 | LAPAS 1
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BUVJU EKSPLIKACIJA
. _ Buves
Bavju L Ugunsno-| Apbadves _.. |Virszemes| Ekas Lo .
Nr.p. Nosaukums iedalijums L|eto_sanas turibas | laukums m% Ko_peja 2| stavu |augstumsm lietos, veids Piezimes| Kad. nr.
k. = veids = - 3| platiba m . > . (cc
grupas pakape |bavtilpums m skaits (Idz korei) Klasifik.)
Pirmsskolas -
Genera|p|ans M1:500 1 zglitibas iestade 1 IVa U3 581.4/1907.3 505.8 1 3.42 1263 Jaunblve
z ’ 2. | Bérnu iestade 1l IVa Uz2b 1288.2/9846.0 | 2 299.2 2 6.6 1263 Esoga | 80130020173001
3. NOjume-spe!u 1 Va u3 67.9/- 55.8 1 2.5 1274 Esoga 8013 002 0173 003
aﬁléuurpnse-s Elu
Projektejama siltumtrase 4. aukjums pel 1l IVa u3 85.4/- 70.8 1 25 1274 Esoga | #0130020173004
(pUrnesta Urpus Ukas robegUm) =
omrob ’ VIS . srrab, I 5. a,:lji{]ur:]se spelu 1l IVa u3 98.9/- 81.6 1 25 1274 Esoga | 80130020173 005
Hzmy . = - 7 B A ok e T T T T _ a
0o Pl ook /éf// “ y / N2 I A 6. | ume-spely I IVa u3 104.3/- 86.0 1 25 1274 R P——
1 og0 | R - 1090 \oe Nojume-spélu
@V‘ v-%l“alo_gsl\\\;\\\\'v' i j: 9? i{ //\}1 y e ?%v. ¥ '\\\ 'v'gtlo.sz ¥ Mi1b .1“5'{/' 7 au kjums Pe I va us 7.4 59.0 1 2.5 1274 Esoga 8013 002 0173 005
\ v \\v\f N o \vsds v v TEHNISKI-EKONOMISKIE RADITAJI
! e > A i ) . . _ — S —
D K1-5 v VN N e ] /‘9 k. 4 ‘\—Proje‘lliz;jamaivs‘ Objekta novietojuma shéma Nr.p.k. Raditaja nosaukums Radrtaja vertiba
— & emissssumiis O 11hs A 0. sakaru tiklu kabeli Z bala platjb 10 959.0 m] (100%
$ v propleananagumied B 11y, 7 1 ssakaru tiklu kabelis 1. emesgabala platiba .0m] ( 6)
1400 i oo SS:&”;ST{L;T’%"‘%?;% T {////é/////////l ' (Cat 6 kabelis) 2. | KopUjais Uku apbTves laukums 2303.2m)
N o0/ //"%;/;%;{{7/ LI 7 3. Apblves bljvums 21.02%
) ¥ 7% T 4. | Celi un laukumi 234 m] (3.16%)
UM-4 Y 7 ' J teritori '
/ /// v ‘ 5. Briv0 teritorija 8 421.8 m| (75.82%)
/ % M. g 275 H pr
/ . / o.sg—levadcayfule PE @110 450 6. Apblve§ intensitUte 28.80 %
'/‘ 7. Blvgrugu apjoms 10mj
7 / PIENEMTIE APZIMEJUMI
.// - Apz. Nosaukums
128y,
= / 9 57 ProjektUjamais apjoms
7 0 /
A X 7 AR, s N M R
T . [ 7 % NocUrtUmie koki un krTmi
iaze; ”9’%2%”"// ///ﬁé 4
108 ,/'55’ B 4#/1/////////,,,,','///2//4’;% ———= | Zemesgabala robega
PieslU - O 7 4 (B sl Aizsargcaurule PE @110 750N -
Ales gums ple esog / PR ™ | /& 1,0m dziluma L=6,0m XX DemontUjams elektroapgUdes tjkls
I(iensvada. ) , N 11 S K1-1 % x DemontUjams TdensapgUdes tikls
1 A 1 b, \ NaunizbT - =~ = =
BIVD'%_CQbaS _|a|k!;J kS g UM-1 g ezl 1560 — 1« — | ProjektUjam0 sadzjves kanalizUcija
precizUt atraganUs Vletu' b ,, ratkra pieslegtima \ K1-2 ey === | ProjektUjamais Tdensvads
1 11.24 =Ly A \{RJ4§Facgp! e T — e f o : i - f
b _— s . G Ple A | 1560 ST---- 5T ProjektUjamais siltumtikla pievads
gl Z e SN L N e TS e ——u— | ProjektUjamais elektroapgUdes tjkls
",“ WV{/},’/// n o~ / T — — | ProjektUjamais sakartjklu kabelis
/ 11.29 ] - o R
S . ///;‘ S , 1| DemontUjams apjoms
)

Projektéjamais ProjektUjamais asfalta segums

K1-4 kanalizacijas pievads N\ Esoda aka

ProjektUjamais bruga segums

-I-4OO Speka gadalne -I-4OO Projektéjamais tdens T
SS1 proj. pie\J/adsj PIEZIMES:

Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pieAemts 1. stUva gridas Ijmenis, kas atbilst +11.60m atzjmei

Latvijas normUlo augstumu sistUmas epohU 2000,5 (LAS-2000,5).

1. 1zmUri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav norUdits cit0di.

2. RasUjumus nemUrit, par pareiziem j0uzskata dotie izmUri.

BTvprojekta vaditia: Janta Jansone 3. Visas aAtk['Jp'ehs no bTvprojekta risinJjumiem, kU arj no t0 izrietogUs mezglu un risindjumu papildus detalizUcijas
sert. nr. 1-00121 izstrUdU blvuzAUmUjs savlaicigi, pirms darbu uzsUkganas vai pasltjumu izdariganas, saskaAojot ar projekta autoru.

4. Visus materiUlus iestrUdUt saskaAU ar materiUlu ragotUju tehniskajum rekomendUcijUm.

6. lespUjama projektU paredzUto bTvmateriUlu un bTvizstrUdUjumu aizvietogana ar analogiem, iepriekg saskaAojot ar

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS
gajl bTvprojekt ir iekiautas un izstrlditas visas nepiecieGamlis daias atbilstoGi bTvatiauj(
ietvertajiem nosacijumiem.

DATUMS PARAKSTS

bTvprojekta autoru.

BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS

ol bTvprojekta ge_nerﬁlplﬂr!a sada‘qa}s risinﬁjumi athilst thvijas bTvnormatjvu un citu BOVPROJEKTA IZSTRADATAIS BUVOBJEKTS
normativo aktu, ki arj tehnisko vai jpaGo noteikumu prasibim. Pirmsskolas ingTthas iestades
= = ) BLE L1} [Ty | B —
BTvprojekta generiiiplina sadaias vaditiija: Janta Jansone Rakitis" jaunbave
sert. nr. 1-00121 SIA "Volko Engineering"” Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija o . " " e
DATUMS PARAKSTS Blvkomersanta reg. Nr. 13914 \"” (:)E ‘ [\ {_} r‘- N C' I ‘\] r" F R ]\ (J n Ovad S
X — PASUTITAJS Saulkrastu novada dome | RASEJUMS
SASKAAQOTS AR PASIT{TUJU: . 08.12.2017 _ _
D C UzmOrtiime regratrOts ar Nr. BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE Generalplans
~ - ! 08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Riga
VURDS UN UZVURDS 802%39153}0?3%45 /,l\ GP SADALAS VADITAJA JANTA JANSONE | MEROGS 1:500 | STADA BP
i | ' ' { 08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Riga| ARH. REG.NR.  ARH. 20/10-2017 | MARKA GP-1
SIA "MUrniecjbas Datu Centrs"  Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rjga, LV-1005 \IJ T — —
DATUMS PARAKSTS TUlIr+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pastsinfodati@mdc.v www.mdc.lv www.topografija.iv TEH. IZSTRADATAJA ~JANTA JANSONE ] PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 1
08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Ro_ga DATUMS 08.12.2017 | LAPAS 1
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Prasibas telpam bérniem vecuma no 1,5 - 3 gadiem:

Pielaujama minimala gaisa temperatira telpas, kuras uzturas bérni (péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):

vismaz 20 °C

Sanitari tehnisko ieriu iertko$anas augstums (péc LBN 221-15):

roku mazgatne 400 mm;
dusas vacele 600 mm;
klozetpods <350 mm;
dvielu zavétajs 1200 mm;

Prasibas telpam bérniem vecuma no 3 - 4 gadiem:

Pielaujama minimala gaisa temperatira telpas, kuras uzturas bérni (péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):

vismaz 18 °C

Sanitari tehnisko iericu iertfkoSanas augstums (péc LBN 221-15):

roku mazgatne 500 mm;
dusas vacele 300 mm;
klozetpods <350 mm;
dvielu zavétajs 1200 mm;

Prasibas telpam bérniem vecuma no 4 - 5 gadiem:

Pielaujama minimala gaisa temperatira telpas, kuras uzturas bérni (péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.890):

vismaz 18 °C

Sanitari tehnisko iericu iertkoSanas augstums (péc LBN 221-15):

roku mazgatne 500 mm;
dusas vacele 300 mm;
klozetpods <350 mm;
dvielu zavétajs 1200 mm;

Prasibas pandusam:

Pandusa prasibas (péc LBN 208-15 un APEIRONS):

pandusa slipums 1:20;

uzbrauktuvju virsmas segumam jabat veidotam no cieta, neslidoSa materiala;

kapumarkrituma sadkumam un beigam jabat iezimétam ar kontrastéjosSu krasu;

uzbrauktuves platums 1300 mm;

apmales minimalais augstums 150 mm;

uzbrauktuves sakuma un beigas ir janodrosina manevréSanas laukums 1500 mm diametra;
uzbrauktuves visa to garuma aprikojamas ar margam ar rokturiem divos augstumos 700 mm un
900 mm augstuma, rokturi abos uzbrauktuvju galos savstarpéji savienojami;

margam jabat par 300 mm garakam par pasu uzbrauktuvi, abos tas galos;

KoplietoSanas telpas

N.p.k. Nosaukums Platiba

8 |Personala gaitenis 3.2 m?

Kopa: 3.2m?

Telpu grupa bérniem vecuma no 1,5 - 3 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platiba

1 | Grupas nodarbibu telpa 525 m?

2 | Gulamtelpa 49.8 m?

3 |Garderobes telpa 28.1 m?

4 | Tualetes telpa ar dusu 12.9 m?

5 |Apgéerba zavétavas telpa 2.6 m?

6 |Personala tualetes telpa 3.2m?

7 |Apkopes inventara telpa 1.3 m?
Kopa: 150.3 m?
Telpu grupa bérniem vecuma no 3 - 4 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platiba
9 | Grupas nodarbibu telpa 76.1 m?
10 | Garderobes telpa 28.7 m?
11 | Tualetes telpa ar dusu 12.9 m?

12 |Apgérba zavétavas telpa 2.6 m?

13 |Personala telpa 3.5m?

14 | Apkopes inventara telpa 1.5 m?
15 |Gulamtelpa 50.9 m?
Kopa: 176.2 m?
Telpu grupa bérniem vecuma no 4 - 5 gadiem

N.p.k. Nosaukums Platiba
16 | Garderobes telpa 28.7 m?
17 | Tualetes telpa ar dusu 12.9 m?

18 |Apgérba zavétavas telpa 2.6 m?

19 | Cilvékiem ar ipasam 3.5m?

vajadzibam/personala tualetes
telpa

20 |Apkopes inventara telpa 1.5 m?
21 | Grupas nodarbibu telpa 76.1 m?
22 |Gulamtelpa 50.9 m?
Kopa: 176.2 m?
505.8 m?

Pienemtie apziméjumi

Projektéjamais apjoms - ripnieciski izgatavota eka

Projektéjamais apjoms - ripnieciski izgatavota eka

Projektéjamais apjoms - rpnieciski izgatavota €ka

Projektéjamais apjoms - ripnieciski izgatavota €ka

Konstrukcijas projekcija

Projektéjama augstuma atzime

4 -
23.4 Telpu numeracija
Projektéjamas inzenieriekartas
AD-1K
D-1K Logu un durvju markas
L-1

Piezimes:

1. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava
tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo

augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

2. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits

citadi.

3. Ras&jumus nemeérit, par pareiziem jauzskata dotie izméri.

4. Visas atkapes no blvprojekta risindjumiem, ka ari no ta izrietosas
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada bavuznéméjs

savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasutijumu izdari$anas,
jasaskanojo ar projekta autoru.

5. Visus materialus iestradat saskana ar materialu razotaju tehniskajam

rekomendacijam.

6. lespéjama projekta paredzéto bavmaterialu un bavizstradajumu
aizvietoSana ar analogiem, iepriek§ saskanojot ar bavprojekta autoru.
7. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai

pasatijuma

izdarisanas, parbaudit.

8. AR sadalas raséjumus skatit kopa ar "Razotaja atbilstibas

deklaracija"

9. Jaunbive veikta izmantojot ripnieciski izgatavotus éku modulus.

10. Logu un durvju ailas pirms materialu pasatisanas parmerit.

11. Raséjumu skatit kopa ar AR sadalas AR - 4 un AR - 6 lapam.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bivkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

BUVOBJEKTS

Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbiive

novads

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

PASUTITAJS RASEJUMS

SAULKRASTU NOVADA DOME . H T : A
08/12/2017 Pirmsskolas izglitibas iestades
BUVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE 1. stava plans
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga
AR SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:100 | STADIJA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA AR-1
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 1
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 6
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Jumta plans
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BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS BUVOBJEKTS

Stirnu

SIA "Volko Engineering"
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bavkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

Pirmsskolas izglitibas iestades

"Rukitis" jaunbuve
iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

PASUTITAJS RASEJUMS

SAULKRASTU NOVADA DOME . . = . =
0811212017 Pirmsskolas izglitibas iestades
BUVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE i 3
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga Jumta plans
AR SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:100 | STADIJA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA AR-2
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 2
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 6
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Griezums 1 -

1
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-0.497

Griezums 2 -2

+2.923 —
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Ripnieciski razots modula starpsienu sastavs

Ripnieciski razots modula jumta sastavs

Forestia panelis 12 mm

Jumta segums

Koka konstrukcijas ramis 70 mm

0SB plaksne 12 mm

Forestia panelis 12 mm

Koka karkass (burkans) 35-70 x 45 mm

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm
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Ripnieciski razots modula jumta sastavs
Jumta segums

0SB plaksne 12 mm

Koka karkass (burkans) 35-70 x 45 mm

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm

Ripnieciski razots modula starpsienu sastavs

Forestia panelis 12 mm

Koka konstrukcijas ramis 70 mm

Forestia panelis 12 mm
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Ripnieciski razots modula gridas sastavs

ae

Rupnieciski razots modula sienas sastavs

47

PVC gridas sequms 2 mm

Arajas apdares d&lisi 21 mm

Mitrumizturiga skaidu platne 21 mm

Pretvéja izolacijas audums

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 200 mm
Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

Siltumizolacija ISOVER KL

Koka karkass (horizontals) 45 x 45 mm s = 600 mm

35G350 mm

0SB 9 mm - apstradats ar pretpeléjuma parklajumu

U120 metala profils 120 mm

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 150 mm
Koka karkass (vertikals) 145 x 45 mm s = 600 mm

Koka sijas 150 x 150 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm
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Ripnieciski razots modula gridas sastavs
PVC gridas sequms 2 mm

Mitrumizturiga skaidu platne 21 mm

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 200 mm

Koka sijas 195 x 45 mm s = 600 mm

0SB 9 mm - apstradats ar pretpel&juma parklajumu

U120 metala profils 120 mm

Koka sijas 150 x 150 mm

Ripnieciski razots modula sienas sastavs

Argjas apdares delisi 21 mm

Pretvéja izolacijas audums

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 50 mm
Koka karkass (horizontals) 45 x 45 mm s = 600 mm

Siltumizolacija ISOVER KL 35 G3 150 mm
Koka karkass (vertikals) 145 x 45 mm s = 600 mm

Forestia Quick Step panelis 12 mm

Pienemtie apziméjumi

Jumta slipuma virziens

11 Logu un durvju markas

Projekt&jamais apjoms - ripnieciski izgatavota éka

Projekt&jamais apjoms - rpnieciski izgatavota eka

Projekté&jamais apjoms - ripnieciski izgatavota €ka

Piezimes:

1. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava
tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo
augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

2. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits
citadi.

3. Ras&jumus nemérit, par pareiziem jauzskata dotie izméri.

4. Visas atkapes no bavprojekta risindjumiem, ka art no ta izrietoSas
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada bavuznéméjs
savlaicigi, pirms darbu uzsakS$anas vai pasatijumu izdariS8anas,
jasaskanojo ar projekta autoru.

5. Visus materialus iestradat saskana ar materialu razotaju tehniskajam
rekomendacijam.

6. lespéjama projekta paredzéto bavmaterialu un bavizstradajumu
aizvieto$ana ar analogiem, iepriek$ saskanojot ar bavprojekta autoru.
7. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto buavdarbu uzsaksanas vai
pasitijuma izdariSanas, parbaudtt.

8. AR sadalas raséjumus skatit kopa ar "Razotaja atbilstibas
deklaracija".

9. Jaunbive veikta izmantojot ripnieciski izgatavotus éku modulus.

10. Griezumos doti principialie risinajumi, detalizacijas izstrada
bavuznéméjs, iepriek§ saskanojot ar bavprojekta autoru.

11. Logu un durvju ailas pirms materialu pasatiS§anas parmeérit.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

VOLKO ENGINEERING

SIA "Volko Engineering"
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bivkomersanta reg. Nr. 13914

BUVOBJEKTS
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbuve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

PASUTITAJS RASEJUMS

SAULKRASTU NOVADA DOME = . =7 . 5
08/1212017 Pirmsskolas izglitibas iestades
BUVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE griezums 1-1,2-2
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga ’
AR SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:100 | STADIJA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA AR-4
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 4
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 6
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Loqu un durvju specifikacija

MARKA PLANA SKICE AILAS IZMERS VERSANAS SKAITS Piezimes
HXLmm VIRZIENS GABALOS
1000
1 1 lekStelpu durvis
D-1L T Labais 5
_ V4 2100 X 1000 tlj;/lt(;, Ideal profils - tonis:
D-1K N Kreisais 8 Bez slieksna
700
- lekstelpu durvis
/ e tania:
D2 K s | 2100 X 700 Kreisais 6 Py \deal profils - tonis:
\
“ Slieksnis < 25 mm
1000
) . Ardurvis
AD-1L T P Labais 1
e PVC, Ideal profils - tonis:
S 2100 X 1000 balts
AD-1 K h Kreisais 2
AN Slieksnis < 25 mm
Ardurvis
% PVC, Ideal profils - tonis:
N balts
o/(/g Stikls ir parklats ar 100
AD-2 K s W3 2100 X 1200 Kreisais 2 mikronu (4 mil)
R 2 g s aizsargplévi no arpuses
N [[dz 1,2 m atzimei vai
| N Triplex vitrina ar aizsarg
" plévi no iek3puses
Bez sliekSna
Piezimes:

1. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava
tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo
augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

2. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits citadi.
3. Raséjumus nemeérit, par pareiziem jauzskata dotie izméri.

4. Visas atkapes no bavprojekta risinajumiem, ka art no ta izrietoSas
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada bavuznéméjs
savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasutijumu izdari$anas,
jasaskanojo ar projekta autoru.

5. Visus materialus iestradat saskana ar materialu raZotaju tehniskajam
rekomendacijam.

6. lespéjama projekta paredzéto bavmaterialu un bavizstradajumu
aizvietoSana ar analogiem, iepriek$ saskanojot ar bavprojekta autoru.

7. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto blvdarbu uzsak$anas vai
pasatijuma izdariSanas, parbaudit.

8. AR sadalas raséjumus skatit kopa ar "Razotaja atbilstibas deklaracija".
9. Jaunbive veikta izmantojot ripnieciski izgatavotus éku modulus.

10. Logu un durvju ailas pirms materialu pasatiSsanas parmértt.

MARKA PLANA SKICE AILAS IZMERS SKAITS Piezimes
HXL mm GABALOS
1140
1 7 Logs - verams
L1 g |/ 1180 X 1140 32 PVC - tonis: balts
~ 5]
Ideal 4000 vai analogs
fﬂf Logs - neverams
L-2 - ] 1180 X 1140 32 PVC - tonis: balts
= ( Ideal 4000 (5 kam. profils)
= vai analogs
Logs - verams
1140
PVC - tonis: balts
L-3 8 // \% 1180 X 1140 6 Ideal 4000 vai analogs
e 2/3 no stikla augstuma ir
parklats ar matéjumu no
iekSpuses
Logs - neverams
1140 tanic-
PVC - tonis: balts
L-2 S p 1180 X 1140 3 Ideal 4000 (5 kam. profils)
= Py vai analogs
2/3 no stikla augstuma ir
parklats ar matéjumu no
iekSpuses

Logu tehniska specifikacija:

1. PVC loga rezultéjoSais siltumizolacijas koeficients Uw - ne mazaks
par 1,2 W/m2*K saskana ar LVS EN ISO 10077 - 1 vai ekvivalentu.
2. V&ja slodzu izturiba - ne mazaks par C2 saskana ar LVS EN
12211 vai ekvivalentu.

3. Udens necaurlaidibas klase - ne zemaka par 8A, saskana ar LVS
EN 12208 vai ekvivalentu.

4. Gaisa caurlaidibas klase - ne zemaka par 3, saskana ar LVS EN
12207 vai ekvivalentu.

5. Logu skanas izolacijas klase - ne lielaka par 1, saskana ar LVS
EN 717 - 1.

6. Bavdarbu veicéjam javeic logu montazas Suvju aizsardzibas
pasakumi - hermetiz€$ana, lai novérstu mitruma un atmosféras
iedarbibas ietekmi uz montazas Suvi.

7. Logiem jabat ar CE marké&jumu.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

VOLKO ENGINEERING

SIA "Volko Engineering"
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bivkomersanta reg. Nr. 13914

BUVOBJEKTS
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbuve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

PASUTITAJS RASEJUMS . . —g— . =

08/12/2017 SAULKRASTU NOVADA DOME Pirmsskolas izglitibas iestades
BUVPROJEKTA VADITAJS _ JANTA JANSONE Iogu un durvju specifi kécija

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

AR SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:100 | STADIJA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA AR-5
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 5
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 6
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Pandusa sanskats

Uzbrauktuves visa to garuma aprikojamas ar
margam ar rokturiem divos augstumos 700 mm un
900 mm augstuma, rokturi abos uzbrauktuvju
galos savstarpéji savienojami - gals var bit
kantainas formas (veidolu saskanot pirms izbives)

Margam jabat par 300 mm garakam par pau
uzbrauktuvi, abos tas galos.

—¥
—%
300
S
Panduss - slipums 1:20 =
S
N~
-+ ]
C) U\
T & ] g
Pandusa apmales augstums 150 mm Pandusa nobeigums abos galos nedrikst biit
- - - stavaks par visa pandusa slipumu.
Cinkots térauds, krasota Pandusa nobeigums 100 mm - 150 mm vélam
konstrukcija veidot [&zanaku par pandusu slipumu.

Piezimes:

1. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava
tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo
augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

2. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits
citadi.

3. Raséjumus nemért, par pareiziem jauzskata dotie izmeri.

4. Visas atkapes no bivprojekta risindjumiem, ka ari no ta izrieto$as
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada bavuznéméjs
savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasutijumu izdari$anas,
jasaskanojo ar projekta autoru.

5. Visus materialus iestradat saskana ar materialu raZotaju tehniskajam
rekomendacijam.

6. lespéjama projekta paredzéto bavmaterialu un bavizstradajumu
aizvietoSana ar analogiem, iepriek$ saskanojot ar buvprojekta autoru.

7. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto blvdarbu uzsakSanas vai
pasitijuma izdariSanas, parbaudit.

8. Raséjumu skatit kopa ar AR sadalas AR - 1 lapu.

BUVOBJEKTS
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbive
SIA "Volko Engineering" Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija VOLKO ENGINEERING novads

Buvkomersanta reg. Nr. 13914

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

LIS SAULKRASTU NOVADA DOME | RASEJUMS

BUVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE Pand usa SanSkats

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

AR SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:20 | STADIJA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA AR-6
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 6
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 6

79



1. stava meébelu plans

2
@ ® I ® @
|
| 42848
3186 : 9042 30620
‘ ‘ ‘ 42848
3186 ! 9042 30620
|
4021 1 , 1000 , 4021
\ 1
|
|
| /
|
® | - . iy | | | | | | | | | | | | | | ®
AN T AD-1K ] 3 =
g |5 ¢ et +0.000 | & e
= - [ =il =
f=}
[N | =
3 1 ‘ 1y
” : ol G G1 | G-1 G1 :
§ h _I, I 2 _l| §
= G-1 G1 | £ G-1 2(G-1 =
N ! 49.8 m? © %
® i i L ‘ | 1
N | L
g |[7 &1 G-1 G-1 c1 Tl
' = - ; = i '
X N G-1 G1 , G-1 G-1 R
3 =0 i n S
ShiID | Rl
= e 3798 () 798 =
X . p-1K =
© v f 3 — : w
>~ SK-1 ‘ & -
-~ -~ -~ [ -~ |5 = -
(=) N 1 1 ' [ f ' (=)
¥ ' e | X a X Xt 3
~ o n S ] < = -
~ | [ ) N 9 N4 ) N4 ) N4 j B §
8 = ! =
- T’ o < IS <@ =2 l=@~0T
‘ S | 3 al= alE sl la=lle ‘
S N | N N ] (RS
~ A | 52.5m? CS’: — N
(F) -8 : -8 ‘ s == U= dl & S
2 i ‘ g% g% g¥ui 2
g |- ‘ < < <7l e g
= - : = o ?:
‘ < ‘
N E | — N
8 *%[J [ EJ ~
NG | y
S ' i S
= ) 3798 ‘ i 1000 |, =l =
X VI- 1 B-1K 3798/ o
® f = —1;
l N— 2 iy S —¥ l
s I IR E sias1 | Tl e
‘Y [ [ ~— ' :
- ~all - - | <
N
S 8 Roku mazgatu - " - . .
S *% augstums%o érfdas J ~ }Vleta plaksnitei "Bému ratinu novietne"
s s g & 400mm B-18-1 M s s |8
D D : \2 f = . i (=23 D
< < - - 8 = = Projektgjamais bruga segums‘ ] <
P § § © 9 Pakapienu skaitu precizét péc augstuma atzimém objekta
@ i - g S 3 g Novietne bérnu ratiiem (vita 3 ratiyiem)| Pakapienu maksimalais augstums 120 - 180 mm péc LBN 208-15
N x N
o
Dusas vaceles Q < \'EE 3 il Pakapienu skaitu precizét péc augstuma atzimém objekta Pandusa garums tiks precizéts bivniecibas gaita
augstums no gridas = ol 281 m? 4= Pakapienu maksimalais augstums 120 - 180 mm pac LBN 208-15 300 x 167 mm x 3 pak.
o 600 mm - = g LT
o *
S ‘ _,L 3 - 300 x 167 mm x 3 pak , 10000 2000 |, 9277
- =l s S 1 1 1
3 S 4= i
ot % U= 8 Panduss 1:20
e < ©
c : : g ‘ e : - f : f f : : : : : c
3 | - 85 X +0.000 8 ) )
B : 9386 \ 3.2, =[+0.000 st yak S S ‘ 2
= | 21, 1140, 1140|562, 1140 . 1140 562, 1140 . 1140 491 4 Mhige o1 S :1 8353 MO 110 62, 1140 1) 562, 1140, 1140, , 1140, 1140 662, 1140 . 1140 ,  1857) || 1140, 1140 562, 1140 . 1140 562, 1140 ,, 1140 321 =
@ B - 1 ’N\170 1 Tq\220 1 T‘ 7\1220 1 3 —x 2 + 3 81 7\1220 1 1 T\'[\220 1 1 TKL220 \\’[562 TQZZO 1 1 TQZZO 1 ! / \’[567 1 220 ’NL220 1 1 T\’L170 1 - @
L-1 L-2 L-1 L-2 ; L-1 L-2 L-2 §L-1 L-2 L- L-2 L-1 L-2 L-1 L-2 L-1 L-2 AD-2K | L-1 L-2 L-1 L-2 L-1 L-2
yIIVERA IV A VRV X S-15-1 5-1 s1s4 00000 WSy T G | B D
4= 28 l2® 2l oo T G-2 c2 ||| &2 G-2 2| &la| Fa| &la
x vl |7 ke X 830 | -5922 3692 | 12046 50 > > o >
- 223 6852 \ |[1202 202 -202 20 \- 6852 223
g o <3 ISIE (s (5|3 2 < © <Y BlE Blsl @ o S
: 22 3 3% s e
X X | X X 15 22 16 X X X X
i 10 = G2 ||| c-2 ££ 2
_ SIE | SIE R 28.7 m? —{Roku mazgatnu 509 m 509 m 28.7m* oy mazgatnu dia B B -
N a= ol el augstums no augstums no | S 0o S0l =0 ¥
0 X x| | x gridas 500 mm r gridas 500 mm - X X X 0
N e ! +0 000 | N ! _— —N N N - - N _‘— —%
: ' X 4 '
- | -~
2 128 ; g 9 ‘ S ~ll, 1000 | 2241 | 7067, 626 ML‘:‘L S 2 S - 2 S =l 1000 | 2241 | 7007, 626 || 1000, 2 S g 2 +0.000] -, 88 g8
S SIS o o:)761m2 N W\ 1 o+ 1 ~ 53 | ! S ~ l,,k £ o+ Al ~ S 76.1 m? a ~ & >
N = < ) : ! 50 /Av A= N _"-50 i — 30, /gﬁ - <L -\
‘ D-1K 2860 1166 D-1K 2860 1166 u/fe'oo‘\m‘
o N
: 1]-202 Personala telpa atrodas 202 94 ‘ 1 7509 ‘
.o | WiFi riteris — |
‘ Vil1 Y 1 5-2 G-2 G-2 G-2 18 |B5meS vil- 11
e - — - - — - - - _ o 1 — _ = ] 1 - L - - - - - _ ] | O 4 - |4 - — _ L 2 — JH &l - - - — - - — _ _ -1 - - - - __ ¢ _-_-_______ b - — — — |- + |- 4 - - —
! S ‘ g 26m g ¥ g 2.6 melf Byl 8 5 !
S 1) 135} 35} 35} i ) S
5 | DL(2 | 5
|
| 4L 1870 1870 1098, §
‘ 5-2 G-2 G-2 G2 o
‘ k bl 207 |
2
L-1 L-2 L- L-2 tL-1 L- L-3 W L-1 L-2 L-1 L- L-1 L-2 L-1 L-2 L-3| _ 1.5 m?| L-1 L-2 L-{ L-2 L-1 L-2
21, 1140 || 1140 562 1140 || 1140 |562|' 1140 || 1140 562 1140 || 1140 |562] 1140 | 1140 || 1140 L562| 1140 || 1140 |562| 1140 | | 1140 | 562 1140 || 1140 |562| 1140 || 1140 |562| 1140 || 1922 | 1140 || 1140 |562| 1140 || 1140 562 1140 || 1140 321
# ’(( « « ﬂ\’(\ « L 4\2 # « ’(( « « « ’(( « « «( « # Ll « « ﬂ\’(\ # « ﬂ\’(\ « « « « ’(( « « ﬂ\’L « « ﬂ( L
170 220 ) 220 220 220 220 42848 220 220 220 220 220 170
3052 3062 I 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3052
I 42848
_'Vl Dusas vaceles Dusas vaceles
2 augstums no augstums no
® @ @ ® @ i | @ ® 10 W 2 13 i | 4 s 6 w

Pienemtie apziméjumi

Projekt&jamais apjoms - rpnieciski izgatavota eka

Projekt&jamais apjoms - rpnieciski izgatavota eka

Projektéjamais apjoms - ripnieciski izgatavota eka

Projektéjamais apjoms - ripnieciski izgatavota eka

Konstrukcijas projekcija

Projektéjama augstuma atzime

Telpu numeracija

Projektéjamas inZenieriekartas

Logu un durvju markas

Paredzéto mébelu markas

Piezimes:

1. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava
tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo
augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

2. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits

citadi.

3. Raséjumus nemeérit, par pareiziem jauzskata dotie izméri.

4. Visas atkapes no blvprojekta risinajumiem, ka art no ta izrietosas
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada bavuznéméjs
savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasutijumu izdari$anas,

jasaskanojo ar projekta

autoru.

5. Visus materialus iestradat saskana ar materialu razotaju tehniskajam

rekomendacijam.

6. lespéjama projekta paredzéto buvmaterialu un bavizstradajumu
aizvietoSana ar analogiem, iepriek$ saskanojot ar buvprojekta autoru.
7. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bavdarbu uzsakdanas vai

pasitijuma izdari$anas,

parbaudit.

8. IE sadalas raséjumus skatit kopa ar "RaZzotaja atbilstibas deklaracija".
9. Jaunbive veikta izmantojot ripnieciski izgatavotus éku modulus.

10. Logu un durvju ailas pirms materialu pasatiSanas parmeérit.

11. Raséjumu skatit kopa ar |IE sadalas |E - 2 lapu.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

VOLKO ENGINEERING

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bivkomersanta reg. Nr. 13914

BUVOBJEKTS
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbiive
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

PASUTITAJS SAULKRASTU NoVADA poME | RasEwums  Pirmsskolas izglitibas iestades
s TR 1. stava mébelu izvietojuma

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga E ans

IE SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:100 | STADIJA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA IE-1
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 1
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 2
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Meébelu specifikacija

Piezimes:

1. Raséjumus nemérit, par pareiziem jauzskata dotie izméri.

2. Visus materialus iestradat saskana ar materialu razotaju
tehniskajam rekomendacijam.

3. lespéjama projekta paredzéto bavmaterialu un bavizstradajumu
aizvietoSana ar analogiem, iepriek$ saskanojot ar bavprojekta autoru.
4. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto blvdarbu uzsaksanas
vai pasatijuma izdari$anas, parbaudit.

SIA "Volko Engineering" ."/

Vizualizacija MARKA PLANA SKICE IZMERS SKAITS PIEZIMES Vizualizacija MARKA PLANA SKICE IZMERS SKAITS PIEZIMES
AXBmm | GABALOS AXBmm | GABALOS
1436 Viengulama gulta 1200 Audzinatajas galds
| 3 3 Izmeéri: §I: Izmeéri:
" (2 \ 1 G-1 I 1436 X 634 21 augstums 602 mm GL-2 1200 X 600 3 augstums 750 mm
L g J garums 1436 mm garums 1200 mm
. platums 634 mm platums 600 mm
1560 Trisvietu atverta gulta Audzinatajas plaukts
’ ’ 600
- Izméri: Izméri:
- &I 1560 X 700 14 augetums 900 mm 1 SK-1 g 600 X 300 3 s 1800 mm
garums 1560 mm garums 600 mm
platums 700 mm platums 300 mm
pm—
Cel_tru durvju skapis ar el Audzinatajas krésls
1160 Solinu = 430
’ r : Tt Izmeri:
. < éri:
S-1 i 1160 X 370 18 Izméri: 1 K-2 QI 430 X430 3 augstums 820 mm
augstum1s1164(1)00 mm ! garums 430 mm
Galds ar reguléjamam Virtuves iekartas komplekts:
00 kajam un divam 2400 Skapis:
- - iktné t t 600 X 2400 :
= I atviktném 1 T 600 x 600 x 900 mm x 3 gab.
b GL-1 §I 1100 X 500 33 —— VI-1 §I i un 3 gé)eonazglc()arﬁg%o .
Py : . ) X X mm x 2 gab.
platums 500 mm 500 x 800 mm x 1 gab.
( Dabigas priedes krasots|
krésls
H I £+
K-1 i 300 X 300 66 [zméri:
LY augstums 200 - 360 mm
\ : garums 300 mm
Yj I ‘ platums 300 mm
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS BUVOBJEKTS

Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbuve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bivkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

novads

PASUTITAJS RASEJUMS

SAULKRASTU NOVADA DOME : . =471 : 5
08/12/2017 Pirmsskolas izglitibas iestades
BUVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE meébelu specifikacija
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga ’
IE  SADALAS VADITAJS JANTA JANSONE | MEROGS 1:100 | STADUA BP
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA IE-2
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 2
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga | DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 2
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3.INZENIERRISINAJUMU DALA
BK, AVK, SAT, UAS, ELT un UKT sadalas
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

BK sadalas
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BOVKONSTRUKCIJU SADALAS VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Pirmsskolas izglitibas iestades projekta blvkonstrukciju sadala (BK) tika izstradata pamatojoties uz
Arhitektes Jantas Jansones izstradatajiem arhitektdras risinajumiem.

2. Buvprojekta buvkonstrukciju sadala ietver €kas konstrukciju risinajumus, batiskos mezglus un materialu apjomus.
Apjomi preciz&jami bivdarbu gaita.

3. Visus darbus un materialus uzglabasanas pasakumus, kas saistiti ar ripnieciski raZotu produkciju, veikt saskana
ar razotaja nosacijumiem.

4. Bivuznémeéjam pirms jebkura darba uzsak3anas japarliecinas par raséjumos dotajiem izmériem. Neatbilstibas vai
pretrunu gadijuma pirms darbu uzsakSanas griezties pie projektétajiem.

5. Jebkuras projekta izmainas saskanojamas ar projekta autoriem.

6. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas blvprojekta, liecina tikai par $o
materialu vai izstradajumu kvalitates limeni. Noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar
citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem, to iepriek$ saskanojot ar projekta autoriem.

7. Bavdarbu gaita janodroSina visu konstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa celtniecibas procesa
veikSanas laika. NepiecieSamibas gadijuma detalizacijas zZiméjumi izstradajami autoruzraudzibas kartiba.

8. Piepiles bavkonstrukcijas no montazas slodzém un materialu novietoSanas nedrikst parsniegt piepiles, kas
attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika vai pielaujamas péc So konstrukciju projektiem.

9. Veicot celtniecibas, montazas darbus, jaievero Latvijas Republikas visparéjie blvnoteikumi un visus spéka
esoSos normativos aktus, kas reglamenté attiecigos bivniecibas procesus.

1. Izejas dati projektéSanai:
1.1. Informacija par €ku / buvi.
1.1.1. Blvvieta: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
1.1.2. Par pirmskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava tiras gridas limenis,
kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5);
1.1.4. Ugunsnoturibas pakape: U3;
1.1.5. Grunts normativais sasaluma dzijums 1,20m no zemes virsmas;

1.2. Buavkonstrukciju dalas izstradasanai lietoti $adi normativie akti:
1.2.1. Bavniecibas likums
1.2.2. LVS EN 1990 Eirokodekss: Konstrukciju projektéSanas pamati.;
1.2.3. LVS EN 1991 Eirokodekss 1: ledarbes uz konstrukcijam.;
1.2.4. LVS EN 1992 Eirokodekss 2: Betona konstrukciju projektésana.;
1.2.5. LVS EN 1995 Eirokodekss 5: Koka konstrukciju projektésana.;
1.2.6. LVS EN 1997 Eirokodekss 7: Geotehniska projektéSana.;
. MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie blvnoteikumi”.;
. MK noteikumiem Nr. 529 "Eku bavnoteikumi”;
. MK noteikumiem Nr. 238 "UgunsdroSibas noteikumi”;
0. LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana";
1. LBN 201-15 Bavju ugunsdroSiba.;
2. LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana”.;

1.2.
1.2.
1.2
1.2.
1.2
1.2.
1.2.13. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.;

7
8
9
1
1
1
1

2. Slodzes un iedarbes (raksturigas slodzes).
2.1. Konstrukciju passvars un pastavigas normativas slodzes:
2.1.1. pirma stava parsegums gk=1,45kN/m2 (ieskaitot starpsienu reducéto slodzi);
2.1.2. pirma stava parsegums vannas istabas dala gk=2,43kN/m2 (ieskaitot starpsienu reducéto slodzi);
2.1.3. jumta plaknes passvars gk=0,52kN/m2.
2.2. Starpsienu slodze <gk=2,0kN/m, reducéta starpsienu slodze uz parsegumu gk=0,8kN/m2.
2.3. Klimatiskas slodzes:
2.3.1. Sniega slodze (ar varbitibu 0,02) uz zemes virsmu sk=1,25kN/m2;
2.3.2. Véja slodzes pamatvertiba wk=0,50kN/m2.
2.4. Lietderiga slodze:
2.4.1. virs pirma stava gridas gk=2,0kN/m2;
2 4.2. virs otra stava gridas qk=2,0kN/m2;
2.4.3. virs kapném gk=3,0kN/m2;

3. Piejaujamas izlieces.
3.1. Siju, pasiju, kopturu piejaujama izliece 200 dala no laiduma.
3.2. Sparu pielaujama normativa izliece 150 dala no laiduma.

Konstrukciju dalas aprakstitas skaidrojosaja apraksta.

Bavkonstrukciju (BK) raséjumu saraksts

Nr.p.k. Raséjuma nosaukums Marka Piezimes
1 BK sadala. Visparigie raditaji BK-1
2 BK sadala. Skaidrojo3ais apraksts BK-2
3 Pamatu plans BK-3
4 Pamatu parsedzu plans BK-4

Bavprojekta vaditajas apliecinajums

Saja buvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSamas dalas atbilstoSi buvatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Janta Jansone
sert. nr. 3-00642

Bivprojekta vaditaja:

DATUMS PARAKSTS

Buvkonstrukciju sadalas vaditajas apliecingjums
ST biivprojekta biivkonstrukciju sadalas risinajumi atbilst Latvijas blivnormativu un citu normativo aktu,

ka ari tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

IRENA BOKS
sert. nr. 3-00642

Bavkonstrukciju sadalas vaditaja:

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS ! BUVOBJEKTS
ol // Pirmsskolas izglitibas iestades
N % "Rukitis" jaunbuve
SIA "Volko Engineering" | / Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bivkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

PASUTITAIS SAULKRASTU NOVADA DOME | RASEJUMS

BOVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE BK sada!a. Vispa rigie radltall

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

BK SADALAS VADITAJS IRENA BOKS | MEROGS STADIJA BP
08/12/2017 Brivibas iela 105, Riga_] ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA BK-1
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 1
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Skaidrojosais apraksts.

1. Visparéja dala.

Pirmsskolas izglitibas iestades jaunbuve Stirnu iela 23, Saulkrastos, Saulkrastu novada , projekta

konstruktiva dala izstradata pamatojoties uz sekojoSiem materialiem:

. éku arhitektdras risinajumiem;
. tehnisko apsekojumu;

ka ari pamatojoties uz LR spéka esoSiem buvnormativiem un tehnisko noteikumu prasibam.

1.2. Par relativo atzimi pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava tiras gridas
[Tmenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo augstumu sistémas epoha 2000,5
(LAS-2000,5);

1.3. Slodzes: Celtniecibas rajons péc dabas un klimatiskajiem apstakliem Saulkrastu novads, piejara:

. shiega segas masa uz 1mz2 horizontalaja projekcija- 120 kg/m ;

. véja spiediens, 10 m augstuma, virs zemes - < 30 kg/m" ;

. grunts caursal$anas dzilums df=1,12 m.

2, Konstrukcijas.

21. Pirmsskolas izglitibas iestades.

21.1. Pamati:

Saskana ar pasafitaju uzdevumu, €kas pamati tiek projektéti ka palu pamati. Uz palu uzgalvjiem tiek
montétas koka brusas, un uz brusadm - metala pamatu ramju.

. InZzeniergeologiska izmeklésana ir veikta, skatit

21.2. Sienas:

. Rapnieciski razotas modula sienas - izgatavotas no vertikala un horizontala koka karkasa sienas, kas
piepildita ar siltumizolaciju;

2.1.3. Gridas konstrukcija:

. Ripnieciski raZzotas modula gridas — koka siju konstrukcija, kas pildita ar siltumizolaciju;

21.4. Jumta konstrukcija:

. Rapnieciski razots modula jumts - nesoSie elementi — siltinatas koka spares;

3. Piezimes:

Koka konstrukcijas ir nepiecieS8ams apstradat ar kombinétu antiseptisku un ugunsdrosu Skidumu;
Kokmaterialu stipribas klasei jabit ne mazak ka C24 un mitrumam mazakam par 20%

Visus buvmontazas darbus izpildit, pamatojoties uz bavdarbu uznéméja izstradatu un ar projekta autoru
saskanotu darbu organizéSanas projektu (DOP).

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "Volko Engineering” ‘y

BUVOBJEKTS
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbive
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija \’( )] ]\:( ) [ N( i I N [: I: ]{ I N ( ] novads

Bavkomersanta reg. Nr. 13914 e e ~ Z S =

PASUTITAJS RASEJUMS . v .

081212017 SAULKRASTU NOVADA DOME BK sada!a. SkaIdI"OjosaIS
BOVPROJEKTA VADITAJS JANTA JANSONE apraksts

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

BK SADALAS VADITAJS IRENA BOKS | MEROGS STADIJA BP
08/12/2017 Brivibas iela 105, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA BK-2
TEH. IZSTRADATAJS D. Lepsis | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 2
08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga DATUMS 08/12/2017 | LAPAS 4

85



Pamatu plans

Ekas absolitas augstuma atzimes
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. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits citadi.
. Ras&jumus nemértt, par pareiziem jauzskata dotie izméri.

A OWON =
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. Visas atkapes no bivprojekta risindjumiem, ka ar no ta izrietosas mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada

blvuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksSanas vai pasatijumu izdariSanas, jasaskanojo ar projekta autoru.

. Visus materialus iestradat saskana ar materialu raZotaju tehniskajam rekomendacijam.

. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bavdarbu uzsakSanas vai pasutijuma izdari$anas, parbaudit.

5
6. lespéjama projekta paredzéto bavmaterialu un bivizstradajumu aizvietoSana ar analogiem, iepriek$ saskanojot ar bavprojekta autoru.
7
8

. Palu garums un nestspéja atbilstoSi palu razotajam.

9. Palu nepiecieSams aizsargat no korozijas ar epoksides krasu (vai lidzvértigu péc kvalitates).

10. Palu apak$ai jablt uz augstuma atzimes -2,500 = +9,100(LAS).

11. Péc palu iedzilinaSanas nepiecieSams lai visas palu galvas atrodas viena augstuma atzime.

12. Palu galvu augstumu starpiba nevar bt lielaka par +10 mm.

13. Palu novirzé no projektéjamas pozicijas plana nevar bt lielaka par £35 mm.
14. Gadijuma, ja viens no paliem novirzas no pielaujamas tolerances (+35 mm), nepiecieSams pazinot projektétaju un sniegt izpildijuma planu lai parbauditu un noveérst $o novirzi.
15. Palu vitnes / lapstina nevar atrasties augstak par grunts sasalSanas [Tmeni 1200 mm no zemes virsmas.

16. Térauda konstrukcijas detalas gruntét un parklat ar ugunsaizsardzibas krasojumu;

17. BetonéSanai izmantot betonu ne mazaku par B20;

@

18. Térauda detalas kuras ir metinatas, metinatas vietas notirit no izdedziem, gruntét un krasot ar ugunsaizsardzibas krasojumu;
19. Starp térauda konstrukcijam un koku, ievietot hidroizolaciju - 3 kartas ruberoida, matétu ar bitumena mastiku.

®

®

. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

Pienemtie apziméjumi

Augsne

Bliva smilts
Vidéji bliva smilts

Siksti plastiska malsmilts
Irdena smilts

Miksti plastiska malsmilts

Dzilums no zemes virsmas

Pazemes (dens limenis

Udens piesatinata grunts

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "Volko Engineering"

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija

Bivkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

BUVOBJEKTS

Pirmsskolas izglitibas iestades

"Rukitis" jaunbuve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

PASLITAJA SAULKRASTU NOVADA DOME | RASEJUMS

BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE Pamatu plans

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

BK SADALAS VADITAJA IRENA BOKS | MEROGS 1:100 | STADJA BP
08/12/2017 Brivibas iela 105, Riga | ARH. REG. NR. ARH 20/10-2017 | MARKA BK-3
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Pamatu parsed?u plans (3)

Modula stiprinasana pie pamata mezgls
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1. Par pirmsskolas izglitibas iestades +/- 0.000 atzimi pienemts 1. stava tiras gridas limenis, kas atbilst +11.60 m atzimei Latvijas normalo

augstumu sistémas epoha 2000,5 (LAS-2000,5).
2. I1zméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradits citadi.
3. Raséjumus nemért, par pareiziem jauzskata dotie izmeri.

4. Visas atkapes no bavprojekta risindjumiem, ka ari no ta izrietoS§as mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
bivuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasutijumu izdari$anas, jasaskanojo ar projekta autoru.

. Visus materialus iestradat saskana ar materialu raZzotaju tehniskajam rekomendacijam.

5

6. lespéjama projekta paredzéto biavmaterialu un bivizstradajumu aizvietoSana ar analogiem, ieprieks saskanojot ar bivprojekta autoru.
7. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai pasitijuma izdariS8anas, parbaudrt.
8
9

. Savstarpéjos koka siju savienojumus veidot ar specialam, tam paredzétam metala detalam;
. Parsegumu sijas balstit uz Skrivpalu galvu metala ielikt"niem un nostiprinat ar skravém;

10. Koka konstrukcijas ir nepiecieS8ams apstradat ar kombinétu antiseptisku un ugunsdro$u $kidumu;

11. Kokmaterialu sttipribas klasei jabat ne mazak ka C24 un mitrumam mazakam par 20%;
12. Visas koka konstrukcijas jaizolé no mdra un térauda konstrukcijam ar divam papes kartam;

13. Degosam koka konstrukcijam jabat 25 cm atstatuma no kiegelu dimkanala iek$éjas virsmas. 10 cm no Schiedel dimvadiem;

14. Visas koka konstrukcijas jaizolé no dimvadiem ar pretuguns akmens vati;

15. Térauda konstrukcijas detalas guntét un parklat ar ugunsaizsardzibas krasojumu;

16. Betonésanai izmantot betonu ne mazaku par B20;

17. Térauda detalas kuras ir metinatas, metinatas vietas notirit no izdedziem, gruntét un krasot ar ugunsaizsardzibas krasojumu;

18. Starp térauda konstrukcijam un koku, ievietot hidroizolaciju - 3 kartas ruberoida, matétu ar bitumena mastiku.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "Volko Engineering"
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Bavkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

BUVOBJEKTS
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rukitis" jaunbuve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads

PASLITAJA SAULKRASTU NOVADA DOME | RASEJUMS

BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE Pamatu parsedzu plans

08/12/2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

AVK sadalas
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Apkure, ventilacija un gaisa kondicionésana (AVK)

Apkures un ventilacijas projekts Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis” jaunbiive

Stirnu iela 23, Saulkrastos, Saulkrastu novada, izstradats atbilsto$i Latvijas Republikas speka

esoso celtniecibas normu, projekteésanas uzdevuma prasibam un arhitektiiras risinajumiem.

Projekta izstrade izmantoti sekojoSie normativie dokumenti:
LBN 003-15 ,,Bavklimatologija";

LBN 002-15 ,,Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika";
LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba";

LBN 208-15 ,,Publiskas ekas un biives".

Aprékinos izmantoti sekojosie lielumi:

Ara gaisa temperatiira ziema minuss 22,3 °C;
Ara gaisa temperatiira vasara +23,0 °C;

Apkures sezonas vidg€ja gaisa temperattra 0,6 °C;
Apkures sezonas ilgums - 204 diennaktis.

Aprékina iekstelpu temperatura +20,0 + 1 °C.

Pirmsskolas izglitibas iestades piebuives ventilacija aprékinata péc siltuma

izdaljjumiem uz cilvéku skaitu, kas noradits ProjekteéSanas uzdevuma. Ziema siltuma zudumi

ir lielaki par siltuma izdalfjumiem, lidz ar to siltums telpu apkurei tiek nodroSinats, izbtivgjot

terauda apkures radiatoru sist€mu, kas, pieslégta Saulkrastu vidusskolas centralapkures

sisteémai. Atbilstosi Tehniskajiem noteikumiem, tiek izblivéts atzars esoSajam apkures sistémas

lokam ar piespiedu cirkulaciju. Apkures sist€éma tiek izbuivéta no Pex-Al-Pex caurulém, tas

sava starpa savienojot ar preséSanas metodi. Pie katra radiatora tiek uzstadits regulators, lai

temperatiiru katras telpas ietvaros varétu regulét individuali.

Gaisa apmainas lielumus skatit tabula (lapa AVK-1) - gaisa telpas. Gaisa apmaina

paredzeta izbuvejot 18 gab. Mitsubishi Lossnay ventilacijas-rekuperacijas iekartas VL-100U5-

E, kas piestiprinatas pie €kas arsienam, apm. 200mm attaluma no griestiem. Tapat izmantojot
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piespiedu nostices difuzorus ar el.piedzinu Dospel Zefir un Kanala ventilatorus (tehniskajai
ventilacijai CATA 270/90.
Gaisa dzes€Sanu nodroSinat, izbiivéjot 3 gab. gaisa siltumstknus Mitsubishi Electrics

iek$gjais bloks MSZ-HJ35VA, argjais bloks MUZ-HIJ35VA, SCOP=3.8, SEER=5.1.

Visus projekta noraditos izstradajumus un iekartas var aizstat ar citiem, analogiem

izstradajumiem un iekartam, kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemto.

RTU SGUT institiita Dr.kand.sc.ing., KLAVS VAGOLINS
AVK dalas vaditajs, sert.nr. 50-3983
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AVK MARKAS RASEJUMU SARAKSTS

VISPARIGIE NORADIJUMI

Lapa N K Piezi Apkures un ventilacijas bavprojekts Pirmsskolas izglitibas iestades "Radkitis" jaunbave,
P osaukums lezimes Stirnu iela 23, Saulkrastos, saulkrastu novada, izstradats atbilstoSi LR spéka esoSo
oariaie radii celtniecibas normu un projektéSanas uzdevuma prasibam.
1 Visparigie raditaji Projekta izstradé izmantoti sekojodi normativie dokumenti:
2 Apkure. Plans uz atzimes +1.500. LBN 201-10  Blvju ugunsdroSiba.
LBN 002 - 01  Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika.
3 Siltummezgla shéma. LBN 003 -01  Bdvklimatologija.
— " LBN 231 -03  Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija.
4 Ventilacija. Plans uz atzimes +2.500. LBN 208-08 Publiskas ékas un baves.
S AVK. Materialu speciiikacija. 2 lpp Aprékinos pienemti sekojosi lielumi:
- ara gaisa temperatira ziema -22,3°C;
- ara gaisa temperatira vasara + 23°C;
VENTILACIJAS SISTEMU RAKSTUROJUMS - apkures sezonas ilgums 204 diennaktis;
- apkures sezonas videja temperatdra 0.6 °C;
Ventilators, agregats Elektrodzinéjs Dzesg, °C - telpas aprékina temperatira ziema + 20°C.
Skait Apkalpojamas telpas | Sistémas oreg : Aulstgnja Piezi
allS | (iekartas) nosaukums tips Ti L H n Ti N n ] pakevr\llns, 1ezimes
'PS m3/h Pa |apgr./min ps W |apgr./min no fiiz
Gulamtelpa - VL-100U5-E | 105 - - ~1x230 | 60,0 950 - - -
N1 18 Nodarbibu telpa pfcf’s“lj‘ig /
Garderobes telpa
Gulamtelpa Dospel Zefir | 100 - 2500 | ~1x230 | 13,0 950 - - -
Nodarbibu telpa )
N2 15 Garderobes telpa nostce i
Tualetes telpa ar dusu PIEZIMES
Apkopes inventara telpa
P3 3 Garderobes telpa pieplade EstPlast 160 200 ] ] ] ] ] ] j ] 1) S_iltumapgédes si;tému montét no Pex-Al-Pex caurulém, izmantojot preséjamos
savienojumus un veidgabalus.
MSZ-HJ35VA | 227-654 - - ~1x230 | 1040 [730-1200| 25 20 0,957 2) Radiatoru pievadus paredzét no Pex-Al-Pex caurulém @16x2,0mm.
C4 3 Nodarbibu telpa cirkulacija 3) Apkures radiatoriem paredzét sanu pieslégumu.
- - - - - - - - 4) Atklatajam caurulém siltumizolaciju neparedzét.
_ ieplud Dabi 5) Apkures radiatori paredzéti "Termolux", C22 tips, stiprinami pie sienas.
PS5 } Eka piepiuce abiga 900 B B B B B B ) B 6) Raséjumos apkures caurules uzraditas nosactti, atstatuma no sienam.
Personala telpa Cata 270/90 250 } 2500 ~1x230 25 950 } _ } Tehn.vent 7) Ventilacijas nodroSinaSanai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilacijas-rekuperacijas iekartas
N6 6 Apgérba Zzavétavas nosice i i VL-10(_)U5-E. Agregatus uzstadit 200mm attaluma no griestiem. Gaisa pieslildiSana ar
telpa Tehn.vent. nosuces gaisu.
PIENEMTIE _APZIMEJUMI
4=  Lodveida ventilis | | Cirkulacijas suknis
_I }_ Plasmas filtrs
? Manometrs ar noputéjventili
—[D@ﬂ]— BalanséSanas ventilis l Termometrs
¢ Plismas virziens
“:” Siltumenergijas skaititajs
Trejgaitas varsts
Arhiva numurs Datums PaSUtltaJS:
Diametra pareja Sau‘lkrasnl n0vada dome 20/10'201 7
20/10-2017 06122017, |R€9.1r.90000068680
Amats Uzvards | Paraksts Pirmsskolas 1zglitibas lestades "RUKItIS" jaunbuve,
BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJA APLIECINAJUMS | BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
Si bavprojekta AVK sadalas risinajumi atbilst Latvijas Saja bivprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecie§amas dalas V' AVIAl Stadija Lapa Mérogs
bvnormativiem, k& arf citu normativo aktu prasibam atbilstoSi bavat|auja ietvertajiem nosacijumiem. |Spar| g Ie
- Buvprojekta vaditaj . Nr. 1- . BP |AVK-] -
Blvprojekta sadalas vaditajs K. VAGOLINS Ovprojekta vadiigja_JANTA J@g‘,ﬁg L’,\lzl\férd: ilgni?k;t: '\(138121 BW,W- vad J.Jansone rad Itaj I
s e Avk st adlK. Vagolins Apkure, ventilacija
Sertifikats Nr. 50-3983 (datums) (paraksts) 1zstrédétafs K V390/1ﬁ5 p T e 'I I N s
(paraksts) un kondicionésana sl 15 S, St o, L 20,
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1 J J J J J J N || L J J J J J J J J J

22-500x1200 : J

22-500x1200
Q=1,08 kw Q=1,08 kW

T16x2,0mm T16x2,0mm

22-500x1200

22-500x1200
Q=1,08 kW Q=1,08 kW

22-500x900 E J

22-500x900
Q=0,8 kW Q=0,8 kw

Vs=0,54 m3/h

22-500x900
Q=0,8 kw

|
|
|
|
|
|
|
|
® : ’
F Q=6,09 kW J | L
|
|
|
::] g |
|
|
|
|

5[5

|
|
22-500x1400 |
|
|

22-500x900
Q=0,8 kw

Q=1,25 kw

Q=5,98 kW

Vs=0,53 m3/h

Radiatora pieslUguma mezgls

RA-N(leAgis) T15
RAS-C

Atg

aisotUjs

RLV-S(stlra)

116x2,0

Radiators

"Termolux"

N T16x2,0

115

D T1620mm | .
120x2,25mm
22:400x800 |
QU06KW |
i——%¥
i, — 'D 22-500x900 : J
22-500%500 Q=08 kW
Q=048 kw
120x2,25 Tisxaasim!
Eeflbo kw |
1254251 |
@ 1N N N N W W N AN N =]
T
—
|
[ 22:500x700
| Q=062 kW Q=11,48 kW
| Vs=1,01 m3/h
Il HLP*-!
B = o = o = - — e = - — o = - — = o = = —
i N LY\ L Y L F % | JF B s 2| W 5 i AN LI L TN SF L i N s 2| I Jl LIP i NIy N i LI L pF 1N
22-500x1100 22-500x1100 | 22-500x1100 125x2,25mm 22-500x1200 22-500x900 22-500x900 22-500x900 22-500x900 22-500x1600 22-500x1100 22-500x1100 22-500x1100
Q=0,98 kW 16x2.0mm Q=0,98 kW | Q=098 kw Q=1,07 kW B Q=08 kW Q=08 kW Q=08 kW Q=08 kW Q=143 kW Q=098 kW Q=0,98 kW Fiox.omm QOB KW
T20x2,25mm, Yazaom 120x2,25mm —
X
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | i |\
|
|
|
| T { N
! £
' [ [ T
! 22-400x800 22-400x800
] D Q=0,6 kW D Q=0,6 kW
--------------------------------- SN 0 — ||| ECCEUA | I | | P WO — | N G A
1 ‘ 1
! E E
! =
| i - : 18 h
! , O 0
, 120x2,25mn)| | W25x2,5mm T16x2,0m 120x2,25mm T16x2,0m
1
22-500x1100 T14x2,0mm 22-500x1100 | 22-500x1100 D 22-500x1400 22-500x500 22-500x900 22-500x900 22-500x900 22-500x900 l[. 22-500x1400 22-500x500 22-500x1100 22-500x1100 T16x2pmm 22-500x1100
Q=0,98 kW ] N\ Q=0,98 kW | Q=0,98 kw Q=125 kW Q=0.6 kW Q=0,8 kW Q=0,8 kW Q=0,8 kW Q=0,8 kW Q=1,25 kW Q20,6 kW Q=0,98 kw Q=0,98 kW Ve - Q=0,98 kw
——— —_— \ L e — —_— —_— —_— —_— e ) —_— F
@ Iy ! hw ¥ T ~1 L L \ 1L <~k a0 !l M KL L by N T L Il N T N I 1L L Il A I
|
! Q=13,98 kW
|
| Vs=1,23 m3/h
|

@ @

PIEZIMES

1) SiltumapgUdes sistUmu montUt no Pex-Al-Pex caurulUm, izmantojot presUjamos

savienojumus un veidgabalus.

2) Radiatoru pievadus paredzUt no Pex-Al-Pex caurulUm T16x2,0mm.

3) Apkures radiatoriem paredzUt sUnu pieslUgumu.

4) AtklUtajUm caurulUm siltumizolUciju neparedzUt.

5) Apkures radiatori paredzUti "Termolux", C22 tips, stiprinUmi pie sienas.
6) RasUjumos apkures caurules uzrUdjtas nosaciti, atstatumU no sienUm.

a9

ie

a7

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Arhiva numurs Datums PaSUtTtélj S.
Saulkrastu novada dome 20/10-2017
20/10-2017 06122017 | R ed. nr.90000068650
Amats Uzvards | Paraksts Pirmsskolas 1zglitibas 1estades "Rukitis" jaunbave,

Bavpr. vad,

J.Jansone

APKURE

Plans uz atz. +1,5m

Stadija Lapa

Meérogs

BP AVK-Z

AVK sad. vaol K. Vagolins

Izstrddatajs

K.Vagolins

Apkure, ventilacija
un kondicionésana

INU'S

Rigas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,

Buvkomersanta reg. Nr. 10593-R

S | 8 | 7 |
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% G'C) 2 1 "GRUNDFOS" Cirkulacijas stknis Alpha2 25-50 130, N=12-46 W, 230V/50Hz 1 SOIarpaket 1 TOPAS Val analogs) UK da!a UK da!a Q 13’98 kW Q 11'48 kW Q 5,98 kW Q
o % = 2 *GRUNDFOS" Cirkulacijas saknis Magnal 25-80 180,  N=10-140 W, 230V/50H: 1 ) - Vs=1,23 m3/h Vs=1,01 m3/h Vs=0,53 m3/h Vs=0,54 m3/h
-8 o ; 3 "GEAWTT" il GBS525H-20G3G3X, ar izolaciju Kelvion 1 MOdu“S ASIS
E ° g 4 "ESBE" Tre iedzinu CRA111, 230V/50Hz 1 13_14/A_B
E E 2 5 "ELBI" Iz ‘ 1 — | — —
S : 8 6 "SONTEX" 5\:] nom=2,5 m3/h 1
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O
S 1
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PIENEMTIE APZIMEJUMI
4= Lodveida ventilis | | Cirkulacijas saknis
© Plasmas filtrs
§ @ ? Manometrs ar nopatéjventili
% N 3 Arhiva numurs Datums PaSUtltaJS:
aqc: —| 58{ |— Balansésanas ventilis l Termometrs Salj‘lkrast'u novada dome 20/1 0_201 7
Sg $ Plasmas virziens 20/10-2017 os122017_| R€9.11r.90000068680
<8 - —_— — e -
S8 | | Siltumenergijas skaititajs Amats Uzvards | Paraksts Pirmsskolas 1zglitibas lestades "RUKItIS" jaunbuve,
’§ § Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulslfrda_stu nfa Z;ads. —
2’5 - _ : adija
%é Trejgaitas varsts S||tummezg|a
8 = —~ - -
Bivpr vad |JJansone shéma BP |AVK-3
£3 Diametra pareja K. Vaooling
S3 AVK sad vadl K. Vagolins sps s
% 7
B Izstradits | K- Vagolins Apkure, .V‘?ntl_l‘?cua INU'S
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: > VENTILACIJAS SISTEMU RAKSTUROJUMS
|
| P> ' Difuzors ar ¢l motory ) Ventilators, agregUts ElektrodzinUjs DzesU, AC
j: | - | o e cai ApkalpojamUs telpas | SistUmas ! - agred e 2es%, A”"?“_JA‘T‘a Piezs
: Skaits (iekUrtas) nosaukums tips . L H n ] N n ] paiJVr\I/ g, | Flezimes .
O I Tips mj/h Pa |apgr./min Tips W apgr./min no lodz
H + .
! Gulamtelpa pieplTde / | VL-100US-E | 105 - - ~1x230 | 60,0 950 - - -
| N1 18 Nodarbibu telpa o sTeo
> I > Garderobes telpa
b B : < |H Gulamtelpa Dospel Zefir | 100 : 2500 | ~1x230 | 13,0 | 950 : : :
: Lossnay VL-100US-E _~ Nodarb()bu telpa T,
: /H Q=105 mah N2 15 Garderobes telpa noslce
! Tualetes telpa ar dugu F
@ ; d ' > Apkopes inventUra telpal
Mitsubishi Electrics ! Difuzors ar el.motoru, P3 3 GarderObes telpa plepITde EStPlaSt 160 200 = = = = = = = =
MSZ-HJ35VA | Dospel Zefir
) l Qtoomai B 15 - . | MSZ-HJ35VA |227-654 - - ~1x230 | 1040 [730-1200| 25 20 0,957
! <L C4 3 Nodarbibu telpa cirkulUcija
| - - - - - - - -
|
® ! / P5 - {ika pieplTde Dabjga 900 - - - - - - - -
Lossnay VL-100US.E | Lossnay VL-100U5-E Personlla telpa ~ Cata 270/90 | 250 - 2500 | ~1x230 25 950 - - - Tehn.vent.
e Q=105 m3/h Q=105 m3/h N6 6 ApgUrba gUvUtavas noslce
?j; > | > telpa Tehn.vent.
i< < | < B
|
I AprUgin(_)s pieAemti sekojogi lielumi:
53 @ : / - Ura gaisa temperatTra ziem0 - 22,3AC;
ﬁ =§ @ ﬁ = : } f - Ura gaisa tempergtTra vasarl + 23A(;; .
28 . 6 ; - apkures sezonas ilgums _ 204 ,dlennakus,
5 S 5 R, Difuzors ar el.motory - apkures sezonas vidUjU temperat Ira 0.6 AC;
523 Dospel Zef ! o o - telpas aprUgina temperatTra ziemU + 20AC. D
2% Q=100 m3/h [ I
= g_ I
FEES l
NT
® _EEE
358 D = i
583 K] [
o o [ Difuzors EstPlast
IE ®& KanUla ventilators ° I
G A = -
|
|
< |
@ Difuzors ar el.motoru/ /w == e l' ————— @
Dospel Zefir ! Difuzors ar el.motoru  Difuzors ar el.motoru Difuzors ar el.motoru
Q=100 m3/h [ Dospel Zefir Dospel zefir Dospel Zefir Difuzors ar el.motoru
: \ Q=100 m3/h Q=100 m3/h Q=100 m3/h \ / ggsi%%I riesf/lr:
®) Sak N : [~ S I ey F N 1% ; F I = ¥ ] 5| m_ﬁ_.&p_s_._\ ¥ * ®
! ifuzors EstPlas A A B A A ifuzors EstPlas A
AV s vamse vioouse A oo Ay / AV oo AV oshvaose woouse C
a MSZ-HJ35VA -
| \ Lossnay VL-100U5-E
: Q=105 m3/h
|
|
% I
(%) |
o I
Zz L] | 1 Al
2 [ ||
z \_ | \ / -
= N I i n:/H K
> |
g =
o | @
s | L/ E E K |
| K| 4
E : B 1z E SREEE- Tl al E e P e | T
u', D o
M T100mm T100mm @ A v A v B
® . e = 2 = ®
Difuzors ar el.motoru : Difuzors ar el.motoru kanUla ventilators \Rifuzors ar el.motoru Difuzors ar el.motoru kanUla ventilators \Rifuzors ar el.motoru
Dospel Zefir Dospel Zefir Cata 270/90 Dospel Zefir Dospel zefir Cata 270/90 Dospel Zefir
Q=100 m3/h : Q=100 m3/h 0=250 m3/H Q=100 m3/h Q=100 m3/h Q=250 m3/ Q=100 m3/h
Ii¢
. o @) (a) s @ () (o) o 1 w2 3 4 E ie @7 —
g PIEZIMES
° L o o _ o L . . Arhiva numurs Datums PaSl]tTtélJS
£ 1) VentilUcijas nodroginUganai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilUcijas-rekuperUcijas iekUrtas Saulkrastu novada dome 20/10-2017
54 VL-100U5-E. AgregUtus uzstUdit 200mm attUlumU no griestiem. Gaisa pieslildigana ar 20/10-2017 012207, |R€G.Nr. 90000068680
o5 — —] = T, 4 T =
83 nosTces gaisu. Amats Uzvards | Paraksts Pirmsskolas izglitibas Iestades "RUKItIS" jaunbuive,
g2 2) Piespiedu nosTcei izmantot deflektorus ar el.piedziAu Dospel Zefir, Q=100m3/h. Stirnu fela 23, Saulkrast, Saué/:r(jq;tu nfvads. _ A
25 . . - . . . . L = . ~ adija apa &rogs
3 3) Piespiedu noslcei tehniskajum vajadzjbUm izmantot kanUla ventilatorus Cata 270/90, VENTILACIJIA
Q= -
.§§ Q=250m3/h . . .- .o ) o ) Bivpr. vad. |J.Jansone Plans uz atz. +2,5m BP |AVK-4 -
£3 4) Gaisa dzesUganai vasaras periodU izmantot dzesUganas iekUrtas Mitsubishi Electronics AVK sad vad K. Vagolins Ak tilacii
E MSZ-HJ35VA swadigs |KVagoling pkure, ventilacija INUS
i un kondicionésana s s 1 Sl St .25
| 8 | 7/ | 6 | 5 4 | 3 0 | 1 94

DN

DN

DN

DN


AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1


AVK-5
AVK. Materialu specifikacija.

IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA UN DARBU APJOMI SILTUMA TIKLU

I1ZBUVEI
Iekartu un Méra
N.p.k. Nosaukums materialu . Daudz.
. vien.
raksturojums
APKURE
. _ . . .. t1/t2=80/60
1 Siltumapgades sisteémas siltummainis Q=40kW BI4=T5/55 gab. 1
2 Siltummaina izolacija - gab. 1
3 |Cirkulacijas stiknis argja loka, Q=2,95 m3/h, 230-240/50/1, N=32-89W Alpha2 25-50 180 [ gab. 1
4 Cirkulacijas stiknis ieksgja loka, Q=3,29 m3/h, 230-240/50/1, N=10-140W |Magnal 25-80 180 gab. 1
5  [Kombingtais fidens silditajs, V=601 LEOV gab. 2
6 Izplesanas tvertne ar noslégarmattru ELBI, 3/4", Pn6 ERCE 50 kompl. 1
7 Trejgaitas varsts ar el.piedzinu ESBE, 3/4", Pn6 VRGI131+CRA111| kompl. 1
8 Siltumenergijas skaititajs SONTEX, Q=2,5 m3/h, Dn20, komplekta ar: 739 kompl. 1
8.1. Kalkulators 72x100(h)
8.2. Siltuma patérina méritaja ieliktnis
8.3. D=20mm, Qnom=2,5m3/h
8.4. Temperatiiras dev€js D=5mm, kompl ar kabeli 1=1,5m
8.5. Iegremd@jama Caula temperatiiras dev&jam
Karsta tidens sagatavoSanas mezgls ar Solaro sist€ému (SelSol Mini vai
? Buderus Solarpaket 1 TOPAS vai analogs) SelSol kompl. !
9 Lodveida ventilis Dn25 Rastelli gab. 8
10  |Lodveida ventilis Dn20 Rastelli gab. 6
11 |Lodveida ventilis Dnl5 Rastelli gab. 5
12 |Rokas balansésanas varsts, Dn20, Kvs=5,7 STAD gab. 4
13 |Mehanisks plismas filtrs Dn25 Rastelli gab. 3
14 |Pareja Dn25/Dn20 - gab. 5
15 |Termanometrs WP 80 R 1/2" 0-6 bar/150°C Prematlak gab. 8
16 |Manometrs nopiitéventilis Herz gab. 14
17 |Manometrs 1/2", 0-6 bar KFM gab. 6
18  [Termometrs 0-120 °C, I=50mm, komplekta ar ¢aulu WATTS gab. 8
19 |Automatiskais atgaisotajs 1/2", vertikals Flamco gab. 6
20 |Pex-Al-Pex caurule Wavin 232x3,0 m 50
21 |Pex-Al-Pex caurule Wavin B25x2.5 m 200
22 |Pex-Al-Pex caurule Wavin 320x2,25 m 120
23 |Pex-Al-Pex caurule Wavin 16x2,0 m 50
Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sanu piesléguma, h=500mm:
23 1=1600mm gab. 1
24 1=1400mm gab. 3
25 1=1200mm gab. 3
26 1=1500mm gab. 5
27 1=1100mm gab. 12
28 1=900mm gab. 14
29 1=500mm gab. 3
Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sanu piesléguma, h=400mm:
34 1=800mm gab. 3
35 |Termostatiskais varsts @15 (sti-ra variants) gab. 41
36 |Termostata galva RA 2990 gab. 41
37 |Atpakalgaitas noslégvarsts RLV-S gab. 41
38 |Kompresijas gredzens 16x2mm x 1/2" a Danfoss gab. 82
39 |Caurulu stiprinajums ar izolaciju 1" 32-36mm - gab. 50
40 [Dubults neilona caurules stiprinajums 20mm - gab. 450
41  [Dubults neilona caurules stiprindjums 16mm - gab. 270

Lapa 1 no 2
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AVK-5
AVK. Materialu specifikacija.

IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA UN DARBU APJOMI SILTUMA TIKLU

1ZBUVEI
Iekartu un Méra
N.p.k. Nosaukums materialu . Daudz.
. vien.
raksturojums
42  [Neilona caurules stiprinajums 16mm - gab. 100
43 [Pretvarsts Dn25 - gab. 2
44 | Apkures sadale Dn40, 3 loki - kompl. 4
45 [Pex-Al-Pex savienojuma materiali Wavin kompl. 1
46 |Elektrokomutacijas un automatikas apsaistes kabeli - kompl. 1
47  |MarkéSanas materiali - kompl. 1
VENTILACLJA

1 Rekuuperators Mitsubishi Lossnay VL-100EUS-E gab. 18
2 Difuzors ar el.motoru, Q:lOOmS/h Dospel gab. 15
3 Kanala ventilators, Q:250m3/h Cata 270/90 gab. 6
4 |Gaisa vads no krasota skarda 2100 m 16
5 [Difuzors, pieplides @160mm 160 gab. 3
6 Mitsubishi Electrics MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA ar apsaisti gaisa siltumstknis | gab. 3
7 [Pretlietus Zaluiziju reste ar in-sektu sietu 200x200/@100 gab. 42
8 Gaisa vada striprinajums 2100 gab. 12
9 Elektrokomutacijas un automatikas apsaistes kabeli - kompl. 1

Lapa2no 2
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

SAT sadalas
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SKAIDROJOSAIS APRAKTS

Siltumapgades argjie tikli (SAT)

Siltuma tikli no piesléguma Saulkrastu siltumapgades tikla uz pieslégumu
Pirmsskolas izglitibas iestades “Rukitis” jaunbiivé ar adresi Stirnu iela 23, Saulkrasti,
Saulkrastu novads. [zemes kadastra numurs 8013 002 0173]. Tehniska shéma
izstradata pamatojoties uz pasiititdja “Saulkrastu novada dome” projektesanas
uzdevumu. Projekta paredzets veikt jauna siltumtrases pievada ar ©2x32/140
Pirmsskolas izglittbas iestades “Riukitis” jaunbiives apkurinaSanai.
Siltumapgades kontiira piesleguma vietu paredzet pie esosa siltumtikla ¥76/200
caurulvadiem noradita kadastra numura zemes ietvaros (vietu skatit Buvprojekta
SAT-2 dala), pieslegumu nodrosinat izbuivéjot bezkanala pazemes trasi.

Siltuma neséjs — karsts aidens ar t=90-70 °C

1. Siltumtrases montaza. Siltumtrases pieslégums projektets no riipnieciski
izoletiem 1.s€rijas perpendikulariem T-atzariem, kuru ©@76/200 (pamatcaurule)
un ©@33/90 (atzara caurule), ar kuriem realiz€ts iegriezums eso$ajos
caurulvados, péc tam, izmantojot ripnieciski izole€tu dubultcaurulu
transformaciju ©¥33+33/140-33/90, veidojot pareju uz cauruli UPONOR
ECOFLEX VARIA TWIN 02x32/140, kopgjais projekt€jamas siltumtrases
garums no ripnieciski izolétam caurulém ar ¥2x32/140 — 13.5 m. Montazas
veids — bezkanala caurulvadu montaza. Siltumtrases noslégarmatiru un
siltumenergijas uzskaites mezglu izvietot Pirmsskolas izglitibas iestades
“Rukitis” jaunbiivé. Siltumtrases augstuma atzimi preciz€t izbiives gaita-
nodroSinot to vienadu ar esoSo siltumtiklu augstuma atzimi. Siltumtiklu
temperatiiras spriegumi un izpleSanas tiek kompenséti ar trases pagriezieniem-
likumiem. P&c caurulvadu metinasanas darbu pabeigSanas veikt metinato Suvju
parbaudi ar hidrauliskas parbaudes metodi. Siltumtrases montazu, parbaudi un
nodosanu ekspluatacija izpildit atbilstoSi LR celtniecibas normam un
noteikumiem. Skérsojumos ar citam komunikacijam un aizsargjosla darbus
veikt bez mehanismu pielietojuma. Neizmantot vibroblietes virs komunikaciju
krustojumiem un to tuvuma. IevErot grunts Tpasibas un neatstat atsegtas
komunikacijas.

2. Siltumtrases krustojumi ar udensvada un kanalizacijas caurulvadiem.
Krustojumu vietas veikt tidensvada un kanalizacijas caurulvadu nostiprinasanas
darbus (ja tas ir nepiecieSams), lai biivniecibas gaita netiktu deforméti minétie
cauru]vadi.

3. Siltumtrases krustojums ar kabeliem. Kabelu ieguldiSanas dzilums no zemes
virsmas 0,7m; zem trotuariem un zalaja Krustojumos ar caurulvadiem kabeli
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jaievieto kabelu PVC divdaligajas aizsargcaurul€s. Virs siltumtrases esoSos
sakaru kabelus un elektrokabelus p&c atrakSanas nostiprinat.

4. Siltumtrases krustojums ar citam komunikacijam. Skérsojumos ar citam
komunikacijam un aizsargjosla darbus veikt bez mehanismu pielietojuma.
Neizmantot vibroblietes virs komunikaciju krustojumiem un to tuvuma. Ievérot
grunts Tpasibas un neatstat atsegtas komunikacijas.

5. Segumu atjaunoSana. P&c siltumtrases buvniecibas pabeigSanas veikt cieto
segumu un zalaja atjaunoSanas darbus pilna apjoma vismaz tada kvalitate, kada
ta bijusi pirms biivniecibas darbu veikSanas.

RTU SGUT institita Dr.kand.sc.ing., KLAVS VAGOLINS

siltumapgades un ventilacijas sistému projektetajs sert.nr. 50-3983
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SILTUMAPGADES AREJO TIKLU RASEJUMU SASTAVS

Mﬁ:ka Nosaukums Piezimes Lapas
SAT - siltumapgades aréjie tikli

SAT1 | Visparigie raditaji b/m 1 Ipp.

SAT2 | Siltumtikla pievads. Plans. M 1:1000 1 Ipp.

SAT3 | Caurulvadi. Specifikacija. b/m 1 Ipp.

"D".

TEHNISKAS PRASIBAS CAURULEM

1. Caurulvadus izpildit no PE caurulem UPONOR ECOFLEX VARIA TWIN 2x32x2,9/140

2. Pievienojumu esoSajam siltumtiklam izpildit no rapnieciski izolétiem veidgabaliem ar
elektrometinatam caurulém EN10217-2, P234GH.

2. Siltumapgades sistéemas darba maks. pielaujamais spiediens Pmax= 6bar
Caurulvadus parbaudtt péc montazas ar spiedienu Phidr.=9 bar.

4, Siltumtikla augstakajos punktos ieblvét automatiskos atgaisotajus.

1. Augstuma atzimes dotas caurules pamatnei.
2. Augstuma atzimes, kas apzimétas ar " * ", méramas no virsmas lidz caurules pamatnei.
3. Siltumtikla kontroles sistému uzstadit pie izejas no Projektéjamas ékas starp asim "C" un

ProjektésSanas darbi izpilditi ieverojot Latvijas standartus un bivnormativu.

BUPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecie§amas dalas
atbilstosi bvatlauja ietvertajiem nosactjumiem.

Bivprojekta vaditaja_JANTA JANSONE sert. Nr. 1-00121
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

BUPROJEKTA SADALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

Sibavprojekta  Siltumapgades aréjo tiklu  dalas risinajumi
atbilst Latvijas bGvnormativu un citu normativo aktu, ka arf tehnisko
vai Ipaso noteikumu prasibam.
Bivprojekta sadalas vaditajs _KLAVS VAGOLINS _sert. Nr. 50-3983

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts)
(datums) (paraksts)
Arhiva numurs Datums PasUtTtéjS:
Saulkrastu novada dome 20/10-2017
20/10-2017 11.12.2017. /:_\) ed. nr.90000068680 )
Amats Uzvards Paraksts Pirmsskolas izglitibas iestades "Rukitis"” jaunbuve,

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

g VISpéI‘Tg |e Stadija Lapa Meérogs

S |Bavr. vad |J.Jansone raditaji BP (SAT-I| -

2 |SAT sadvad|K. Vagolins , -

S | 1zstrad. |K- Vagolips Sil {U{‘I]gpqaa_’es INOS

) arejie tkli o et sl . -2,
3 2 | 1
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SAT-3

SAT. Materialu specifikacija.

IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA UN DARBU APJOMI SILTUMA TIKLU

1ZBUVEI
Iekartu un Méra
N.p.k. Nosaukums materialu vien Daudz.
raksturojums )
Siltumtikls
1 Siltumtikla caurule Uponor EcoFlex Varia Twin 2x¥32x2,9/140 m. 16
2 |Uponor wipex uzgalis PN6 32x3,9-1" gab. 4
3 Uponor EcoFlex gala nosléguzmava Twin 25-32-40/140 gab. 2
4  |T-atzars izoléts, perpendikulars, POLIURS @76/200-33/90 gab. 2
5 |Dubultcaurulu transformacija, izoléta, POLIURS 33+33/140-33/90 | gab. 1
6 Savienojuma izlacijas materiali, dub/izol, fas&ti, POLIURS KK33+33/140 | kompl. 1
7 Savienojuma izlacijas materiali, dub/izol, faséti, POLIURS $76/200 kompl. 4
8  |Elektrodi kg. 5
9 [Lodveida ventilis Dn25 Rastelli gab. 2
16 |Manometrs nopiit€ventilis Herz gab. 2
17 |Manometrs 1/2", 0-6 bar KFM gab. 2
18 [Termometrs 0-100 °C, 1=50mm, komplekta ar ¢aulu WATTS gab. 2
19 |Automatiskais atgaisotajs 1/2", vertikals Flamco gab. 2
Raksanas darbi

Jaunas transejas rak$ana sausa grunti siltuma tiklu caurulvadu ieguldisanai 3
1 O m 14,0

dziluma Iidz 1,0 m
2 TranSejas sienu nostiprinasana ar vairogiem m’ 30,0
3 Grunts pieveSana un pieb&rSana ar bliet€Sanu siltuma tiklu caurulvadu 3 45

ieguldiSanai tran$eja. m ’
4 Asfaltbetona seguma uzraksana ar sekojosSu seguma atjaunosanu péc darbu 2 40

pabeigSanas m ’
5  |Transejas aizbérsana dziluma Iidz 1,0 m, ar izrakto grunti m’ 9,5

Lapa 1 no 1
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

UAS sadalas
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekts izstradats ugunsdzésibas automatikas (UAS) sistémas izveidoSanai Pirmsskolas
izglitibas iestades “RukTtis” jaunbave, Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, saskana ar LR spéka
esoSajiem LBN 201-15 normativiem, LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasibam, MK
noteikumiem Nr.238. ,UgunsdroSibas noteikumi” un pasuatitaja projekta tehnisko uzdevumu.

Planotais sistemas tips: Konvenciala automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistema.

Atbilstosi Pasititaja uzdevumam, projekta paredzéts:

Izmantot vienu ugunsdroSibas signalizacijas paneli INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 (analogais
ugunsdzésibas panelis 4-20 zonas), kuru paredzéts uzstadit Objekta personala gaitent (skat. projektu-
telpas Nr.8).

Paredzéta Objekta telpu sadali$ana atklasanas zonas ta, lai trauksmes izcelSanas vieta batu atri
nosakama péc indikacijas iekartas radijumiem. Saja gadijuma telpu zonu sadalljums ir planots nemot véra
pirmskolas izglitibas iestades bérnu grupu atrasanas vietas ( katra grupina atrodas sava zona).

Signallinijas paredzéts pieslégt dimu detektorus ECO1003A. Lai izvairltos no viltus trauksmém,
telpas, kur var veidoties 1pasSie apkartéjas vides apstakli, uzstadit siltuma detektorus EC0O1005, 58*C.
Objekta iekstelpas pie katram ardurvim, uzstadit ugunsdzésibas trauksmes pogas (FP/3RD). Paredzot to,
ka telpas atradisies bérni, un var tikt izraisita viltus trauksme, ugunsdzésibas trauksmes pogas aprikot ar
aizsargstikliniem. Trauksmes izzinosanai, iekStelpas paredzéts uzstadit zvanus (AH-0218) un, lai
pievérstu lielaku uzmanibu ugunsaizsardzibas trauksmes signalam, uz Objekta arsienas uzstadit sirenu
(AH-03127BS ~ ar LED lampu).

Lai noverstu elektromagnétiskos traucéjumus un citus LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada p. 7.3.3.
minétos faktorus paredzéts:

- starp dimu detektoriem izmantot ekranéto kabeli 1*2*0.8 J-Y(st)Y;
- ugunsdzesibas trauksmes pogam, ugunsdzésibas zvaniem un sirénai izmantot ekranéto kabeli ar
zeméjumu (nedegosu) - 2*1.0 EUROSAFE;
- kabelu instalaciju veikt atklati kabe|u aizsardzibai pret mehaniskiem bojajumiem, izmantojot vadu
penalus.
Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma pieslégta baro3anai no
atseviSkas automatu grupas (220V) un akumulatoriem (uzladéSanu nodroS8ina signalpults).
Realizéjot projektu, ievérot $adus nosacijumus:
- Ja, realizéjot projektu, objektd tiek uzstaditi elementi, kuri ietekmé& §1 projekta nostadnes,
montazas organizacijai javeic izmainas projekta saskana ar spéka eso$am normam.
- Montazas organizacijai ir tiesibas izmantot citas markas detektorus, kuri sertificéti saskana ar

EN54 prasibam.

- Montazas organizacijai ir tiesibas izmantot citas markas kabelus, nodroSinot $adiem kabeliem 30
min. ugunsizturibu un ir ekranéti (saskana ar CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasibam).

- Projekta iekartu skaits un uzstadiSanas vietas noraditas nosactti.

- Ugunsgréka detektorus stiprinat pie griestiem saskana ar apgaismes kermenu izvietojumu un
ievérojot to, ka attdlums no siendm un starp detektoriem nedrikst parsniegt CEN/TS 54-14 no

2005. gada 07. 04. tehnisko normu noteikumus.

- Montazas organizacijai ir tiestbas detektoru skaitu un uzstadisSanas vietu precizét, saskanojot to ar
projektétaju un Pasatitaju, neparkapjot CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasibas.

7.lpp no 13
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RASUJUMU SARAKSTS
Nr. Lapas nosaukums MARKA
SKAIDROJOGAIS APRAKSTS
1 | VISPURIGIE RUD{TUJI UAS-1
2 | PIRMSSKOLAS IZGL{T(BAS IESTUDES 1.STUVA PLUNS AR UAS T(KLIEM UAS-2
3 |KONTROLPANEpA SAVIENOJUMA SHUOMA UAS-3
4 | UAS IEKURTU TIPVEIDA SLGGUMA SHGMA UAS-4
5 |IEKURTU UN MATERIULU SPECIFIKUCIJA UAS-5
6 |UAS SISTUMAS ZONU SARAKSTS UAS-6
PIENEMTIE APZIMEJUMI
I
D |D¥MUDETEKTORS
[5]S | SILTUMA DETEKTORS
UGUNSDZGS{BAS TRAUKSMES
IR |poca
E@ $$ | UGUNSDZ{iSIBAS ZVANS/SIRINA
1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranUts kabelis
2*1.0 EUROSAFE ekranUts kabelis
ar zemUjumu (nedegogs)
- | GALAREZISTORS
IEKARTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS
i ZONAS NUMURS
/3_ DETEKTORA KURTAS NUMURS
ZONU
BTVPROJEKTA VAD(TUJAS APLIECINOUJUMS
GajU bTvprojektU ir ieklautas un izstr0dUtas visas nepieciegamUs dalas atbilstogi
bTvatiauj0 ietvertajiem nosacjjumiem.
BTvprojekta vaditUja: Janta Jansone
sert. nr. 1-00121
(datums) (paraksts)
BTVPROJEKTA UAS SADApPAS VAD(TUJA APLIECINGJUMS
Gj bTvprojekta, UAS sadalas risinJjumi atbilst Latvijas bTvnormatjvu, kU arj citu
normatjvo aktu prasjpUm.
BTvprojekta UAS sadalas vadit(js: Edmunds Kukarels
sert. nr. 70-1559
(datums) (paraksts)
BTvobjekta nosaukums BTvprojekta dalas vai sadalas nosaukums PasTtitljs
Pirmsskolas izglitibas iestUdes UGUNSDZUS(BAS AUTOMUTIKAS SAULKRASTU NOVADA
"RTgitis" jaunbTve SISTGMAS DOME
BTvobjekta adrese RasUjuma lapas nosaukums UAS sadalas izstr0d0t0js
Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov. VISPUR(GIE RUD{TUJI SIA ATAIPANSO
PasTtijuma Nr. 20/10-2017 Stadija Marka
Arh.Reg.Nr. ARH 20/10-2017 BP UAS-1
B'\,\gﬁ?ﬁ Janta Jansone MUrogs Datums Lapa Lapas
UAS s_agigﬂas Edmunds
T;%is Kukarels - 11.12.2017 1 6
izstrUdUtUjs Kukarels




Pirmsskolas izglitibas iestades 1.stava plans

Telpu eksplikacija

/ N.p.k. Nosaukums Platiba
N EEmE ST 8 |Personala gaitenis 3.2m?
ek Kopa: 3.2m?
Telpu grupa bUrniem vecumU no 1,5 - 3 gadiem
N.p.k. Nosaukums Platiba
1 |Grupas nodarbibu telpa 52.5 m?
2 |Gulamtelpa 49.8 m?
3 |Garderobes telpa 28.1 m?
BIENEMTIE APZIMEIUMI 4 |Tualetes telpa ar dusu 12.9 m?
n - Ma _ 5 |Apgérba Zavetavas telpa 2.6 m2
=] Eg“?&g%&gIEQ&ESLIIGSNALIZACIJAS 6 |Personala tualetes telpa 3.2m?
D | DUMU DETEKTORS 7 |Apkopes inventara telpa 1.3 m?2
S SILTUMA DETEKTORS Kopa: 150.3 m?
1 UGUNSDZESIBAS TRAUKSMES Telpu grupa bUrniem vecumU no 3 - 4 gadiem
525m EIR_|poca N.p.k. Nosaukums Platiba
fgfss | UGUNSDZESTBAS ZVANS/SIRENA 9 |Grupas nodarbibu telpa 76.1 m?
1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranéts kabelis 10 |Garderobes telpa _ 28.7 m?
2°1.0 EUROSAFE ekranats kabelis 11 |Tualetes telpa ar dusu 12.9m
ar Zeméjumu (nedegoés) 12 Apgérba zavétavas telpa 2.6 m2
- GALA REZISTORS 13 |Personala telpa 3.5m?
14 |Apkopes inventara telpa 1.5 m?
— —— 15 |Gulamtelpa 50.9 m?
IEKURTU MARGUJUMA ATGIFRUJUMS Kopa: 176.2 m2
i/_3 ZONAS NUMURS Telpu grupa bUrniem vecumU no 4 - 5 gadiem
DETEKTORA KARTAS NUMURS
i N.p.k. Nosaukums Platiba
ZONA
16 |Garderobes telpa 28.7 mz2
17 |Tualetes telpa ar dusu 12.9 m?
54 18 |Apgérba zavéetavas telpa 2.6 m2
‘ 19 |Cilvékiem ar TpaSam 3.5m?
o \ vajadzibam/personala tualetes
- telpa
3.2§m <~ ol 20 |Apkopes inventara telpa 1.5 m?
e 21 |Grupas nodarbibu telpa 76.1 m2
—— = Ss 3 22 |Gulamtelpa 50.9 m?
R4 Kopa: 176.2 m?2
505.8 m?
. = =]
9 21
76.1m| 10 D Dan 75.1m|
28.7 m) 16
R3n ° 15 2 28.7m|
- 91 9 s
7,7 72 209! 209l gy [9812
12 13 18 19
12_19*1” gff 26 muff z5m 17 Elll26m 35 m) RslT
E - - 12§m[ b b
— Ssl| D7ia — Serg D
“S6 = G S [ ( ]
p73 »8/
T 14 =2
\ 1.5m] [1.5m

BTvobjekta nosaukums
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rakitis" jaunbuve

Blvprojekta dalas vai sadallas nosaukums
UGUNSDZESIBAS AUTOMATIKAS
SISTEMAS

PasTtitUjs

SAULKRASTU NOVADA

DOME

BTvobjekta adrese
Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

RasUjuma lapas nosaukums
PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADES
1.STAVA PLANS AR UAS TIKLIEM

PasTtijuma Nr.
Arh.Regq.Nr.

20/10-2017
ARH 20/10-2017

Stadija
BP

UAS sadallas izstr0dUt0js
SIA ,TAIPANS”

Marka
UAS-2

Blvprojekta
vaditljs

Janta Jansone

UAS sadallas
vaditUjs

Edmunds
Kukarels

Tehniskais
izstrUdUtUjs

Edmunds
Kukarels

MUrogs

Datums
11.12.2017

Lapa
2

Lapas
6
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KONTROLPANELA SAVIENOJUMA SHEMA

INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 ~ Analogais
ugunsdzeésibas panelis 4-20 zonas

0000000000000 0I000O0O0O0O0NO0

000

6|7 8 9

Zone Zone Zone 3 | Zone 4
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

[0 | DUMU DETEKTORS

[¢]S | SILTUMA DETEKTORS

UGUNSDZESIBAS TRAUKSMES

UGUNSDZESIBAS ZVANS/SIRENA

S 75 R_|poca
EP ss

1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranéts kabelis

2*1.0 EUROSAFE ekranéts kabelis
ar zeméjumu (nedegoss)

g GALA REZISTORS

IEKARTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

ZONA

I/—' ZONAS NUMURS
3_. DETEKTORA KARTAS NUMURS

BTvobjekta nosaukums
Pirmsskolas izglitibas iestades
"Rakitis" jaunbuve

BTvprojekta dalas vai sadalas nosaukums
UGUNSDZESIBAS AUTOMATIKAS
SISTEMAS

PasTtitljs

SAULKRASTU NOVADA

DOME

BTvobjekta adrese
Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

RasUjuma lapas nosaukums
KONTROLPANELA SAVIENOJUMA

SHEMA
PasTtijuma Nr. 20/10-2017 Stadija Marka
Arh.Regq.Nr. ARH 20/10-2017 BP UAS-3
° '\,\gg?besk @ Janta Jansone M Urogs Datums Lapa Lapas
UAS s_ag_aNas Edmunds
Té’%‘?@‘iﬁis E'%r'ﬁ—ﬁz - 11.12.2017 3 6
izstrUdUtUjs Kukarels

UAS sadalas izstr0d0t0js
SIA ,TAIPANS”
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UAS IEKURTU TIPVEIDA SLGGUMA SHUMA

uz nUkamo paplaginUtdju

L

o2ee00
deecod
L. omom, 9
PSLINE 8Z ~ 8 Zonu paplagin{tljs N
H,
1 2 3|L 5 6|7 & 9[(10 1 2|8 W 5|% 7 VW 20 21|22 B3 U5 %
L ] L] L] L o [ L] > @ L] L] ] [ L ] L] L @ ] o [ L] @ L ] L]
+ = ol + - _ ol + = o+ - gle = mle = gl+ - i+ = pol- &
ZONE 1 ZONE 2 ZOKE 3 ZONE L ZONE 5 ZONE & ZONE 7 ZONE 8 MAL
El=}
w |8
INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 z (s
& |8 F—
1 2 3|4 5 6|7 8B 9|0 2113 WL B W17 W19 200 22123 AU|B B B B 5
L] e L] ] @ e L] @ @ e @ @ @ @ @ e @ L] (] e @ @ @ L] @ @ L] L] @ ] ] @ @ L] @|e e L]
+ = yoal+ = mw|l+ - vole+ - yolrie - + GMD| lewd |+ =]+ =+ =]+ = | N[ w0 - @
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE & RSLES FAULT | DIALER jaLarmbkag AUX | AUX R RELAY BATTERY| TwT
L @ L] 2 Ijl l‘ ]l ]L
24VIDC = e | -5
Baroganas pkumulOtors | AkumulCtors
bloks
DTmu/ siltuma UgunsdzUs{bas
detektors trauksmes poga
-
UgunsdzUsibas

DTmu/ siltuma
detektors

sirUna / zvans

UgunsdzUsibas
sirUna / zvans

Bivobjekta nosaukums
Pirmsskolas izglitibas iestUdes
"RIgitis" jaunblve

Bavprojekta dalas vai sadalas nosaukums
UGUNSDZUS|BAS AUTOMUTIKAS
SISTGMAS

Pasdtitajs

SAULKRASTU NOVADA

DOME

Bavobjekta adrese

Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

Raséjuma lapas nosaukums
UAS IEKURTU TIPVEIDA SLGGUMA

SHUMA
Pasatijuma Nr. 20/10-2017 Stadija Marka
Arh.Reg.Nr. ARH 20/10-2017 BP UAS-4
Buvprojekta Janta Jansone _
vaditajs Mérogs Datums Lapa Lapas
UAS S_an?!aS Edmunds
e Kparcs - [11122017) 4 6
izstradatajs Kukarels

UAS sadalas izstradatajs

SIA ATAIPANS)
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IEKURTU UN MATERIULU SPECIFIKGCIJA

Nr.p.k. Nosaukums MUrvien. | Daudz.
1 INIM (SMARTLINE) PSLINE 2004 ~ Analogais ugunsdzUsjbas panelis 4-20 gab 1
zonas

2 PSLINE 8Z ~ 8 Zonu paplaginUtUjs PSLINE ugunsdzUsibas paneliem gab 1
3 FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzUsibas trauksmes poga IP44 gab 5
4 AkumulUtors 7Ah/12V gab 2
5 FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogam gab 5
6 ECO1000B detektoru bUze, 2-vadu gab 22
7 ECO1003A dTmu detektors gab 14
8 ECO1005T siluma detektors, 58*C gab 8
9 1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranUts kabelis 100/500m m 450
10 2*1.0 EUROSAFE ekranUts kabelis ar zemUjumu (nedegogs) m 200
11 3*1.5 EUROSAFE ekranUts kabelis ar zemUjumu (nedegogs) m 10
12 AH-03127BS ~ UgunsdzUsibas sirUna ar LED lampu 114dB 24Vdc IP44 gab 1
13 AH-0218 ~ UgunsdzUsibas zvans 93dB 24Vdc gab 3
14 PaligmateriUli/mehUnismi kompl. 5

PIEZIME Nr.1:Projekta minéto iekartu un materialu nosaukumi ir tikai norade uz nepiecie$amajam kvalitates prasibam.Tos var nomainit

pret iekartam un materialiem ar ekvivalentu vai augsaku kvalitati.

PIEZIME Nr 2:Projekta iekartu un materialu specifikacijas lapa ir noradits teorétiskais iekartu un materialu daudzums. Montazas laika to

daudzums var mainities no sakotnéji aprekinatas veértibas.

Bivobjekta nosaukums
Pirmsskolas izglitibas iestUdes
"RIgitis" jaunblve

Bavprojekta dalas vai sadalas nosaukums
UGUNSDZUS|BAS AUTOMUTIKAS
SISTGMAS

Pasdtitajs
SAULKRASTU NOVADA

DOME

Bavobjekta adrese
Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

Raséjuma lapas nosaukums
IEKURTU UN MATERIUGLU
SPECIFIKUCIJA

Pasatijuma Nr.

Arh.Reg.Nr.

Marka
UAS-5

20/10-2017 Stadija
ARH 20/10-2017 BP

Buvprojekta
vaditajs

Janta Jansone

Mérogs Datums Lapa Lapas

UAS sadalas
vaditajs

Edmunds
Kukarels -

11.12.2017 5 6

Tehniskais
izstradatajs

Edmunds
Kukarels

UAS sadalas izstradatajs
SIA ATAIPANSO
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ZONU SARAKSTS

Detekto
Detektor ru
Telpas nosaukums (telpas numurs plunuU . .
Zonas Nr. p ukums (telpas numurs plunU) atips | skaits
zonU
1 Gulamtelpa (Nr.2) R 1
2 PersonUla gaitenis (Nr.8) R 1
3 Grupas nodarbjbu telpa (Nr.9) R 1
4 Garderobes telpa (Nr.16) R 1
5 Grupas nodarbjbu telpa (Nr.21) R 1
Grupas nodarbibu telpa (Nr.1); GuNamtelpa‘(Nr.Z); Garderobes telpa (Nr.3);
6 Tualetes telpa ar dugu (Nr.4); ApgUrba gUvUtavas telpa(Nr.5); D,S 7
Invaljdu/personUla tualetes telpa (Nr.6); Apkopes inventUra telpa (Nr.7).
Grupas nodarbobu‘telpa gN(.Q); Garderobes telpa (Nr.10); Tualetes telpa ar
7 dugu (Nr.11); ApgUrba gUvUtavas telpa (Nr.12); PersonUla telpa (Nr.13); ; D,S 7
Apkopes inventUra telpa (Nr.14); Gulamtelpa (Nr.15).
Garderobes telpa (Nr.16); Tualetes telpa ar dugu (Nr.17); ApgUrba
8 gUvUtavas telpa (Nr.18); Invalidu/personUla tualetes telpa (Nr.19); Apkopes D,S 7
inventUra telpa (Nr.20);Grupas nodarbibu telpa (Nr.21);Gulamtelpa (Nr.22).
9 PersonUla gaitenis (Nr.8) D 1
10 Rezerve -
11 Rezerve -
12 Rezerve -
PIEZIME: Detektoru tipi: D -dimu detektors, S-siltuma detektors, R-ugunsdzésibas trauksmes poga
Bivobjekta nosaukums Bavprojekta dalas vai sadalas nosaukums Pasdtitajs
Pirmsskolas izglitibas iestUdes UGUNSDZUS(BAS AUTOMUTIKAS SAULKRASTU NOVADA
"RTgitis" jaunbTve SISTGMAS DOME
Bivobjekta adrese Raséjuma lapas nosaukums UAS sadalas izstradatajs
Stirnu iela 23,Saulkrasti,Saulkrastu nov. SIA ATAIPANS)

UAS SISTGMAS ZONU SARAKSTS

Pasatijuma Nr.
Arh.Reg.Nr.

Marka
UAS-6

20/10-2017
ARH 20/10-2017

Stadija
BP

Buvprojekta
vaditajs

Janta Jansone

Mérogs Datums Lapa Lapas

UAS sadalas
vaditajs

Edmunds
Kukarels -

11.12.2017 6 6

Tehniskais
izstradatajs

Edmunds
Kukarels
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PROJEKTETAJA SERTIFIKATA KOPIJA "Kopija"

KOPIJA

LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU R zzlf?k
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS e

-~ SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS
SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006

SL@M@HF‘HK&TS

Izsniegts Edmundam Kukarelam
(pers.kods 280771 -11281)

Sertifikats apliecina, ka ta sanéméjs saskana ar Latvijas Elektroenergétiku
un Energobavnieku asociacijas Specializéta Sertifikacijas centra nolikumu par
sertifikatu izsniegSanas kartibu, kas apstiprinats  26.02.2009. un 26.06.2012;
apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam ir kompetents veikt darbus Sadas jomas:

ElektroietaiSu projektésana, projektéSanas darbu vadiana un uzraudziba.
ElektroietaiSu izbiives darbu vadi$ana un bavuzraudziba.
1~ Ugunsdzésibas un apsardzes signalizacija (izzinosana) lidz 1 kV

Sertifikata Nr, ~ 70-1559

2014.gada 18.maijs
Sertifikata izsniegSanas datums:

Sertifikata deriguma termins: 2019.9ada 17.mags
' //*-:’v/»; ,':..J“\"g’_«_\ _ :
/ s % NN A Specializéta Sertifikacijas
2 e K‘OPIJA PAREIZA; . - / %
‘ MRS ey 'SIA”TAIPANS” R
. ;;-, \SEK ek RS /J-_retvede ‘ | Straume
LA, / [Tna Konstantmowca Bgs

¥ gy T

s / Saulkrastl L. 12 2017
et Z.V.

& . 4
4

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§8sédétajs Vladimirs Volkovs

5.lpp no 13
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''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs
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PROJEKTA SERTIFIKATS

Nr. 20/10-2017-1

Objekta(aizsargajamas vietas) nosaukums, adrese:

Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiuve, Stirnu iela 23,Saulkrastos, Saulkrastu novada,LV-2160

Projektétaja nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese, talruna numurs:

SIA ,TAIPANS”, Red.Nr. 40003973555,A.Saharova iela 27-14, Riga, LV-1082, 1.67951683

Ka noteikts standarta CEN/TS 54-14 p.6.13, izpilditie projektéSanas darbi, uz kuriem attiecas Sis
sertifikats, atspoguloti raséjumos ar Sadiem numuriem:

SIA ,TAIPANS” Bavprojekta Nr.20/10-2017,UAS sadalas no 11.12.2017., Pirmsskolas izglitibas iestades

“RakTtis” jaunbive, Stirnu iela 23,Saulkrastos,Saulkrastu novada, LV-2160; projektu lapas UAS-1,2,3,4,5,6

(projekta datums, numurs, nosaukums, adrese, raséjuma numurs (-i))

Més, SIA ,TAIPANS” apliecinam, ka ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas
projektu iepriek§ minétajas telpas esam veikusi més, un sistémas projekts atbilst attiecigajiem
ieteikumiem, kas rekomendéti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasibas, kas uzstaditas saskana ar p.5.6.
sagatavotaja dokumentacija), iznemot tas atkapes, kas saskanotas atbilstoSi CEN/TS 54-14 p.4.3. un ir
uzskaititas zemak.

Sistémas tips:

Konvenciala automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma

(Konvenciala/adresu sistéma)
Personas paraksts, kas ir atbildiga par sistémas projektu:

Edmunds Kukarels, SIA ,TAIPANS”, sertifikata numurs 70-1559

Paraksts: Datums:
11.12.2017.

(paraksts) (dd/mm/gggg)

Informacija par atkapeém no CEN TS 54-14 (vai dokumentu uzskaitijjums, kuros dota 81 informacija):

Atkapju no CEN/TS 54-14 nav

Papildus informacija:

nav

6.lpp no 13
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

UKT sadalas
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Aréjie kanalizacijas tikli

Skaidrojosais raksts
1.Visparigas zinas

Projekta UKT dala izstradata saskana izdotajiem Latvijas blvnormativiem LBN 221-15,
LBN 222-15, LBN 223-15 un arhitektdras dalas planiem, izdotajiem noteikumiem un projektéSanas
uzdevuma.

Pirms blvdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atrasanas vietu. lebuvéjot projektétos inzeniertiklus, nemt véra esoso
situaciju, un nepiecieSamibas gadijuma bilvniecibas gaitd korigét inZzeniertiklu ieblvésanas vietu
autoruzraudzibas gaita.

2. Aréja sadzives kanalizacija K1

Projekta paredzéts parlikt esoSo sadzives kanalizacijas tiklu, sakara ar jaunas €kas
piebuvi.

Kanalizacija izblveéjama no PVC sadzives kanalizacijas uzmavu caurulém un fasondalam,
T8 (SN8) klase. Projekta izmantotas Evopipes @ 200 triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN
13476-3 (ICE CRISTAL) caurules.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebives dzilumu un slipumus.

Sadzives kanalizacijas tikls projektéts atbilstosi Latvijas blvnormativa LBN 223-15
“Kanalizacijas argjie tikli un buves”. Kanalizacijas pasteces tiklu izblvei japaredz caurulvadi ar
baltu caurulvada iekS€jo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmdzibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veik8anas darbus. Pasteces kanalizacijas sistémas parbaudes spiediens 0.5 atm.
atbilstoSi LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pasteces kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS
EN13476-3 prasibam.

Caurulvads tranSeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm
apbérumu. Paredzéts tranSeju aizbérSana ar smilti no ierikotda apbéruma ap caurulvadu lidz
atjaunojama seguma apakséjai kartai, blietéjot ik pa 30 cm. TranSejas rakSana ar rokam un
ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma 1.5 m.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabut ievietotam rapnieciski
izgatavotas aizsargCaulas. Sadzives kanalizacijas caurulvadu iebuves dzilumi projektéti atbilstosi
Latvijas bOvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas argjie tikli un bives” un LBN 003-01
"Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka arm minimalais attdlums starp
dazadam inzenierkomunikacijam, lidz ékam un bldvém saskana ar LBN 008-14 "Inzeniertiklu
izvietojums”. Veicot tranSejas aizbérSanu, iebuvét markéjuma lentu ,paSteces kanalizacija” 0.3m
dziluma no caurules virsas.

Sadzives kanalizacijas skatakas paredzétas dzelzsbetona konstrukcijas, kuram jaatbilst
LVS 206-1 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase B30, ddenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200 un kimiska noturiba pH 3 — pH 11. Akas grodu, to elementu un caurulvadu
savienojumu vietas lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam. Akas jaizblve
kapsli.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp iendkoSajiem un izejoSajiem sadzives
kanalizacijas caurulvadiem akas skatit kanalizacijas garenprofilos.

Sadzives kanalizacijas Gdenus paredzéti savakt no éku santehniskam iekartam. Ekai nav
paredzéts pagrabstavs. Kanalizacijas sistémai paredzéta védinasSana cauri iekS€jo kanalizacijas
tikliem. Ekas iek$&jos kanalizacijas tiklus, obligati jaizbavé védinadanas stavvads saskana ar
1998. gada 21. jdlija Ministru kabineta noteikumu Nr.256 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu
LBN 221-15 "Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija"™ 252., 253. un 254. punktu". Stavvadu
pieslégums pie magistraliem vadiem zem gridas japieslédz ar 45° likumiem.

Atzimes

1. Veicot buvdarbus ir japrecizé uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam
piezimem.

2. Pirms projekta realizacijas un materialu iegades, visus tehniskos risinajumus, materialus un
materialu apjomus apspriest un saskanot kopa ar Bavnieku un Pasititaju (vajadzibas
gadijuma pieaicinot arT autoruzraugu).
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Aréjie kanalizacijas tikli

3. lekartu un materialu transportéSana, uzglabasana, montaza, parbaudi un nodoSanu
ekspluatacija veikt ievérojot iekartu un materidlu izgatavotaju firmu tehniskaja
dokumentacija minétas prasibas un saskana ar spékd eso$am buavniecibas normam un
noteikumiem.

4. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam , kuras noraditas
projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitati un apkalpoSanas Iimeni.
Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam vai labakam
iekartam un materialiem.

5. Baovprojekta skaidrojo3ais raksts, specifikacija un darba apjomus skatit kopa ar
izsniegtajiem noteikumiem , grafisko dalu un pielikumiem.

6. Visas izmainas projekta buavniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

InZeniere
|. Kliedere

28.11.2017.
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VISPARIGIE NORADIJUMI:

1. Augstuma atzimes (absolutas) uzraditas epoha 2000,5 (LAS-2000,5), metros.

2. Projekta tdensapgades un kanalizacijas aréjo tiklu raseéjumi izstradati saskana

ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LR MK noteikumiem Nr. 500, ka ar1 saskana.

ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un arhitekttras uzdevumu.

3. Raséjumi ir neatnemama sastavdala paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.

4. Blavdarbu laika ievérot inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus.

5. RakSanas un montazas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju,

kuru uzraudziba atrodas Sis komunikacijas.

6. Attalumi, pagriezienu lenki noteikti peéc méroga, buvdarbu laika tie japrecizé.

7. TranSejas sagatavoSanu, caurulvadu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar
caurulvadu izgatavotaju rekomendacijam un atkariba no grunts geologiskajiem apstakliem.

8. Aku diametrus precizét garenprofilos.

9. lelu segumu un zalaju atjaunoSana péc tdensvada un kanalizacijas izblves arpus objekta
labiekartoSanas robezam izpildami esoSajas augstuma atzimes.

10. Pirms bavdarbu uzsakSanas bavuznemeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri.

11. Skérsojuma ar eso$o kabelu trasi, kabeliem paredzét divdaligas apvalkcaurules uzstadisanu.
12. Augstumu atzimes projektéjamiem inzenieru tikliem skatit sadalas.

13. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esosSo tiklu izvietojumu daba un to iebaves dzilumu.
14. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lidz bavdarbu uzsakSanai.

15. Bavdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

16. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespé&jama ar citam Latvija akreditétam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

17. UKT dalu skatit kopa ar citam sadalam (AR).

APZIMEJUMS NOSAUKUMS

PAZEMES SILTUMTRASE

- ) ) ) 0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

SADZIVES KANALIZACIJAS PASTECES CAURULVADS

———— % ——— PAZEMES ZEMSPIEDIENA GAZES VADS

/ ELEKTRONISKO SAKARU KABELU KANALIZACIJA

6-20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS

PAZEMES UDENSVADS

——— — mo————— PAZEMES AUGSTA SPIEDIENA GAZES VADS (I KLASE)

— APGAISMES ELEKTROLINIJA

K LIETUS KANALIZACIJAS PASTECES CAURULVADS

—-| ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

Projekta UKT dalas raséjuma saraksts
Marka Raséjuma saraksts Mérogs
Paskaidrojuma raksts
UKT-1 Visparigie raditaji b.m
UKT-2 Generalplans ar UKT tikliem 1:500
UKT-3 Kanalizacijas K1 tiklu garenprofils 1:100/1:500
UKT-4 Udensvada U1 tiklu garenprofils 1:100/1:500
Materialu specifikacija
Projekta galveno buvdarbu apjomi
N.p.k. Saraksts Apjoms
1 Sadzives kanalizacija K1 132.0m
2 Udensvads U1l 106 m
3 Plastmasas akas 50m

nosacijjumiem.

Bivprojekta vaditaja:

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

gaji bTvprojektd ir iekiautas un izstriiditas visas nepiecieGamiis daias atbilstoGi bTvatiaujl ietvertajiem

DATUMS

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

PARAKSTS

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

SIA "Volko Engineering”

Blvkomersanta reg. Nr. 13629

"RT{itis" jaunbTve

BTVOBJEKTS i
/@/ Pirmsskolas izgljtibas iestUdes

N

soasns-n o v-ios s VOLKO ENGINEERING

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

PASTTITUJS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS

08.12.2017

BTVPROJEKTA VAD{TUJA
08.12.2017

JANTA JANSONE
Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

KT dalla. VispUrjgie rUditUji.

TKT SADAPAS VAD(TUJA
08.12.2017

ILVA KLIEDERE | MGROGS

b.m. STADUA

BP

"Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR.

ARH. 20/10-2017 | MARKA

OKT-1

TEH. IZSTRUDUTOJA
08.12.2017

ILVA KLIEDERE | PASTTIWJUMA NR.

20/10-2017 | LAPA

"Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS

08.12.2017 | LAPAS

116



Generalplans M1:500

Projektéjama siltumtrase
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

Apz. Nosaukums
ProjektUjamais apjoms
Esoga Uka
Esoga aka A leeja U0
QY NocUrtOmie koki un krTmi

Zemesgabala robega

Demontljams elektroapgUdes tikls

Demontljams TdensapgUdes tkls

ProjektUjam0 sadzjves kanalizUcija

ProjektUjamais Tdensvads

ProjektUjamais siltumtikla pievads

ProjektUjamais elektroapgUdes tikls

ProjektUjamais sakartiklu kabelis

DemontUjams apjoms

ProjektUjamais asfalta segums

ProjektUjamais bruga segums

N : S _ oy L <
PieslUgums pie esogU b ‘ %fﬁ?ygg ~l
Idensvada. ‘ 0 ARy ..

BTvniecibas laik0 precizUt/], 5
atraganUs vietu. £ //UM-1

1.

K1-4
1400

¢

Objekta novietojuma shéma

BTVPROJEKTA SADAPAS VAD(TUJAS APLIECINGJIUMS

Si bavprojekta UKT sadalas risinajumi atbilst Latvijas btvnormativu un citu normativo
aktu, ka ari tehnisko vai ipaSo noteikumu prasibam.

Bavprojekta UKT sadalas vaditaja: llva Kliedere

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS BUVOBJEKTS

Pirmsskolas izglitibas iestades
"RaOkitis" jaunbave

sert. nr. 3-00816 . . .
SIA "Volko Engineering" ‘ Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija ' - 4 = T
DATUMS PARAKSTS Sviomersanareo. \r 13914 VOLKO ENGINEERING novads
— PASUTITAJS Saulkrastu novada dome | RASEJUMS
SASKANOTS AR PASUTITAJU: 08.12.2017 _ _ _ o
' D C fﬁ;m‘%‘gﬁgvsa'fg’;fs’;ﬂgagr",qur“‘ BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE Generalplans ar UKT tikliem
' 08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Riga
VURDS UN UZVURDS - o -
: ! 8021'1:73 g153%0i2£45 /+ UKT SADALAS VADITAJA ILVA KLIEDERE | MEROGS 1:500 | STADIJA BP
X = = = { 08.12.2017 “Digi" BUrze, Dobeles novads | ARH. REG. NR.  ARH. 20/10-2017 | MARKA OKT - 2
“M( 9 gavas iel k-8, , LV- — —

SETORS eTS 1IN 571 67400858 Faten Tt TSRS o-pmmtsinfoes@mdon s ngﬁogmﬁ,aﬂ/ TEH. IZSTRADATAJA ILVA KLIEDERE | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 2
08.12.2017 "Djgi" BUrze, Dobeles novads | DATUMS 08.12.2017 | LAPAS 4
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Sadzives kanalizacijas garenprofili

11.00
K1 @11
K1 2110 t 10®40 0
10.00 | 1 £9.90 S .
! [ —s U
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9.00 || kd200 So 0 ¢
t.8.89 [ N HE I\
Kd200 Kd200 2 &0
8.00 || t846 . 1.8.90 S =
o ~ S
=g Kd200 B SHIE:
7.00 oz t.8.72 o C\!? Q
" 3 e
6.00 Z < = =i P
Mv 1:100 % o #
. =15 15 : LU5
Mh 1:500 .9 98 [ gg t+2 g5 15 12.4 $ | 115
i
Caurulvada teknes g 5 o Ny ® o 23 f
atzime,m © © © el o o oo —
Projektétas zemes 3 3 & 5 3 @ 2 8
virsmas atzime,m = = 3 3 = = S 9
Eso3as zemes 3 3 & 5 3 @ 2 8
virsmas atzime,m = = 3 = = = s 4
Caurulvadu materials, Sadzives kanalizacijas caurule Sadzives kanalizacijas caurule PP T8
diametrs,mm PP @200 T8 PP @160 T8 @110
Pamatne Blietéta Blietéta
smilts 15 cm smilts 15 cm
SITpumS 0.0046 0.006 0.02
Garums,m 56.20 48.80 5.30
Attalums,m 24.00 11.00 21.20 17.80 14.10 16.90 5.30
Mezglu, aku Rekonstruéjama K1-1 K1-2 Rekonstruéjama K1-3 K1-4 K1-5 EKA
apziméjuma Nr. aka @560 @560 aka @400 @400 @400

Piezimes:

1. Augstuma atzimes (absolltas) uzraditas Latvijas augstuma sistéema, metros;

2. Tran3ejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiS8anu un tran3ejas aizbér8anu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam

un nemot véra grunts geotehiskos un geologiskos apstak|us.

w

. Pirms bavdarbu uzsak3$anas bavuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izméri.
4. Vietas, kur nav zindmi precizi eso30 komunikaciju iebdves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apziméjumu "*" sekojosi dzilumi:

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenaza - 1.2-1.4m.

5. Pirms zemes darbu uzsak3anas precizét esoSo tiklu izvietojumu daba un to ieblves dzilumu, izbavi veikt ar vertikalo
attalumu ne tuvak ka 0.2 m.

©O© oo ~N®»

. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lidz bavdarbu uzsakSanai.

. Bavdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.
. Skérsojo3os kabelus ievietot apvalkcaurulé
. Akas zalaja zona uzstadit atbilstoSi UKT sadalas pielikumam (5-7 cm virs seguma)

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

SIA "Volko Engineering”

BTVOBJEKTS

Pirmsskolas izglitibas iestUdes

"RT{itis" jaunbTve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija \ ('_) I ! [( (} j_ T\ (_I | N [_ F R I N (] n Ovad S

Blvkomersanta reg. Nr. 13629 ) ) B B

PASTTITUJS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS T )

08.12.2017 KanalizUcijas K1 tjklu

BTVPROJEKTA VAD|TUJA JANTA JANSONE 1

08.12.2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga garenprofils

TKT SADAPAS VAD(TUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS V 1:100 H 1:500 | STADIJA BP
08.12.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR. ARH. 20/10-2017 | MARKA YKT-3
TEH. IZSTRUDUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTT(JUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 3
08.12.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 08.12.2017 | LAPAS 4
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Udensvada garenprofils

10.00
9.00
8.00 o g o
S 7
) N o
o = o
7.00 g = =
S S N
6.00 X Y X
Mv 1:100
Mh 1:500 15 14.2 17.8 15.0
. X X
Caurulvada virsas 2 3 2 9
atzime,m o S =} =}
Projektétas zemes 2 8 . S
virsmas atzime,m = ~ — —
Eso3as zemes 3 B ﬁ 8
. - o — — —
virsmas atzime,m — — — I
Caurulvadu materials, Udensvada spiedvadu caurule
diametrs,mm PE100-RC PN10 @110
Pamatne Blietéta
smilts 15 cm
Slipums 0.0025 72.30
Garums,m :
Attalums.m 15.50 48.50 8.30
Pieslégums pie esosa tdensvada.
Mezglu’ aku Bavniecibas laika precizét UM-1 UM-2 UM-3

apziméjuma Nr.

atraSanas vietu.

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Blvkomersanta reg. Nr. 13629

7
9

VOLKO ENGINEERING

BTVOBJEKTS ~
Pirmsskolas izglitibas iestUdes
"RIQjtis" jaunblve

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu

novads

PASTTITGIS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS - -

08.12.2017 1densvada 11

BTVPROJEKTA VAD|TUJA JANTA JANSONE :

08.12.2017 Q Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga g aren p rOfI l S

TKT SADAPAS VAD(TUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS V 1:100 H 1:500 | STADIJA BP
08.12.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR. ARH. 20/10-2017 | MARKA TKT -4
TEH. IZSTRUDuUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTT(JUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 4
08.12.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 08.12.2017 | LAPAS 4
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UKT materialu specifikacija

Nr. Darbu nosaukums Marka Izmeérs M_e rv. | Daudz Piezimes
p-k. vien. | ums
1.Sadzives kanalizacija K1
Plastmasas PP kanalizacijas caurule, T8, ] ) ]
1 piegade un montaza Evopipes| @ 200 m 60 [ vai ekvivalents
2 P.Iast_masas PP k?pallzacuas caurule, T8, Evopipes| @ 160 m 55 | vai ekvivalents
piegade un montaza
Plastmasas PP kanalizacijas caurule, T8 piegade , , ,
3 un montaza Evopipes| @110 m 17 | vai ekvivalents
Kanalizacijas skataka D 400 komplekta ar
pamatni, augstuma reguléSanas cauruli, .
4 bltivgumiju, manzeti, teleskopu, vaku 20,0tn, rami; Evopipes| [1400/315 | kpl. 3
H=1,50-2,00 m, zalaja zona.Piegade un montaza.
Kanalizacijas skataka D 560 komplekta ar
pamatni, augstuma reguléSanas cauruli, .
S bltivgumiju, manzeti, teleskopu, vaku 20,0tn, rami; Evopipes| [1560/500 | kpl. 2
H=1,50-2,00 m, zalaja zona.Piegade un montaza.
6 Alzsri\rgcaula dzelzvsbetona grodu akas siena, & 200 kpl, 5
piegade un montaza
7 |Smilts pabérums m? 66
8 [Smilts apb&rums m> | 169
9 |EsoSo kanalizacijas vadu demontaza , utilizéSana m 33
10 Kanalizacijas sisttmas marké&juma lentes 132
ieklaSana 0.5 m dziluma no zemes virsmas m
CCTV parbaude caurulvada slipuma un stavokla
11 T T . : m 132
noteik8anai péc buvdarbu pabeigSanas
Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinaSana
un aizbérsana blietéjot), ieskaitot izbrivétas grunts
12 |promvesanu, pie caurules iebaves dziluma 1,5 -2,0 m 132
m (nepiecieSamibas gadijuma gruntstdens limena
pazeminasana)
13 |Eso$o aku rekontrukcija kpl. 2
14 [Blvju parametru nosprausana daba m 132
15 |Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 132
16 |Paligmateriali caurulvadu montazai ) 1
13 |Esoso gravu aizbérSana ar grunti m> 16
14 |EsoS$o gravju tiriSana un grunts izlidzinaSana m 13
15 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
2. Udensvads U1
1 Uc_ien§vada caurul_evPE100-RC SDR11 PN16 Evopipes & 32 m 23
.Piegade un montaza.
2 Uc_ien§vada caurul_evPE100-RC SDR11 PN16 Evopipes| @ 110 m 83
.Piegade un montaza.
3 AtlokL_JvtrejgabaIs DCI DN100/100 , piegade un Hawle |[DN100/100| gab y
montaza
4 |Atloka adapters PN10 .Piegade un montaza. HAWLE DN100 gab 3
5 [Sedls 100/32 kpl. 1
6 E:;iemes aizbidnis ar pagarinataj katu un ielas DN 32 Kkpl, 1
— 0 . —
7 Atloku lTkums DCI DN100 45” , piegade un Hawle DN100 gab 1

montaza
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UKT materialu specifikacija

Nr. Darbu nosaukums Marka Izmeérs M.erv. Daudz Piezimes
p-k. vien. | ums
8 |El likums 90° @32, piegade un montaza Evopipes| @32 gb, 2
9 |Pievienojuma veidgabali pie eso$a densvada kpl. 1
10 |Noslégtapa DN100 gab 1
Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam 3
1| (blietéta) k>1.0 m/dnn m* | 320
12 |Caurulvadu skalo$ana un dezinfekcija m 106
13 |Caurulvadu hidrauliska parbaude (preséSana ar 6 m 106
14 |Bavju parametru nosprausana daba m 106
15 |TranSejas rak8ana ar rokam un ekskavatoru pie m 106
16 |Gruntsiidens limena pazeminasana pie transejas m 106
17 |Tran38ejas sienu stiprinaSana ar vairogiem pie m 106
Izbrivétas grunts iekrausana autopasizgazéja un
18 |promves$ana lidz Pasititaja noraditai atbértnei lidz m® 320
5 km
19 [Udensapgades sistémas markéjuma lentes m 106
20 |PievienoSanas pie esoSa udensvada d100 vietas 2
Udens padeves nepartraukta nodrosinasana Apjomus precizét
21 |bavniecibas darbu laika, ieklaujot visus kpl. bavobjekta uz
nepiecieSamos materialus un veidgabalus vietas
22 |EsosSo tdensvadu vadu demontaza , utilizéSana m 60
23 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl.
Piezimes :

1. Darbu veidiem, kuriem uzradtta tilpuma meérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu, blivuznémeéjam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi
un materiali pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatdras un piegade, un ar to saistitie darbi”, lai kvalitativi
veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta bavuzneméja pielietotajai tehnologijai un bez kuriem nebatu iesp&jama
bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem atbilsto$a veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét buvdarbu veik$anas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina
tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas [imeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir
iesp€jama ar citam, tehniski ekvivalentam.

Izstradaja : |. Kliedere
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

ELT sadalas
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Projekts 67/P-2017(ELT-17/17-BP) ,Pirmsskolas izglitibas iestades "Rukitis" jaunbdve .Stirnu

iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads." elektroapgades projekts izstradats pamatojoties uz Saulkrastu novada

domes un SIA "Volko Engineering" izsniegtiem uzdevumiem.
IZUJAS DATI:

Projektejama vienlaiciga maksimala slodze: 26,0kW(40A)
Elektroapgades tikla spriegums: 400/230 V

Projekta paredzéts

1. Objekta uz projektejamas €kas telpa Nr.14 uzstadit speka sadalne SS1. Spéka sadalne sazemét.
2. No esoSas sadalnes GS* lidz projektéjamai sadalnei SS1 noguldit kabeli AXPK 1-4x25, kabelis ievest
sadalnés un pieslégt.
3. Projektejamo kabeli AXPK 1-4x25 guldit 0,7m dziluma, zem brauktuvém 1,0m dziluma aizsargcaurulé PVC
110 750N. Krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam kabeli guldTt aizsargcaurulé PVC @110 750N.
Blakus kokiem kabeli guldt aizsargcaurulé PVC @110 750N nesabojajot saknu sistému. RakSanas darbus
krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanism pielietoSanas. Montazas veidu pa éku
precizét montaZas gaita, péec vietas.
4.  Sakard ar slodzes palielinajumu, ka arT ar esoo barojoSo kabelu moralo un fiziski noveco3anu, lai
nodrosinat drou objekta ekspluataciju rekomendéjam art papildus nomainit esoo barojo3o kabeli AL
4x120, no TP Iidz slodzes vietai, pret kabeli ar lielako vaditspéeju (pieméram AXPK 1-4x240).
5. Péc darbu pabeigSanas jaatjauno ielu segumu un jaatjauno zalaju.
6.  Montazas darbus veikt saskana ar spéka esoSajam normam.
nemt vUrl:
1. Veicot ingenierlgomunichi_ju izb1vi pielaujama ir]genierkomunikl']ciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m
no blvprojektU paredzUtU. Ja ingenierkomuniklcijas novietojuma izmaiAas ietekmU citas
ingenierkomunik{cijas un/vai jpagumtiesjbas jOveic izmainitUs bTvprojekta dallas atkUrtota
saslgaAogana_l ar skarto ingenie(komunikUciju turUtUjiem un/vai nekustamU jpaguma jpagniekiem.
2. DotU projektU uzmavu piesaistUm un kabelu aizsargcaurulu garumiem ir informatjvs raksturs
SATURS
- La u - -
Raséjuma nosaukums sk,cﬁts Apziméjums
Visparigie raditaji 1 ELT-1
Elektriska principshéma 1 ELT-2
Elektrisko tiklu plans M 1: 250 1 ELT-3
BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS
0ajl bTvprojekt ir iekiautas un izstriditas visas nepiecieGamiis dafas atbilstoGi bTvatiaujl
ietvertajiem nosacijumiem.
BTvprojekta vadjtlija: Janta Jansone
sert. nr. 1-00121
DATUMS PARAKSTS
BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS
g bTvprojekta ELT sadaias risinljumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normativo
aktu, kii ar} tehnisko vai jpaGo noteikumu prasibiim.
BTvprojekta ELT sadaias vaditljs: Vladimirs Varencovs
sert. nr. 3-00074
DATUMS PARAKSTS
SIA Elema” 1% o iviee |7 Saulkrastu novada dome. Reg.Nr. 90000068680/ Stadja Bp
Req.Nr.40103725441  farva7i20008777 SIA "Volko Engineering" . Reg.Nr. 40203075692
Projekta / Pasttijuma Nr. Datums Objekts . k | . |' b . _d y _k_ s b_ Mérogs
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads. .
B.P.V. J.Jansone Marka un Nr.
BPDV. |V.Varencovs Proekt dea Arejie elektriskie ikl ELT-1
Projektéja A Sevelovs Rasjums o Lpa ]
Visparigie raditaji s 3
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Atéjosas linijas

skat. atseviSku projektu

Piezimes:
Piezimes skat. EL-1 lapa
SIA Elema” 1% o iviee |7 Saulkrastu novada dome. Reg.Nr. 90000068680/ Stadja
Req.Nr.40103725441 i Yarisooesssr . SIA "Volko Engineering" . Reg.Nr. 40203075692 BP
Projekta / Pasttijuma Nr. Datums Objekts . . . . _ L _ Mérogs
20/10-2017.ELT(ELT-18/17)10.11.2017 Pirmsskolas izglitibas iestades "Rukitis" jaunbive . b/m
- — Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads. :
B.P.V. J.Jansone Marka un Nr.
BPDV. |V.Varencovs Proekt dea Arejie elektriskie ikl ELT-2
Projektéja  |A. Sevelovs Rasgjums o e 2
Elektriska principshéma o 3
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BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS 1] ?o“gd
gajii bTvprojektd ir iekiautas un izstriditas visas nepiecieGamis daias atbilstoGi bTvatiauji ha
ietvertajiem nosacijumiem.
. — Dati ievaditi paSvaldibas ADTI datu baze.
BTvprojekta vadituja: Janta Jansone PIENEMTIE APZ(MUJUMI D 3 azanglu_nllsl:r)egi%etsg ar21\25
sert. nr. 1-00121 ‘ :
i Nosaukums i 2017.gada 13novembri__ ’{\ BTVJU EKSPLIKUCIJA
P j kt- i j \ "Mérniecibas Datu Centrs" arkandaugavas iela - ga, -
BATONS PARAKSTS rojelejamas apjoms Y e e e epn s it i Virszemes
Eso$a eka Nr.p.k.  Nosaukums stUvu | Piezimes
BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS o | leciacka skaits
g} bTvprojekta ELT sadaias risinljumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normativo QBx Nocartamie koki un krami Piezimes: 1 Pllr'?bSSk?latSDd 1 Jaunbive
= . x . : : " lzglitibas iestUde
aktu, ku arjtehnisko vai jpaGo noteikumu prasioum. ———= | Zemesgabala robeza Piezimes skat. EL-1 lapa 2. | BUrnu iest0de 2 Esosa
- . . eme Lo —_—— Projektéjama sadzives kanalizacija
BTvprojekta ELT sadaias vadjitujs: Vladimirs Varencovs K . ol = s
i - sert. nr. 3-00074 Projektéjamais tdensvads BUvju klasifikacija: 22140402
PrOJ.ekt?j.amafs siltumtikla pievads SlA ,,Elema” X?f%ikﬁ_?geiﬁavtquz PasUtitajs Saulkrastu novada dome. Reg.Nr. 00000068680/ Stadija 8P
DATUMS PARAKSTS Projektéjamais asfalta segums Reg.Nr40103725441 G tsiizeoosrsr SIA "Volko Engineering" . Reg.Nr. 40203075692
SASK AAOTS AR PASTT'TUJU Projekt&jamais bruga segums Projekta / PasUtijuma Nr. Datums Objekts _ _ Meérogs
i : — . s N W a1 s
Proj. speka sadalne 20/10-2017.ELT(ELT-18/17)10.11.2017 Plrms_skol_as izglitibas |estaQes RUKitis" jaunbUve . 1:250
_ _ Proj. speka kabelis Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads. ——
VARDS UN UZVARDS Proi. pi R _ B.P.V. J.Jansone arka un Nr.:
j. piesaiste spéka kab. - R TR ELT-3
CZZC2CCI03| Proj. aizsargcaurule kabeliem B.P.D.V. V.Varencovs Projekta dala Ar61|e 8|6ktr|Sk|e t|k||
DATUMS PARAKSTS Projektéja  |A. Sevelovs Raséjums , ) ) lapa 3
Elektrisko tiklu plans M 1: 250. T 3
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"Kopija® 8

LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU } Lﬁbﬁ( SR |
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS '

- SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS
SMERLA IELA 1, RIGA, IV-1006. ~ ~

S@M@MWMK@TS *

Viadlmirs Varencovs .
- (pers.kods 290673 - 10951 )

Sert{f' kats apllecma kata saneémeéjs saskana ar Latvyas E!ektroenergenku B |
un Energobuvmeku asociacijas Specializéta Sertifikacijas centra nolikumu par
E B serttﬁkatu izsnieg$anas kartibu, kas apstiprinats  26.02. 2009. un 26.06.2012. .
_ apstiprinatajam kvalifi ikacijas pras‘bam ir kompetents veikt darbus sadas Jomas
;j Elektroietai$u projektéSana. -
8§ 1 Transformatoru apaksstacuas un sadales punktl l'dz 35 kV
Gaisvadu I inijas idz 35 kV :
KabeliTnijas fidz 35 KV
Gaisvadu hm;as idz1kV.
Kabellinijas lidz 1kV

Eku eiektromstalacua fidz 1 kV

Elektropiedzina un automatika lidz 1KV :
Ugunsdzésibas un apsardzes signalizacija {Izzmosana) iidz 1 KV
Buvm szensaxzsardz‘ba un parspnegumanzsard:‘ba rdz 1kV

¥
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Peld
5
1 5
-0
-7
-8
)

 Sertifikata Nr. 3-00074
Seﬁiﬁkéta; izshie_g'.éanas_ﬁdatmns:- 2015, gada 25_ fEbruarls
Sertifikata deriguma termins: =~~~ Beztermina :
% lermims; - S-22.25.02.2015.

- LEEA Specializéts Sertifikacijas centra vad. '
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Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta

2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

Buvniecibas koptame

7. pielikums

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Riukitis” jaunbiive

Buves nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017

Objekta izmaksas

Nr.p.k. Objekta nosaukums (euro)
1 Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive 497917,38
Kopa|  497917,38
PVN (21%) 104562,65

Sastadija

Sertifikata Nr.

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 13. decembr1
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Kopsavilkuma aprékins

Pirmsskolas izglitibas iestades biivnieciba

6. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteiksanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Riukitis” jaunbiive

Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiuitijuma Nr.: 20/10-2017

497917,38
5915,91

Par kopgjo summu (euro)
Kopégja darbietilpiba (c/h)

Tame sastadita 2017. gada cenas

Tai skaita
Kods, . . o Tames Darbietilpiba
Nr.p.k. tames Nr. Darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums izmaksas darba alga | Bivizstradaju mehanismi (c/h)
mi

1 01-00000 |Masinu un mehanismu noma 16540,00 1680,00 14860,00 280,00
2 02-00000 |Demontazas darbi 11290,00 5440,00 250,00 5600,00 906,67
3 03-00000 BuvlaukurTla sa%atavosanas un zemes darbi t.sk. 572,00 2339,00 512,00 2721.00 449,81

segumu atjaunosana

4 04-00000 | Palu darbi 18028,50 4640,00 13116,10 272,40 662,36
5 17-00000 [kondicion&Sana 15481,05 4571,00 9242,00 1668,05 634,86

6 18-00000 [Ieksgjie elektrotehniskie darbi 1538,55 423,70 632,70 482,15 65,18
7 19-00000 [Ieksgjie vajstravas darbi 2900,98 1472,00 1407,98 21,00 236,29
8 27-00000 | Ar€jais idensvads un kanalizacija 11687,14 4771,88 4243,20 2672,06 765,96
9 30-00000 [konstrukcijas 365536,00 13400,00 346336,00 5800,00 1914,28
Kopa:| 448574,22 38737,58 375739,98 34096,66 5915,91
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Virsizdevumi|  5,00% 22428,71
t.sk.darba aizsardziba

Pelna 6% 26914,45

Pavisam kopa 497917,38

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 1

5. pielikums

Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Masinu un mehanismu noma 01-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP dalas rasgjumiem. Tames izmaksas  16540,00 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
. 2 Kopa uz visu apjomu

= z = darba

o Darba nosaukums 3 3 laika o o L

> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L

8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h

1 |MontaZas mehanismi

1,1 | Autokrans Liebherr 90t, 60m t.d. 3,00 - 6,00 16 30,00 | 1630,00 4890,00 4890,00

1,2 |Transporta vienibas modulu piegadei 60km/x2 kpl. 21,00 13,33 6,00 80,00 320,00 400,00 280,00 1680,00 6720,00 8400,00

1,3 [Skrivpalu izbuves tehnika kpl. 1,00 - 6,00 3250,00 | 3250,00 3250,00 3250,00

Tiesas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 280,00 1680,00 14860,00 16540,00

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 2
Demontazas darbi

5. pielikums

Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

02-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz AR dalas ras€jumiem. Tames izmaksas 11290,00 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
. 2 Kopa uz visu apjomu
= z N darba
o Darba nosaukums 3 3 laika o o L
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |DemontaZas darbi
Esosas tdens tvertnes demontaza un izvesana lidz 10km
11 . o _ kpl. 1,00 546,67 6,00 #HHHH# 250,00 | 4520,00 | 8050,00 546,67 3280,00 250,00 4520,00 8050,00
uz pasititaja noraditu atbértni
1,2 |Koku un kriimkoku nocir§ana un izveana kpl. 18,00 20,00 6,00 120,00 - 60,00 180,00 360,00 2160,00 1080,00 3240,00
Tiesas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 906,67 5440,00 250,00 5600,00 11290,00

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 3

5. pielikums

Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Biivlaukuma sagatavoSanas un zemes darbi t.sk. segumu atjaunoSana 03-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, DOP dalas rasgjumiem. Tames izmaksas ~ 5572,00 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) 2 Kopa uz visu apjomu
= z = darba
o Darba nosaukums 3 3 laika o o o
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |Bavlaukuma sagatavo$anas un zemes darbi
1,1 |Bavgruzu izvesana (konteineri 8m3) gb. 3,00 3,85 5,20 20,00 150,00 170,00 11,54 60,00 450,00 510,00
1,2 |Teritorijas norobezosana - Zogs ar vartiem tm. 110,00 0,21 5,20 1,10 2,10 3,20 23,27 121,00 231,00 352,00
1,3 |Pagaidu tualete mén 3,00 1,92 5,20 10,00 60,00 70,00 5,77 30,00 180,00 210,00
1,4 |Sadzives telpas - konteiners, ugunsdrosibas un darba mén 2,00 385| 520 20,00 40,00 | 12000 | 180,00 7,60 40,00 80,00 240,00 360,00
drosibas aprikojums
15 3?‘:&2‘;::2‘: plandSana un rakSanas darbi, segumu m? 360,00 112| 520 5,80 1,20 450 | 11,50 401,54 2088,00 432,00 1620,00 4140,00
Tie$as izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 449,81 2339,00 512,00 2721,00 5572,00

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 4

5. pielikums

Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Palu darbi 04-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz BK dalas rasgjumiem. Tames izmaksas 18028,50 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) ] 2 Kopa uz visu apjomu
= 2 =2 . darba
= Darba nosaukums ] ° laika I s L
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |Palu darbi
Skravpalu D76,89mm x 2500-3500mm montaza. Garums
1,1 |tiek izteikts péc testa pala un iekartas noteiktas slodzes uz gb. 92,00 4,57 7,00 32,00 127,10 1,20 160,30 420,57 2944,00 11693,20 110,40 14747,60
katru skruvpali.
1,2 |Testa palis D89mm x lidz 3500mm gb. 1,00 14,29 7,00 100,00 127,10 10,00 237,10 14,29 100,00 127,10 10,00 237,10
1,3 |Koka brusumontaza uz skrivpala uzgalvja 150x150mm, | 3,80 6000| 700 | 42000| 34100| 4000| s0L00 228,00 150600 | 129580 | 152,00 3043,80
apstradatas ar antiseptiki un cokola déli
Tie$as izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 662,86 4640,00 13116,10 272,40 18028,50

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 5

5. pielikums

Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Apkure, védinasana un gaisa kondicionéSana 17-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz AVK dalas raséjumiem. Tames izmaksas 15481,05 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) 2 Kopa uz visu apjomu
= z N darba
2 Darba nosaukums ) 3 laika o s o
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |AVK dalas montaza
Apkures sistémas izbuive ar Termolux 41gab. apkures
1,1 |radiatoru, neatkarigu konttru (siltummainis), siltuma kpl. 1,00 437,50 7,20 HiHHHHA 68 70,00 | 10 40,00 | 11060,00 437,50 3150,00 6870,00 1040,00 11060,00
uzskaiti, péc AVK sadalas
SAT pieslegums esosajai sistémai ar riipnnieciski izoletu
1,2 |dubultcauruli d32mm Uponor vai analogu. Pieslegums | ) 15,00 207| 720 | 2140| 3160|1187 | 6487 44,58 321,00 47400 | 178,05 973,05
esoSajai siltumtrasei metinata Poliius metala riipnieciski
izoleta caurule ar mufteém un veidgabaliem
1,3 |Savles panclu sistema karsta Gdens sagatavosanai uz viemu| 1,00 | 15278 720 | #mmss| 189800 | 450,00 | 344800 152,78 1100,00 1898,00 450,00 3448,00
karsta tidens kombingto boileri
Ventilacijas un kondicioné$anas sistéma - iekjauts
14 ' kpl. 1 - 7,2
" |modulu aprikojuma - Lokala tame Nr.10 P .00 20
634,86 4571,00 9242,00 1668,05 15481,05

TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%)

Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

Sertifikata Nr. 4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 13. decembr1
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Lokala tame Nr. 6

5. pielikums

Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Iekséjie elektrotehniskie darbi 18-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, UAS dalas rasgjumiem. Tames izmaksas ~ 1538,55 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) 2 Kopa uz visu apjomu
= z = darba
o Darba nosaukums 3 3 laika o o o
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |MontaZas mehanismi
1,1 |[abelis AXPK 4x25mm? aizsarggofra D40mm, guldits tm. 65,00 077| 650 4,98 7,38 711 1947 49,80 323,70 479,70 462,15 1265,55
tran$eja vai pa sienam
1,2 |Pieslegums pie esosas sadalnes kpl. 1,00 7,69 6,50 50,00 153,00 10,00 213,00 7,69 50,00 153,00 10,00 213,00
1,3 |Pieslégums pie modulu sadalnes kpl. 1,00 7,69 6,50 50,00 10,00 60,00 7,69 50,00 10,00 60,00
Tie$as izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 65,18 423,70 632,70 482,15 1538,55

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

136



Lokala tame Nr. 7

"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta

2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

5. pielikums
Latvijas buivnormativam LBN 501-17

Ieks€jie vajstravas darbi 19-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz UAS dalas rasgjumiem. Tames izmaksas ~ 2900,98 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) 2 Kopa uz visu apjomu
= z =2 . darba
= Darba nosaukums ] ° laika I s L
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |UAS sistemas izbiive
1,1 |BENTEL J400EXPS ~8 Zonu paplasinatajs J-424 gb. 1,00 241| 623 1500 | 3648 200| 5348 241 15,00 36,48 2,00 53,48
ugunsdzgsibas panelim
1,2 |FLASH ~ PIR+GBD Detektors 18m 100° PET 25kg gh. 2,00 1,61 6,23 10,00 21,10 0,15 31,25 3,21 20,00 42,20 0,30 62,50
1,3 |FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzgsibas trauksmes poga [P44 gb. 5,00 1,61 6,23 10,00 8,90 0,15 19,05 8,03 50,00 44,50 0,75 95,25
1,4 |FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogam gb. 5,00 0,48 6,23 3,00 1,50 0,05 4,55 2,41 15,00 7,50 0,25 22,75
1,5 |[ECO1000B detektoru baze, 2-vadu gb. 22,00 1,61 6,23 10,00 4,50 0,05 14,55 35,31 220,00 99,00 1,10 320,10
16 g;gmom dumu detektors, ECOT1005t siluma detekiors | o)) 22,00 161| 623 | 1000 1590 005| 2595 3531 220,00 349,80 110 570,90
1,7 |1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranéts kabelis 100/500m t.m. 450,00 0,19 6,23 1,20 0,60 0,02 1,82 86,68 540,00 270,00 9,00 819,00
* = - —
18 (Zneld.gglzgsl){OSAFE ekrangts kabelis ar zemg&jumu tm. 200,00 019 6,23 1,20 0,80 0,02 2,02 38,52 240,00 160,00 4,00 404,00
* — - —
19 fnelcisg}iif){OSAF E ekrangts kabelis ar zemgjumu tm. 10,00 019| 6,23 1,20 1,10 002 232 1,93 12,00 11,00 0,20 23,20
1,10 |Kabelis CQR 8.dzislu tm. 65,00 0,19 6,23 1,20 0,30 0,02 1,52 12,52 78,00 19,50 1,30 98,80
AH-03127BS ~ Ugunsdz&sibas siréna ar LED lampu
1,11 11448 24Vde 1P44 gb. 1,00 1,61 6,23 10,00 19,00 0,15 29,15 1,61 10,00 19,00 0,15 29,15
1,12 | AH-0218 ~ Ugunsdzgsibas zvans 93dB 24Vdc gb. 3,00 1,61 6,23 10,00 11,00 0,15 21,15 4,82 30,00 33,00 0,45 63,45
1,13 [25*16 ~ Lim&jams kabela aizsegs balts t.m. 20,00 0,18 6,23 1,10 1,80 0,02 2,92 3,53 22,00 36,00 0,40 58,40
1,14 | Paligmateriali/mehanismi kpl. 5,00 - 6,23 56,00 56,00 280,00 280,00
Tie$as izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 236,29 1472,00 1407,98 21,00 2900,98
Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017
Sertifikata Nr. 4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT
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Latvijas buivnormativam LBN 501-17
"Buvizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

5. pielikums

Lokala tame Nr. 8
Argjais iidensvads un kanalizacija 27-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz UKT dalas rasgjumiem. Tames izmaksas 11687,14 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) 2 Kopa uz visu apjomu
= z N darba
o Darba nosaukums 3 3 laika o o L
> = 3 apmaksas | darba |buvizstrada L _ darbietilpiba, buvizstradaju L
8 norma, - . |mehanismi kopa darba alga ] mehanismi summa
likme, alga jumi c/h mi
c/h
euro/h
1 |UKT montaZas darbi
Kanalizacijas sistema K1 d200=60m; d160=55m;
1,1 [d110=17m., projekta slipumi, akas, tranScjas raksana, tm. 132,00 289 | 623 17,98 16,70 | 11,74 4642 380,96 237336 220440 | 154968 6127,44
smilts pabérums, aizbersana ar smilti 400mm, virskartas
atjaunos$ana
1,2 [Udensapgades sistema Ul d110=83m; d40=23m tm. 106,00 2,30 6,23 14,32 14,80 9,87 38,99 243,65 1517,92 1568,80 1046,22 4132,94
1,3 |Bivju parametru nosprausana daba t.m. 238,00 0,42 6,23 2,60 0,14 2,74 99,33 618,80 33,32 652,12
14 g:té“rr“ng’iad“ skaloSana un iriSana, CCTV kanalizacijas tm. 238,00 018 | 623 1,10 0,18 1,28 42,02 261,80 42,84 304,64
1,5 |Paligmateriali caurulvadu montazai kpl. 1,00 - 6,23 470,00 470,00 470,00 470,00
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 765,96 4771,88 4243,20 2672,06 11687,14

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 9

Latvijas btivnormativam LBN 501-17
"Buivizmaksu noteik$anas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

5. pielikums

Tehnologisko iekartu montaza - Modulu tipa eékas konstrukcijas 30-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta kums: Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbiive
Biives nosaukums: Pirmskolas izglitibas iestade
Objekta adrese: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 80130020173
Pasiitijuma Nr.: 20/10-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, AR dalas raséjumiem. Tames izmaksas 365536,00 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
) 2 Kopa uz visu apjomu
= g N . darba
o Darba nosaukums 3 3 laika o o o
> = = apmaksas| darba | buvizstradaj o _ darbietilpiba, buvizstradaju o
8 norma, - . mehanismi kopa darba alga - mehanismi summa
likme, alga umi c/h mi
c/h
euro/h
1 |Koka konstrukcijas modulu montaza
1,1 [Savienojuma modulis E100 - K kpl. 1,00 57,14 7,00 400,00 56 50,00 | 200,00 | 6250,00 57,14 400,00 5650,00 200,00 6250,00
1,2 |Modulis E100, | 9042x3042mm kpl. 11,00 92,86 7,00 650,00 | 1387500 [ 280,00 | 14805,00 1021,43 7150,00 152625,00 3080,00 162855,00
1,3 |Modulis E100, IF 9042x3042mm kpl. 3,00 92,86 7,00 650,00 | 1432500 [ 280,00 | 15255,00 278,57 1950,00 42975,00 840,00 45765,00
1,4 [Modulis E100, S 9042x3042mm kpl. 3,00 92,86 7,00 650,00 | 24358,00 [ 280,00 | 25288,00 278,57 1950,00 73074,00 840,00 75864,00
1,5 [Modulis E100, C+F+A 9042x3042mm kpl. 3,00 92,86 7,00 650,00 | 24004,00 | 280,00 | 24934,00 278,57 1950,00 72012,00 840,00 74802,00
Tiesas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 1914,28 13400,00 346336,00 5800,00 365536,00

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 13. decembrT

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

139



5.DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
DOP
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Skaidrojosais apraksts (DOP)

IEVADS

Darbu organizé$anas projekts (turpmak DOP) izstradats objektam ,Pirmsskolas izglitibas iestades
“RakTtis” jaunbave Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads” (turpmak - Buvobjekts). DOP
izstradats nemot véra projekta Arhitektiras un Inzenierrisinajumu dalas planotos risingjumus, ka art
zemes robezu planu, inZeniertopografisko planu un geologisko izpéti.

DOP izstradasana izmantoti $adi speka esoSi normativie akti:

Blvniecibas likums

Atkritumu apsaimnieko$anas likums

Latvijas buvnormativs LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba"

Latvijas bavnormativs LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana"

Visparigie buvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 500., Riga, 2014. gada 19. augusta)

Eku bavnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., Riga, 2014. gada 2. septembri)

Ugunsdrosibas noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., Rig&, 2016. gada 19.aprill)

Darba aizsardzibas prasibas, veidot buvdarbus (MK noteikumi Nr. 92., Riga, 2003. gada 25.
februari)

> Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individuadlos aizsardzibas lidzeklus (MK noteikumi Nr. 92.,
Riga, 2002.gada 20.augusta)

» Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar Kimiskajam vielam darba vietds (MK noteikumi Nr. 325.,
Riga, 2007.gada 15.maija)

» Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana (MK noteikumi Nr. 400., Riga, 2002.gada
3.septembri)

1. INFORMATIVA DALA

VVVYVYVYVYYVYY

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato buvprojektu un Latvijas
Bavnormativos noteikto buavdarbu veikSanas kartibu.

Ka atsevisku dokumentu blvuznéméjs izstrada buvdarbu darba veikSanas projekts un bivniecibas laika
pielietojamais darba aizsardzibas plans. Vienam darba aizsardzibas plana eksemplaram visa bavdarbu
veikSanas laika jaatrodas stradnieku sadzives telpas un jabut brivi pieejamam nepiecieSamibas gadijuma.

1.1. BUVDARBU SAGATAVOSANA

Pirms bavdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznémeéjs veic visus buvniecibas zonas aizsardzibas
darbus pret nelabvéligam dabas paradibam, k& ari esoSas apblves apstaklos iezimé un norobezo
bistamas zonas.

1.2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

Objekta atradanas vieta: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads. Objekta buvniecibas darbi
veicami esosas apbuves apstaklos.

1.3. BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairttos no cilvéku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem atbilstosi
VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kur§ nosaka funkcionalas nozimes nozZogojumu ar aizsargajosam,
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droSibas un bridingjuma funkcijam, ka arT noZogojumu uzstadiSanas vietu (iek8€jo un aréjo) un
stipringjuma veidus. Minétajam standartam jabat pieejamam atbildigajam bidvdarbu vaditajam un
jaatrodas objekta. Objektu nozogot izmantojot eso$o zogu un pagaidu zogu no saliekamiem mobila zoga
posmiem, Zoga minimalais augstums 2,0 m.

1.4. PAGAIDU EKAS UN BUVES
Objekta teritorija paredzéts izvietot sekojoSas pagaidu €kas un bives:

1) Parvietojama biotualete - 1 gab.;

2) Bavgruzu konteiners — 1gb.;

3) Ugunsdzésibas stends — 1gb.;

4) Instrumentu noliktava — 1gb.

Objekta specifika paredz, ka montaza notiek 2-3 nedélas, tapéc baves tiek izvietotas tikai uz S0
montaZzas bridi. Nav paredzéts objekta birojs SIA INOS darbiniekiem.

1.5. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Autotransporta piebraukSana teritorija pie blvobjekta organizéjama pa eso$o asfalta celu. Bavlaukuma
nav paredzéts apgrieSanas laukums. Tapéc veicot modulu piegadi paredzami vismaz 2 cilveki, ka veic
satiksmes regulaciju. lela tiek slégta uz modulu montazas laiku, nemot véra, ka moduli tiek izkrauti uzreiz
uz sagatavotiem skrivpalu pamatiem. Teritorija paredzétas divas savstarpgji nesaistitas
iebrauktuves/izbrauktuves ar ierikotiem vartiem. Bavlaukuma iek3&jo celu izvietojums galveno buvdarbu
laika sakrit ar esoSajiem.

Transporta kustiba bavlaukuma un ta pievadcelos organizé€jama atbilstoSi visparéjo celu satiksmes
noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums badvlaukuma teritorija - 5
km/h.

Bilvuznémé;js ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un pievadcelos, cik talu tas attiecas uz
bldvdarbiem, un bavdarbu vietas aprikoSanu.

1.6. APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Bilvuznémeéjs bavlaukuma nodrosina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu apsardzi. Bavlaukuma
apsardze nodroSina pret nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides) iekluSanu
bavlaukuma teritorija, ka art veic ienakosol/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju
un kontroli. Bavlaukuma apsardzes darbinieki janodrosina ar mobilajiem sakaru lidzekliem, ka art to
akumulatoru bateriju uzladeSanas iespé€ju

1.7. SPECIALIE BUVNIECIBAS APSTAKLI, IESPEJAMIE SAREZGIJUMI UN TPATNIBAS.
Objekta bavniecibas laika nodroSinat esosas pirmsskolas izglitibas iestades nepartrauktu darbibu.

Projekta dokumentacija paredzéta jaunas €kas izbuve. Projekta realizacija paredzéeta viena karta.
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2. BUVDARBU VEIKSANA

2.1. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

Bivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparéjo buvnoteikumi 83. nodala noradita dokumentacija.
Blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:

1) darbu veik8anas projektam konkrétaja bridi veicamo buvdarbu izpildei;
2) bivdarbu Zurnalam;

3) autoruzraudzibas zurnalam;

4) uznéméja liguma kopijai;

5) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba llgumu kopijam;

6) stradajodo darba laika uzskaites tabulai;

7) darba droSibas instruktazas darba vietad Zurnalam;

8) stradajodo identifikacijas kartém ar fotografijam.

Darbu veik8anas projektu (turpmak DVP), pamatojoties uz akceptétu biuvprojektu, izstrada galvenais
buvuznéméjs, bet atseviSkiem un specialiem darbu veidiem - darbuznéméji. Darbu veikSanas projekta
sastavdalas nosaka saskana ar Latvijas buvnormativu LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts", projekta
detalizacijas pakapi nosaka ta izstradatajs atkariba no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu
veikSanas projektu izstrada pirms bldvdarbu uzsakSanas. Darbu veikS8anas projektam jaatbilst bavdarbu
organizéSanas projektam, kas ir akceptéta buvprojekta sastavdala.

Bavdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda bivdarbu un autoruzraudzibas zurnali. Veicot nakosajos
darba posmos aizsegtu elementu izbivi, péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda segto darbu
pienemSanas aktus. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noforméSanas aizliegta. Sastaditos aktus un
izpildshémas registré bavdarbu Zurnala. Bdvdarbu Zurnala registré art bavdarbu veik§ana iesaistitos
generaluznéméju un apakSuznéméjus, to atbildigos parstavjus, kad ari bdvei piegadato materialu
sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

2.2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBI
Bivniecibas sagatavoSana buvlaukuma uzsakama tikai péc bavatlaujas sanemsanas.

Uzsakot sagatavoSanas darbus buvobjektad, galvenais bavuznéméjs nozime atbildigo darba aizsardzibas
specialistu, ja objekta stradajoSo skaits ir no 10 lidz 50.

Pirms bulvniecibas sagatavoSanas darbu buvobjekta uzsakSanas buvvaldé jaiesniedz sekojoSi
dokumenti:

1) apdroSinataja izsniegtu bldvuznémeéja (bavétaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas
polise,

2) ja buavnieciba tiks veikta par valsts vai paSvaldibu [idzekliem, k& arT ja pasutitajs pieprasa darbu
blvuzraudzibu - fguma kopiju par bdvuzraudzibu,

3) blvuzrauga saistibu rakstu,
4) atbildiga bavdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms bivdarbi vél nav uzsakti, galvenais blvuznéméjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbus pret
nelabvéligdm dabas un geologiskam paradibam, ka ar1 esosas apblves apstaklos iezimé un norobezo
bistamas zonas, nosprauz eso$o pazemes komunikaciju un citu bivju asis, vai iezZimé to robezas, ka ar1
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nodroSina transportam un gajéjiem droSu parvietoSanos un pieeju esoSajam blivém un infrastruktdras
objektiem.

Blvniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:
1) parvietojamas tualetes, ugunsdzésibas stenda, instrumentu noliktavas uzstadiSanu;
2) bavtafeles ierikosanu pie ieejas bivlaukuma;

3) elektroenergijas pagaidu pieslégSanas vietas ieriko$anu,

4) bavgruzu konteineru novietnes ierikodanu;

5) pirms darbu uzsak$anas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititdja radijumu un sastadit
aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas ekspluataciju atbildigas organizacijas
pilnvarotu parstavi.

Pirms bavniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanosanas darbus.
3. BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

3.1. BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
leteicama sekojoSa darbu izpildes seciba :

bdvlaukuma sagatavo3anas darbi;

sadzive kanalizacijas parcelSanas darbi;

Udensapgades tikla parcelSanas darbi;

skravpalu montazas darbi;

pirmas kartas modulu ékas dalas uzstadisana;

otras kartas modulu ékas dalas uzstadiSana;

iekStelpu apdares darbi (ieskaitot izveidoto ailu apdari)
inzenierkomunikaciju piesleg$anas darbi, teritorijas labiekartoSanas darbi;
iekS&jo inzenierkomunikaciju — UAS montazas darbi;

iek8€jo inZzenierkomunikaciju — AVK montazas darbi;

objekta bavdarbu pabeigSana, mobild Zoga novakSana, objekta sakartodana.

NoohsrwNhdERONE

Veicot darbus, ievérot LR "Darba aizsardzibas likumu" un ta papildindjumus - MK noteikumi Nr. 660
"Darba vides iek§€jas uzraudzibas veik§anas kartiba" (spéka no 06.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92
"Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus" (spéka no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr. 238
"Ugunsdros$ibas noteikumi" (spéka no 19.04.2016.) prasibas. Buvniecibas laika pieaicinat blvuzraugu
un autoruzraugu (saskana ar MK noteikumiem Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi").

3.2. TEHNISKIE PASAKUMI

¢ Nodrosinat un sekot, lai izmantotu individualos aizsardzibas lidzek|us: galvas kiveres, jakas un darba
apavus, cimdus, virves, droSibas jostas;

e lerobezojumi - novilkt lentas, veidot norobezojumui;

e BridinoSie - plakati, norades zimes.
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4. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Eku bavnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 529), par bavdarbu kvalitati ir atbildigs blvdarbu
veicéjs. Darbu kvalitates parbaudi veikt saskana ar Eku bivnoteikumu 7.4. sadalu "Bivdarbu veik$ana
un kvalitates kontrole".

1) Lidz darbu uzsakSanai japrecizé projekta dotie izméri un parametri.
2) Kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus.

3) Ja projekta dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukcijam un elementiem, ir jaizstrada
pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi neatbilsttbu novérsanai.

Bavdarbu kvalitates kontrole tapat sevi ietver (MK noteikumi Nr. 529 "Eku bivnoteikumi", 125. punktu):

1) bavdarbu veik3anas dokumentacijas, piegadato bavizstradajumu un konstrukciju, ieriéu, mehanismu
un ldzigu iekartu sakotnégjo kontroli;

2) atsevisku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;
3) pabeigtad (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosleguma kontroli.

Visiem izmantojamie materiali ir jaatbilst projektam. Materiali, kas neatbilst projekta uzraditajiem, bet ir
tiem analogi, izmantojami tikai péc saskanoSanas ar projektétaju un pasutitaju.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka arT izblvétas ugunsdrosibai nozimigas
inzeniertehniskas sistémas pienem ekspluatacija (skat. MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi, 11.,
12. un 13. pielikumus).

Nav pielaujama buvdarbu turpindSana, ja pasutitajs vai buvuzraugs un buvdarbu veicéju parstavji nav
sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriekSéjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja blvuzraugs vai autoruzraugs konstaté veikto darbu neatbilstibu blvprojektam vai bivdarbu
tehnologijas prasibam, turpmaki darbi japartrauc, veicot attiecigu ierakstu bavdarbu vai autoruzraudzibas
zurnala un noradot izpildes terminu. Darbus turpina tikai péc tam, kad visi parakstijusi attiecigo segto
darbu pienem8$anas aktu.

Ja buvniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu bojajumi,
pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams
attiecigs akts.

Péc objekta nodoSanas ekspluatacija blvdarbu veicéjs uznemas garantijas saistibas par laiku, kura
atklajusos defektus blvdarbu veicéjs novérs par saviem [idzekliem. Minimalais garantijas laiks ir 5
gadi (lll. grupas bavem).

5. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroS$ibas prasibu ievéro8anu bivobjekta un bivdarbu izpildes gaita atbild blvdarbu veicéjs
(bavetajs vai bavuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot buvdarbus, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2004. gada 19. aprili, aktualas redakcijas 3.3. nodala.

Bavobjektu nodrodina ar ugunsdro$ibai lietojamajam droSibas zimém atbilstodi LVS 446 prasibam.
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Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu sajaukSana
ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$am vielam.

Objekta izvietojami 12 Gdens-putu ugunsdzéSamie aparati, to atraSanas vietas apziméjot ar atbilstoSam
ZImém.

Objekta redzamas vietas jabut noraditam evakuacijas celu planam. Evakuacijas celus aizliegts aizkraut
ar dazadiem materialiem vai ka citadi radit apgratinajumus cilvéku izklaSanai no bistamas zonas.

Ugunsbistamo darbu veik8anai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic buvdarbus,
vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanems$anas. Atlauja norada darbu veidu,
vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus. MetinaSanas darbus atlauts veikt atklatos laukumos vismaz 10
(m) no degtspéejigam eku konstrukcijam, pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 (m)
augstu nedegosa materiala aizslietni.

6. VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA
1. Bavniecibas darbus veikt atbilstoSi Visparigo bavnoteikumu prasibam,;

2. Buvniecibas darbu laikd nodrodinat apkartéjas vides un virszemes tUdens objektu aizsardzibu no
piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

3. Bavniecibas darbu laika ievéerot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasibas;

4. Blvniecibas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam paredzétas vietas un
apsaimnieko$anu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekos$anas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus
nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas
atlaujas;

5. Aizliegt sajaukt bavniecibas darbu laika radu$os sadzives un bistamos atkritumus atbilstoSi “Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma” 16. pantam;

6. Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas pasvaldibas saistoSos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimnieko$anas planu;

7. Buvgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos;

8. lzvedot blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu;

Nr. NI
p.k Prasiba ievérot Pasakumi Atb.”d.lgals par
izpildi
L 1. Neveikt darbus ar paaugstinatu trokSna

Nodrosinat ITmeni péc plkst. 20:00.

likumdoSana L L o Darbuznémeéja
1. noteikto prasibu 2. NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi atbildiga

par troksni, ta informét _(rakstiski) blakus esosos iedzivotajus persona

ievérosanu. par darbiem, kuru rezultata paaugstinas

trokSna limenis.
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Nodrogint, ka 1. Konteineru savlaiciga pasutiSana.

objekta teritorija 2. Pareiza bavmaterialu nokrausana un Darbuznéméja
2. nav piesarnota un uzglabasana. atbildiga
p|fegruzgta gr 3. No piegadataja pieprastt lgumu vai planu persona
bavatkritumiem. _ . R
par bavatkritumu apsaimniekoSanu.
1. Blvobjekta pielaujama tadas tehnikas o
. o - o . = Darbuznémeéja
lzmeSu gaisa darbibas, kuras atbilst likumdoSana N
3. . o o= . oo e atbildiga
rasanas. noteiktajam prasibam un ir atbilstosa
persona

ekspluatacijas kartiba.

6.1 Komunikaciju aizsardziba

Lidz zemes darbu uzsaksanai, vietas, kas skar darbojo$as komunikacijas, jaizstrada un jasaskano darbu
veikSanas grafiks ar ekspluatéjosam organizacijam.

Bavlaukuma teritorija pazemeé eso$as komunikacijas daba janorada ar Zimém un uzrakstiem.

Slgérsojamés komunikacijas atrok ar rokam, veicot attiecigus aizsardzibas pasakumus. Projekta
paredzéti dazadu komunikaciju krustojumi. Noradijumus skat. attiecigajas projekta dalas.

7. DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darba uzsakSanas stradajoso instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK
2010. gada 10. augusta noteikumiem Nr.749, instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba:

1. levadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas
vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaZza nepiecieSama visiem darba pienemtajiem,
neatkarigi no to izgltibas, darba stdZa attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieradusies
komandé&juma, ka arT audzékniem un studentiem, kas ieraduSies razoSanas apmaciba vai prakse.

2. Instruktaza darba vieta:

2.1. Sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri:

2.1.1. Uzsak darbu vai macibu praksi;

2.1.2. Ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai.

2.2. Atkartota DA instruktaza darba vieta.

Lai bavlaukuma nodro$inatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs:

1) Atbilstosi bavlaukuma un buvdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus,
kas nodrosSina darba vietu atbilstibu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba vietu iekartoSanai
buvlaukumos" un VIl nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai arpus telpam";

2) levéro projekta sagatavoSanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.
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Veicot blvdarbus, darbuznéméjs nem véra Darba aizsardzibas likuma (DAL) noteiktos DA principus, art
attieciba uz:

1) Buvlaukuma norobeZoSanu un tiribas un kartibas ievéroSanu taja;

2) Darba vietu izveli. Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un bdvmasinu izvietoSanas zonas,
nem veéra nepiecieSamibu brivi piek|ut katrai darba vietai;

Dazadu materialu izmantoSanas apstakliem;

3)
4) Bavmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, k& art regularam
parbaudém ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas rada risku nodarbinato drosibai un veselibai;

5) Dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markésanu;
6) Izmantoto bistamo vielu un materialu savak$anu un parvietoSanu;
7) Atkritumu un bavgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidéSanu;

8) Dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina mainu, pamatojoties uz darba gaitu
bavlaukuma;

9) Sadarbibu ar padnodarbinatajiem;

10) Sadarbibu un darbu saskanoSanu ar citu darbu veicé&jiem buvlaukuma tuvuma.

7.1. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajosais atrodas 1,5 (m) un augstak no droSas atbalsta plaknes, veicami saskana ar
LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr.144 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu"
prasibam.

Darba devéjs nodrosina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic uz stabilas
un drosas virsmas, neradot risku savai un citu droS1bai un veselibai, ka art ievérojot ergonomikas prasibas
un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai
un veselibai ir samazinats [ildz minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam
ir specifiski apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad buvdarbu vaditajs vai meistars kopa ar brigadieri ir
apskatijusi nesosas konstrukcijas atbilstibu Darbu veikSanas projekta noraditajam. Darbu izpildé javadas
péc VS 12.3.040-86 prasibam.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 (m), ka arT, ja to attdlums no iesp&jamas kriSanas
vietas ir lielaks par 2 (m), janodro$ina ar pagaidu nozogojumiem.

Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 (m) no atbalsta
virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajosiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas
un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iespéjams, darbs japartrauc, lidz bistamiba ir
noveérsta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato drosibai un veselibai.
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7.2. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaievéro sekojoSas prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst bat parak smaga vai liela;

. Krava nedrikst bat neparociga vai grati satverama;

. Kravai jabat stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties;

. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekS8anas vai pagrieSanas;
. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura, tai jabat pietiekami apgaismotai;

. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena;

. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma;

. Celtna operatoram nav atlauts izvirzit stréli ar kravu arpus bivlaukuma norobezojuma;

© 00 N O O b~ W DN

. Precizas kravu stropéSanas shémas lielgabarita kravam nodrosina materialu piegadatajs.

8. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS
8.1. IEVADS

Ta ka blvobjekta paredzéetie darbi no teleskopiska pacélaja, kas ietilpst buvdarbu veidos ar paaugstinatas
bistamibas pakapi, sastadits Sis darba aizsardzibas plans, kura noradita informacija par stradajoSo
veselibas parbauzu un darba aizsardzibas apmacibas organizaciju, darba devéju un darba némeéju
savstarpéjam tiesibam un pienakumiem darba aizsardzibas joma, doti dati par darba aizsardzibas
organiz€Sanu biavlaukuma, taja skaita par blvdarbu veikS8anu ierobezojoso faktoru, droSas darbu
veikSanas noteikumi darba augstuma. Atseviska nodala apkopota nelaimes gadijumu darba izmekléSanas
un uzskaites kartiba, ka art doti pielikumi ar darbu laika izmantojamam darba droSibas zZimém un MK
noteikumos noteiktajiem signalizétaju zestiem, parvietojot kravas. NepiecieSamibas gadijuma tiesais
bdvdarbu veicéjs izstrada darba aizsardzibas projektu konkrétam bdvdarbu operacijam darbu veikSanas
projekta sastava. Visas Saja Darba aizsardzibas plana minétas prasibas ir obligatas gan galvenajam
buvuznéméjam, gan visiem bilvobjekta izblve iesaistitajiem apakSuznémeéjiem.

8.2. DARBA AIZSARDZIBAS SISTEMAS TIESISKIE PAMATI
8.2.1. StradajoSo pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak DA) joma nosaka Darba aizsardzibas
likuma (DAL) Ill dala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojoSi (DAL 17.p.):

1. rOpéties par savu droSibu un veselibu un to personu veselibu, kuras ietekmé vai var ietekmét
nodarbinata darbs,

2. lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

3. lietot kolektivos DA Ilidzeklus, ka arT vina riciba nodotos individualos aizsardzibas lidzeklus (IAL)
saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,
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4. ieverot droSibas zimes, ka arf lietot droSibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba vieta,
saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

5. nekavéjoties zinot darba devéjam, tieSajam darba vaditajam vai DA specialistam par nelaimes gadijumu
darba, ka ari par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu drodibai un
veselibai, ka art par trdkumiem uznémuma DA sistéma,

6. piedalities darba devéja rikotajas instruktazas un apmacibas DA joma,

7. sadarboties ar darba devéju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba
inspekcijas atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

8. sadarboties ar darba devéju un DA specialistu droSas darba vides un darba apstaklu nodrosinasana,
lai neraditu risku nodarbinata droSibai un veselibai,

9. apmeklét OVP saskana ar darba devéja rikojumu.
Nodarbinatajiem ir tiesibas atteikties no darba veik§anas (DAL 18.p.), ja:

1. attieciga darba veik8ana rada vai var radit risku nodarbinata vai citu personu dro8ibai un veselibai un
$ads risks nav novérSams citada veida;

2. lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam droSibas iericém vai
nodarbinata riciba nav nodoti nepiecieSamie IAL,

3. attieciga darba veikS8ana saistita ar tada darba aprikojuma lietoSanu, kas neatbilst nodarbinata
profesionalajai sagatavotibai vai darba devéja sniegtajai instruktazai DA joma,

4. nav ievéroti Valsts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai Iemumi par DA organizaciju attiecigaja
darba vieta.

Par atteikS8anos no darba veik8anas nodarbinatais nekavéjoties zino tieSajam darbu vaditajam vai DA
specialistam, vai darba devéjam, vai uzticibas personai, ja tada ir ievéléta. Nav pielaujama nekadu
nelabvéligu seku radiSana nodarbinatajam par Saja pantd minéto ricibu, iznemot rupju neuzmanibu vai
gadijumus, kad darbinieks rikojies ar l[aunu noltku.

8.2.2. Darba devéja pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma

Darbuznéméja pienakumus, veicot bivdarbus, nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA prasibas ,
veicot bavdarbus ", kas nosaka:

1. lai buvlaukuma nodroSinatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs:

1.1. atbilstosi buvlaukuma un buvdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus,
kas nodrosina darba vietu atbilstibu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba vietu iekartoSanai
bavlaukumos" un VIl nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai arpus telpam" ,

1.2. ievero projekta sagatavoSanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.
2. veicot bavdarbus, darbuznéméjs nem véra DAL noteiktos DA principus, arT attieciba uz:
2.1. bavlaukuma norobeZoSanu un tiribas un kartibas ievéroSanu taja,

2.2. darba vietu izvéli. Nosakot parvietoSanas un kustibas marsrutus un bdvmasinu izvietoSanas zonas,
nem veéra nepiecieSamibu brivi piek|tt katrai darba vietai,
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2.3. dazadu materialu izmantoSanas apstakliem,

2.4. bivmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ar regularam
parbaudém ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas rada risku nodarbinato drosibai un veselibai,

2.5. dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markésanu,
2.6. izmantoto bistamo vielu un materialu savak$anu un parvietoSanu,
2.7. atkritumu un bivgruzu glabasanu, savak3anu, parvietoSanu un likvidésanu,

2.8. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina mainu, pamatojoties uz darba gaitu
bdvlaukuma,

2.9. sadarbibu ar padnodarbinatajiem,
2.10. sadarbibu un darbu saskanoSanu ar citu darbu veicéjiem buvlaukuma tuvuma.

3. Darbuznémeéjs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas, saprotamu
informaciju par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktajam prasibam tiks veikti bavlaukuma
nodarbinato darba dro&ibai un veselibas aizsardzibai.

4. Darbuznéméjs konsultéjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas, un
nodros$ina to lidzdalibu visu ar nodarbinato darba droStbu un veselibas aizsardzibu saistito jautajumu
risinadSana.

Darba devéja tiesibas un piendkumus DA joma nosaka DAL Il nodala. Organizéjot DA sistému
uznémuma, darba devéjam ir Sadas tiesibas :

1. saskana ar likumu piemérot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu DA
noteikumu parkapumiem, ka arf darba devéja prasibu neizpildi DA jautajumos,

2. noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kurs parkapis DA normativos aktus vai citus
DA noteikumus, ja §ads parkapums nav radijis risku citu cilvéku droSibai un veselibai, apmacibas laika
nodarbinatajam saglabajot minimalo algu,

3. piemérot darba vides riska novértéSanai metodi un standartus, kas atbilst uznémuma tehniskajiem un
ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

4. noteikt nodarbinatajiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativajos aktos noteiktajam
garantijam un atvieglojumiem,

5. ierosinat noslégt vienoSanos ar nodarbinatajiem DA pasakumu, tiem nepiecieSamo lidzeklu apjoma un
to izmantosanas kartibas noteikSanai saskana ar DA normativo aktu prasibam,

6. apstridet Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai Iémumus likuma noteikta
kartiba.

8.3. DARBA AIZSARDZIBAS SISTEMAS ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA
8.3.1. Visparigie dati

DA prasibas veicot bavdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus" un MK noteikumi Nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi”. Saskana ar MK noteikumu Nr. 92
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot baovdarbus" 3.1.1., 3.1.4., 3.4., 3.9. punktiem, veicamie ar€jo
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ddensvada un kanalizacijas tiklu izbGves darbi, jumiku darbi, ékas arsienu siltumizolacijas un aréjas
apdares darbi, ka arT blvkonstrukciju montazas darbi ir uzskatami par tadiem, kuri rada paaugstinatu
risku nodarbinato dro$ibai un veselibai. Sis darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus bivniecibas
dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodrosinasanai, veicot
buvdarbus. Ja ieceres dokumentacijas izpildes gaitd mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt
parskatits. DA plans ietver DA pasakumus blavdarbu izpildes laika.

8.3.2. Stradajoso obligata veselibas parbaude

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.
Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli
ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai
apkartéjiem. Uz veselibas parbaudi minétajos gadijumos nosuta:

1. personas pirms darba tiesisko attiectbu uzsakSanas - pirmreiz€jas veselibas parbaudes veikSanai;
2. nodarbinatos:

2.1. periodiskas veselibas parbaudes veiksanai,

2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veik$anai,

2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai ipaSie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada lidzigos apstaklos ka nodarbinatais,
kuram arodslimibu arsts konstatéjis esodas darba vietas veselibai kaitigo darba vides faktoru iedarbibas
rezultata attistijusas arodslimibas pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums) (turpmak
OVPK) Il sadalas 12. punkta pie Tpasajam piezimém un ieteikumiem noradijis nakamo arpuskartas
(papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai kaitigie darba
faktori kaitigi ietekmé nodarbinata veselibu,

2.2.5. péc darba devéja iniciativas jebkura citd termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata veselibas
stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai bieZas darbnespéjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nositot parbaudamo personu papildus
izmekléjumiem pie atseviSku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram slimojoSos
kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. lzdevumus par OVP veikSanu sedz darba
devéjs.

8.3.3. Stradajoso darba aizsardzibas instruktaZas organizacija

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoss ta nodarbinasanai blivdarbos, pirms darba
uzsakS8anas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK
2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr.749, instruktaZu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba:
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1. ievadinstruktaZa - stajoties darba. InstruktdZzu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas
vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaza nepiecieSama visiem darba pienemtajiem,
neatkarigi no to izglitibas, darba stdZa attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieraduSies
komandé&juma, ka arT audzékniem un studentiem, kas ieradusSies razoSanas apmaciba vai praksé. Veicot
ievadinstruktazu, ievéro Sadas prasibas:

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organizéjot lekciju
vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra uznémuma specifiku,

- ievadinstruktaza notiek piemeérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates lidzeklus.

2. instruktaza darba vieta:

2.1. sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :

2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,

2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. irieradusies komandé&juma,

2.1.4. veic bivdarbus funkciongjosa objekta teritorija.

Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai profesijas DA
instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartdm, darba un darba vietas
organizaciju,

- nodarbinata droSas parvietoSanas shému objekta teritorija,
- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinadanas pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru nodarbinato instrué
individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. AtseviSku jautajumu izklastam
tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabat nodarbinatajam
saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas limenim.

Péc instruktazas veikS8anas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis. Zinas
par nodarbinato instruktaZzu darba devéjs registré MK 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 3. un
4. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktaZzas un DA instruktaZas darba vietad registracijas Zurnalos.

Péc sakotnéjas instruktaZzas darba vietd nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no stéza, pieredzes un

darba rakstura strada pieredzéjusa nodarbinata uzraudziba, I1dz apgust droSas darba metodes wun
panémienus, ka art aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdroSibas prasibas. Péc tam nodarbinatais tiek
norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.

Noloks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu parvietoSanu
ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu
vaditajiem - reizi seSos ménesos.

153



2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja:

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums, tehnologiskais
process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata droSibu,

2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslim$ana,
2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

2.4. mérka instruktdZu pirms darba uzsakSanas veic, ja nodarbinatie:

2.4 1. likvidé avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi izpildamiem
pienakumiem,

2.4.3. veic vienreizéju darbu arpus blvlaukuma teritorijas,

2.44. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé norikojums
(atlauja), pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru elektroparvades liniju (EPL)
aizsardzibas zonas. Zinas par norikojumu registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objektd noziméts, atbilstoSi LR likumdo&anai
apmacits DA specialists.

8.3.4. Darba droS$ibas prasibas buvdarbu veikSanas laika

8.3.4.1. Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai stradajoSais
negutu traumu (Tpadi muguras traumu), jacensas ieverot $adas prasibas:

. Parvietojama krava nedrikst bit parak smaga vai liela,

. Krava nedrikst bat neparociga vai griti satverama,

. Kravai jabat stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliek8anas vai pagrieSanas,

. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura (piem. transeja), tai jabat pietiekami apgaismotai,
. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

8.3.3.6. Darba droSibas prasibas, stradajot augstuma.

NOoO AR WN -

Visi darbi, kuros stradajosSais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes, veicami saskana ar
LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma"
prasibam.

Darba devéjs nodroSina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic uz stabilas
un droSas virsmas, neradot risku savai un citu drosibai un veselibai, ka art ievérojot ergonomikas prasibas
un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato drosibai
un veselibai ir samazinats lidz minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam
ir specifiski apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad buvdarbu vaditajs vai meistars kopa ar brigadieri ir
apskatijusi nesosas konstrukcijas vai parbaudijusi sastatnu stabilitati un to nostiprindjuma atbilstibu
Darbu veikSanas projekta noradttajam. Darbu izpildé javadas pec LVS EN 12810-1, LVS EN 12810-2,
LVS EN 12811-1, LVS EN 12811-3 prasibam.
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Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka arf, ja to attalums no iesp&jamas kriSanas
vietas ir lielaks par 2 m, janodros$ina ar pagaidu nozogojumiem.

DroSibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no atbalsta
virsmas.

Jarodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas
un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iespéjams, darbs japartrauc, lidz bistamiba ir
novérsta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato drosibai un veselibai.
8.3.4.2. UgunsdroS§ibas pasakumi.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bavdarbu izpildes gaita atbild blvdarbu veicéjs
(bavétajs vai buvuzneméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot buvdarbus, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 19. aprili, 3.3. nodala.

Bavobjektu janodroSina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zZimém atbilstoSi LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu sajaukSana
ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojo$am vielam.

Objekta izvietojami Gdens-putu ugunsdzéSamie aparati, to skaitu un atrasanas vietas nosaka galvenais
buvuznémeéjs, izstradajot Darbu veikSanas projektu. UgunsdzéSamo aparatu atrasanas vietas apzimeé ar
atbilstoSam zimém (skat. 1.pielikumu).

Ugunsbistamo darbu veikSanu pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas , kas veic bavdarbus,
vaditdja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanems$anas. Atlauja norada darbu veidu,
vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus. MetindSanas darbus atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspé&jigam eku konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedego3$a materiala aizslietni.

8.4. NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANAS UN UZSKAITES KARTIBA

8.4.1. IzmekléSanai paklautie nelaimes gadijumi

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartibu nosaka MK 2009.08.25. noteikumi Nr.950.
Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1. NG izraisijis cietuSajam darbspé&ju zaudéjumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti;

2. iestajusies cietusa nave darba vieta vai cietuSais miris darba vides faktoru iedarbibas dél;

3. cietuSo sakodis iespéjami inficéts dzivnieks vai insekts (pieméram, érce), cietusais saskaries ar asinim
vai citiem Skidrumiem, vai priekSmetiem, kas ir inficéti vai ir iesp&jami inficéti, un péc Sis saskares vai
koduma ir konstatéts inficéSanas risks, art ja nav iestajusies tilitéja darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmekléSana attiecas uz minétajiem nelaimes gadijumiem, kas notikusi ar cietuso:
1. uznémuma teritorija (darba vieta) darba laika, ieskaitot darba laika partraukumus;

2. pildot darba vai dienesta pienakumus arpus uznémuma teritorijas vai arpus noteikta darba laika, tai
skaita atrodoties komandé&juma vai darba braucien3;

3. parvietojoties starp objektiem, ja 81 darbiba saistita ar darba vai dienesta pienakumiem, ka art ar darba
devéja rakstisku rikojumu vai darba devéja uzdevuma darba vajadzibam izmantojot personisko
transportlidzekli;
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4. atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli tieS8a celd uz darbu vai no darba vai
atrodoties darba devéja valdijuma eso$a transportlidzekli mainu starplaika;

5. veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, kas nodroSina darba procesa netraucétu norisi vai
vérsta uz darba devéja zaudé&jumu novérSanu vai cilvéka veselibas un dzivibas glabsanu, art ja nav bijis
darba devéja rikojums;

6. ja, cietuSajam pildot darba pienakumus, vienreiz€ja (ne vairak ka vienas darba mainas laika) darba
vides riska faktoru iedarbiba uz organismu izraisijusi akGtu slimibu vai hroniskas slimibas saasinaSanos
vai cietusa veselibas traucéjumus izraisijusi dzivnieki vai kukaini, vai veselibas trauc&jumi raduSies
dabas katastrofas rezultata;

7. pie cita darba devéja vina pilnvarotas personas vadiba vai veicot darba vai dienesta pienakumus darba
devéja uzdevuma pie cita darba devéja (cita darba devéja teritorija);

8. ja nav noslégts darba llgums, bet Valsts darba inspekcija (turpmak — inspekcija) konstaté, ka cietusais
veicis darbu pie darba devéja.

8.4.2. NG izmekléSanas kartiba

1. Ja noticis nelaimes gadijums, nodarbinatie — cietuSais un liecinieki — nekavéjoties par to zino darba
devéjam, tieSajam darba vaditdjam vai darba aizsardzibas specialistam. Personas, kuram ir zinas par
notikuso nelaimes gadijumu, ka ari cietuSais un liecinieki, ja tie nav nodarbinatie, par notikuso nelaimes
gadijumu zino inspekcijai.

2. Darba devéjs, tieSais darba vaditajs vai darba aizsardzibas specialists un liecinieki nekavéjoties
nodros$ina cietuSajam pirmo palidzibu un medicinisko palidzibu (nogada cietuso arstniecibas iestadé vai
izsauc neatliekamo medicinisko palidzibu), vienlaikus nodarbinato cietu$o vai personu, kura parstav vina
intereses, informé par tiesibam uz apdrosinasanas atlidzibu atbilsto$i normativajiem aktiem par socialo
apdrosinasanu pret nelaimes gadijumiem darba un arodslimibam.

3. L1dz NG izmekléSanas sdkumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas neapdraud cilvéku dzivibu,
veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netraucé darba procesu.

4. Ja nav iespéjams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali fiksé eso$o situaciju
NG vieta.

5. Triju darbdienu laika péc NG vai péc informacijas sanemsanas par NG, darba devéjs (MK 2009.08.25.
not. Nr.950 17.apakSpunkta) no arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietuda veselibas traucéjumu
smaguma pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba devéja vai Valsts darba inspekcijas
pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietu$a veselibas traucéjumu smagumu.

7. NG izmeklé izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devéjs ne vélak, ka 5
darbdienu laikd péc NG. Komisijas sastava ir:

7.1. darba devéja norikota persona;

7.2 DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus;

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir ievélétas;

7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attieciga zinojuma sanemsanas
nekavéjoties uzsak un 15 darbdienu laika pabeidz NG izmekléSanu, ka art sastada aktu (MK not. Nr.950
1. pielikums) vai atzinumu (MK not. Nr.950 6. pielikums) par NG darba.

9.Akta norada traumésanas faktorus saskana ar MK not. Nr.950 5. pielikums, NG célonus un pasakumus
to novérsanai.

10. Atzinumu sastada, ja izmekléSana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kurai iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tieSa célonsakariba ar to, ka cietusais lietojis
alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi minéto vielu
izmantoSana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilsto$a uzglabasana vai parvietoSana.

10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.

10.3. izdarita pasnaviba vai tds méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas institlcijas.

10.4. NG noticis, darba néméjam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir ierosinata kriminallieta,
iznemot gadijumu, ja darba néméjs tiek saukts pie kriminalatbildibas par CSN parkapsanu, vadot
transportlidzekli.
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10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un nav konstatéta darba vides
riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba néméjs saskana ar darba pienakumiem glabis citu
personu vai ipasumu un novérsis draudosas briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu pildisanu.

10.7. nav darba liguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietusais ir
nodarbinats pie attiecigad darba devéja, un cietuais nav cits darba néméjs.

11. 10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika péc tiesas IEmuma pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietusajam darbspé&ju zaud&jums
iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG ménesSa laika péc rakstiska iesnieguma
vai citas rakstiskas informéacijas sanem3anas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmekléSanas
materialus.

14. Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietu$o vai boja gajuso.
15. Nelaimes gadijuma specialo izmekléSanu veic, ja NG:

15.1. konstatéta viena vai vairaku cietuSo nave,

15.2. cietuSajam konstatéti smagi veselibas trauc&jumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (ari, ja cietuSais miris NG izraisttaja darbnespéjas perioda) darba
deveéjs nekavejoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras darbibas zona
noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju, datumu, laiku un vietu, cietuso skaitu, vardu, uzvardu,
personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka art sniedz zinas par izpildamo darbu un NG apstakliem.

17. NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organizéta komisija
saskana ar MK not. Nr.950 25.p. prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikuSi darba ar kravas celtniem vai zemes rak§anas masinam izmeklé
saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 "Bistamo iekartu avariju izmekléSanas kartiba."

8.4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite

1. NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG darba uzskaites
zurnala (MK not. Nr.950 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai
atzinums.

Izstradaja:

8. UGUNSDROSIBA

Ugunsgréka dzéSana ir organizéta spéku un lidzeklu, taja skaitd ugunsdzésanas lidzeklu izmantoSana
ugunsgréka likvidéSanai. Nodarbinatajiem jamak izvéléties atbilstoS§s ugunsdzésibas aparats/viela
atkariba no ugunsgréka klases, degosa materiala un degosa objekta 1pasibam un japrot ar tiem rikoties:

o cietu, ogles radoSu materialu degSanas gadijuma (A klases ugunsgréks) jaizmanto ddens, putu vai
ABC klases pulvera ugunsdzéSamie aparati;

o Skidrumu vai kustoSu cietu materidlu degSanas gadijuma jaizvélas putu vai ABC klases pulvera
ugunsdzéSamie aparati;

o ugunsgréka dzéSanai elektroietaisés jaizmanto oglskabas gazes vai ABC klases pulvera
ugunsdzésamais aparats.

Blvlaukuma paredzéts viens ugunsdzésibas stends, kura ietilpst — smilSu kaste, pulvera ugunsdzésibas
aparats, oglskabas gazes ugunsdzesibas aparats, ugunsdzésibas cirvis, ugunsdzésibas lapsta,
ugunsdzeésibas spainis, ugunsdzésibas lauznis, ugunsdzésibas keksis. Stends jaieriko pie pagaidu
€kam — metala konteineriem un tam jabat apzimétam ar atbilsto§am ugunsdrosibas zimém.

Bavlaukuma teritorija smékét aizliegts!
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9. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

JanodroSina sadzives un bilvniecibas procesa laikd radusos atkritumu savaksana, uzglabasana un
utilizacija atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” prasibam. lzmantojot bivniecibas tehniku un
autotransportu, jaizslédz iespéja naftas produktu noplG$anai apkartéja vidé, ja tomér tada tiek konstatéta,
tad bavuznémeéjam janodrosina atbilstoSi [1dzekli nopliduso naftas produktu savaksanai, uzglabasanai
un nodos$anai licencétam parstrades firmam.

Bavniecibas laika radito atkritumu daudzums aptuveni 10m3. Un tos paredzéts uzglabat metala
konteinerT, kas buvniecibas beigas tiks savakts un nogadats uz otrreizéjo parstradi.
Péc buvdarbu pabeigSanas javeic augsnes virskartas atjaunosana.

10. PIEZIMES
Pirms buvniecibas darbu uzsakSanas blvuznéméjam japarbauda visi esoSie un projektétie izméri.
lebavéjot projektétos inZeniertiklus, nemt véra esoSo situaciju un nepiecieSamibas gadijuma korigét

inZeniertiklu iebtvéSanas vietu un dzilumu. Piedavato risinajumu saskanojot ar autoruzraugu un
blvuzraugu.

30.10.2017

Bavprojekta vaditaja: JANTA JANSONE
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbave
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Pielikums Nr.1
DARBA AIZSARDZIBAS ZIMES PEC MK NOT. NR. 400
2.1. nesmeket 2.2. smekesana un  2.3. gajéju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nay dzerams 2.6. nepiederosam 2.7. iekSeja 2.8. nepieskarties
personam transporta
kustiba aizliegta kustiba aizliegta

O® &
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A A A A

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

{2

>

4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,

viela vai joniz€joss pacelta krava transports elektriba

starojums
4.9. visparéja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa

4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais

magnétiskais lauks skersli nelidzens risks
4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatura kairinosa viela* vide

160



Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbave
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

A

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzils udens

pakapiens slidens
// \\

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatura karsta virsma karsts tvaiks
6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto

aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,

respirators
6.5. jalieto 6.6. jalieto . jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi ausargkostlms aizsardzibas

lidzekli
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajéju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
| +

kopa ar citam zimeém)

8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara 8.4. acu skaloSana
palidzibas punkts apstrade

8.5. elposanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli

I +

Ny

8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rakitis” jaunblve
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

E =
l :
9.1. papildizeja, celﬁ, marsruts

Ugunsdzesibas Ugunsdzésibas un Ugunsdzeésibas Talrunis

krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzesibas un
glabSanas dienesta
izsaukSanai

~

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbave
Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Iustracija

1 2 3 4 5
1. Sakt! Uzmanibu Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz

priekSu

2. Stop! Partraukt Laba roka pacelta augsa ar

kustibu delnu uz priekSu
3. Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas

darbibu krasSu augstuma
4. Celt! Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa

ar delnu uz priekSu un I€nas
izdara aplveida kustibas
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Pirmsskolas izglitibas iestades “Rikitis” jaunbave

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
Vertikala | Samazinat Ar rokam norada batisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar 1=
priekSu! | parvietot delnam uz augSu un izdara } D \ﬂ
uz priekSu 1€nas kustibas uz kermena E
pusi
Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara

1€nas kustibas prom no
kermena atpakal
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9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
. . . .- o _ . |e—» I
signalizé- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1éni |

taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. |Pa k.reisi K_rav'u Kre.iszi r(zk'a izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz -
lizétaja | pa kreisi leju un [eni izdara sikas
kustibas pa kreisi
1. |Horizon- | Samazinat | Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Noverst Abas rokas paceltas augsa 0,
avarijas ar delnam uz prieksu 3
situaciju
13. | Atak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
Kustibu

14. | Lenak! | Paléninat Visas kustibas 1zdara lenak

kustibu
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Apz. Nosaukums

AXMK-1-4x150

33 ,

kab.a.10.31

ProjektUjamais apjoms

Esoga Uka

— E= Pagaidu bTve - bTvdarbos nodarbinUto sadzjves
Y % telpa / instrumentu noliktava

—#238 Projektéjamais kanalizacijas

:' 'WW,,/ o WA j—, » | pievads - ””” ) ) ‘7“;~~~~
%y e -

i Bavtafele

g Pagaidu bTve - bTvgrugu konteiners
g Pagaidu bTve - bTvdarbos nodarbin(to WC

Pirms bTvniecjbas darbu uzsUkganas Projektéjamais tidens Bys UgunsdzUsibas stends
nocirst paredzUtos kokus (14.gab.) pievads P
un krTmus (5. gab.) Spéka sadalne - o - _ — BlvtUfele
SS1 proj, BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS - leeja UKD
VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI , gajli bTvprojektd ir iekiautas un izstrliditas visas nepiecieGamiis daias atbilstoGi — —
. i . X Lo . v g Pagaidu gogs
1. leteicamo blvdarbu secjbu, darba aizsardzjbas plUnu, kU arj citas aprakstogUs sadallas TR - T _
. niy : as B bTvatiaujll ietvertajiem nosacjjumiem. N P
skatjt Darbu organizUganas projekta (DOP) skaidrojogajU aprakstU. _ ok ditaia: Qg% NocUrtUmie koki un krImi
2. RasUjumqs nemUrit, par pareiziem jUuzskata dotie izmUri. _ _ Bavprojekta vaditaja: Janta Jansone, sert. nr. 1-00121 —=—=—= | Zemesgabala robega
3. Visas atkUpes no blvprojekta risinUjumiem, kU ar no tU izrietogUs mezglu un risinUjumu ~x—x— | DemontUjams elektroapgUdes tikls
pap%d_us det_a(I]iIzUc_ijas izstrUdk[;lé\)I_\/uzAUmU_jsksavIaicogi, pirms darbu uzsUkganas vai S DemontUjams TdensapgUdes tikis
pasTtjumu izdariganas, saskaAojot ar projekta autoru. ) o DATUMS PARAKSTS Proektiiam0 sadzives kanalizUci
4. Visus materiUlus iestrUdUt saskaAU ar materiUlu ragotUju tehniskajum rekomendUcijUm. i——— ro]_e ;vj_am _sal Zes analzicla
5. Visi izmUri doti metros. - 1 == | ProjektUjamais Idensvads
6. NocUrtamie koki 14 gab. un noz0gUjami krTmi 5. gab. ~ s o | Projekiljamais siltumfikla pievads
7.RasUjumu skatit kopU ar blvprojekta "GP" rasUjumu. BUVPROJEKTA DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS ——-— | ProjektUjamais elektroapgUdes tikis
DOP dalas izstradasana izmantoti sekojosi speka esosi normativie akii: g bTvprojekta DOP risindjumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normativo aktu, ki ————— | Projektjamais sakartiklu kabelis
*  Blvniecibas likums ar} tehnisko vai jpaGo noteikumu prasibim. DemontUjams apjoms

° Atkritumu apsaimniekoganas likums ProjektUjamais asfalta segums

e Latvijas bTvnormativs LBN 201-15 "BTvju ugunsdrogiba"
e Latvijas bTvnormatjvs LBN 202-15 "BTvprojekta saturs un noformUgana”
e VispUrigie bTvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 500., RigU, 2014. gada 19. augustU) DATUMS PARAKSTS

DOP dalas vaditaja: Janta Jansone, sert. nr. 1-00121 ProjektUjamais bruga segums

e Uku blvnoteikumi (MK noteikumi Nr. 529., RjgU, 2014._gada 2. septembry) BUVPROJEKTA IZSTRADATAIS BUVOBJEKTS
e Ugunsdrogibas noteikumi (MK noteikumi Nr. 238., RjgU, 2016. gada 19.aprilj) DOP dalas raséiumu saraksts / Pirmsskolas ingTtibas iestades
e Darba aizsardzjbas prasjbas, veidot bTvdarbus (MK noteikumi Nr. 92., RigU, 2003. ’ . ) "ROkItis" J aunbive
gada 25. februln) el Raseyme nosa e erka ineeri Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
e Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individuUlos aizsardzibas lidzekius (MK 1. 'e?q(grpafje;;:spaﬁgle raditaji. Buvdarbu DOP-1 ?p!ﬁ;s iely;_it'ﬁ%y%‘j‘g)'ﬁ;j?r'ng , . A ’ q '
noteikumi Nr. 92., RigU, 2002.gada 20.august0) J P BF reg. . 13014 VOLKO ENGINEERING novads
e  Darba aizsardzjbas prasibas saskarU ar gimiskajim vielm darba vietls (MK PASUTITAJS Saulkrastu novada dome | RASEJUMS -
noteikumi Nr. 325., RigU, 2007.gada 15.maij0) : 08.12.2017 DOP dala. Visparigie raditaji.
. ) . " L L . Dal ievadt pagualdibas ADT! datu b0z0. BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE 3 : Alnl A
. Eggtz)a algsasrdzobas pbra_lsqbas drogibas zjmju lietoganU (MK noteikumi Nr. 400., RigU, D 862]m_l§w£|n's Fr;egnitrétsg ar2 1\25 08.12.2017 Kr. Valdemira iela 118 - 507, Riga Bavdarbu generalplans
-gada 3.septembr) C o7 qacia 13 ovemen ,—l\ DOP SADALAS VADITAJA JANTA JANSONE | MERGGS T500 | STADIA 03
| = = ——— { 08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Riga | ARH. REG.NR.  ARH. 20/10-2017 | MARKA DOP -1
T 371 67406635 Fekeur3Ts 6735748 e-pastaimiodas@rmion wiowmde Mﬁgﬁograﬁ,‘ﬁj TEH. IZSTRADATAJA JANTA JANSONE | PASUTIJUMA NR. 20/10-2017 | LAPA 1
08.12.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Ro_ga DATUMS 08.12.2017 | LAPAS 1

167



6.EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS
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Fkas pagaidu energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS  BIS-EED-2-2017-2096

DERIGS LIDZ 09.12.2020

1. Ekas veids izglitibas iestazu éka

2.1 Adrese Saulkrastu nov., Saulkrasti, Stirnu iela 23

3.1 Ekas dala -

4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apzimejums 80130020173

_ — - jaunbiive [X], parbuvéjama [ ], atjaunoSana
5. Ekas energosertificesanas noluks jaunbuve [X], parbuvej [ 1 atjau L]

6. Ekas raksturojums

Pirmreizéejais ekspluatacija pienemsanas gads: -
Parbiives/LietoSanas veida mainas/AtjaunoSanas gads: -

Stavu skaits: 1 virszemes, 0 pazemes, [ ] mansards, [ ]jumta stavs
Kopé€ja platiba: 506.30 m? Aprekina platiba: 506.30 m?
7. Ekas energoefektivitates novértéjums
Atsauces Ekas =
S energoefektivitates Ekas energoefektivitates raditaji
vertibas

klase un raditajs

Energijas paterina novertejums kWh/m? gada
Gandriz nulles ;
energijas ékas apkurei 68.23
apkures karsta idens sagatavosanai 17.97
raditajs
45 mehaniskajai ventilacijai 5.14
100 apgaismojumam 24.65
Normativiem C 1 dzesésanai 0.00
atbilstosa eka
apildu 0.00
90 150 682 pap
Paterins kopa 115.99
Ekas veidam No atjaunojamiem energoresursiem eka
atbilstoss ékas 200 sarazota vai ieglta energija 0.00
videjais
patérins Kogeneracija sarazota energija 0.00
162.29 250 Primaras energijas novertéjums 156.74
kg CO2/m? gada
Oglekla dioksida emisijas novertejums 34.46

kWh/m? gada

Eka izpilda gandriz nulles energijas €kas prasibas: Ja[ ] Ne[X]

8. Ekas energosertifikata izdevejs

Neatkarigs eksperts Modris Laicans
Registracijas numurs EA2-0110
Datums 3 Paraksts 3

Piezimes: ! Eku energoefektivitdtes klase saskana ar ékas patérina novértéjumu apkurei.
2 Fkas patérina novértéjums apkurei, kWh/m? gada.
3 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs 169
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9. Zinas par ekas pienemsanu ekspluatacija

IIKOpij a.Il
(aizpilda pec eékas nodosSanas ekspluatacija): Datums
10. Ekas norobezojoso konstrukciju ipatnéjais Hy1/Aup: 0.80 W/(m?K)

siltuma zudumu koeficients
Hra/Aspe 0.90 W/(m?K)

Hr un Hyy - faktiskais un normativais ékas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar normativajiem
aktiem buvniecibas joma

11. Ekas ventilacijas ipatnéjais siltuma zudumu koeficients Hve/Aqspr 0.42 W/(m2K)

Hy, - faktiskais ékas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprekinats saskana ar ekas energoefektivitates aprekina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgusSana apkures perioda 80.90%

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Aprekinos izmantotie ievaddati (pielik-stirnu-23.pdf)

13. Neatkariga eksperta apliecinajums

Apliecinu, ka eékas pagaidu energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa,
pastutitaja vai citas personas intereses varetu mazinat iegtuto rezultatu pareizibu, novertejuma
objektivitati un ticamibu.

Vards uzvards: Modris Laicans
Registracijas numurs: EA2-0110 Paraksts * Datums *

Piezime. 4 Dokumenta rekvizitus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.

SIA "Volko Engineering" valdes priek3sédétajs V%adimirs Volkovs
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"Kopija"

1. Ekas bavprojekta énergoefektivitates novértéjums

Ekas tips

Adrese

Ekas daja

Tuvaka apdzivota vieta péc LBN 003-15
Argaisa vidéja temperatiira (°C)
Normativais apkures dienu skaits D ,q,,

Projekta detalas

Izglitibas iestazZu éka

Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads

X

Riga

0,0

203

Dati par neatkarigo ekspertu

Vards Uzvards
Registracijas numurs
Kontaktinformacija
Sertifikata numurs

Modris Laicans

08017012320

t. 29239806, info@capo.lv

EA2-0110

1.1 Ekas aprékina zonas dati

Konstrukciju klasifikacija
(°C)

Stavu skaits

Zonas laukums A . (m ?)
Zonas telpu augstums (m)
Zonas tilpums V (m 3)

aprekinu zona

viegla

20

1

506,30

2,60

1316,38

1.2 Neatkariga eksperta piezimes un PASKAIDROJUMI

1.2.1 Saskana ar pasdatitaja iesniegtajiem datiem, bavprojekts atbilst
LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika"

1.2.2 Aprékins atbilst pie nosacijuma, ka:

- gaisa caurlaidiba pie g50<1,5 m3/(m2*h);
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2.1. Ekas apkurei nepiecie$amads enerdijas aprékins

aprékinu zona

Bezdimensionals skaitliskais parametrs a g0 (@ 4;0) 08
Noradita laika konstante T 4y 0 (T g;0) 30
Ekas vai ékas zonas laika konstante T g, (T 4,) 3,7
Skaitliskais parametrs a o, (a 4,) atbilstosi laika konstantei T gy (T 4,) 0,92
Apkurei uzstadita temperatira T g g (°C) 20
Apkures sezonas ilgums t (h) 4872

Kopéjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Q ;.. (Wh) 35776 191
Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Q g .. (Wh) 10126 437

Kopéjie siltuma zudumi apkures dajai Q ,, (Wh) 45902 628
Kopéjie iekséjie siltuma siltuma iequvumi apkures perioda Q ,piiex (Wh) 11695 120

Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q ,,; (Wh) 4102929
Kopéjais siltuma iequvums apkures dajai Q oy ieq (Wh) 15 798 049
Siltuma bilances koeficients apkurei y . (-) 0,34
leguvumu izmanto3anas faktors apkurei n g ieq (-) 0,72
1.zonas apkurei nepieciesama enerdgija Q 4, ; (kWh) 34 545
1.zonas apkurei nepieciesama ipatnéja energija (kWh/m 2 gada) | 68,23

"Kopija pareiza", Riga 08.12.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs
172


VE-Evita
Text Box
''Kopija pareiza'', Rīga 08.12.2017.
SIA ''Volko Engineering" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Volkovs


VE-Evita
Text Box
''Kopija''


"Kopija"

2.2. Ekas enerdgijas bilance

Siltuma zudumi || Siltuma ieguvumi
% %
sienas ieksejie
jumts saules
grida apkure
logi un durvis 68,2 [kWh/m2 gada]
ventilacija

120

100

80

60

40

20

% %

Siltuma zudumi Siltuma ieguvumi
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2.3. Ekas norobezojoso konstrukciju laukumu un
saules siltuma iequvumu aprékins
) SR N » 2 %) 0 uw S u “n 0 =
S| ST | . |EE| S| 5| Elelsel|es eElets
a T 3 § [S8| 8| 3| S |2 |s§53<e3|S85|383
O S 5 = 8§ s 3 S S DS D3 X3 |[¥g|AF D
< g g < — Q 3 = = Q S
Q = X m m m? m gab. m? m? m kwWh
9,04 2,60 23,5 1 23,51
Siena S-1 9,41 | 260 | 24,46 1 2446 | 127,58
30,62 2,60 79,61 1 79,61
7 Logi L-1 1,18 1,14 1,35 4,64 11 14,80 30,94 51,0
_L -2 1,18 1,14 1,35 4,64 12 16,14 55,7 853,18
Vitrinas, AD-1 1,00 2,10 2,10 6,20 1 2,10 162 6,2
durvis AD-2 1,20 2,10 2,52 6,60 1 2,52 ’ 6,6
Kopa siena (aprékina laukums): S-1 92,02 27,70
. 42,85 | 2,600 | 111,4 1 111,40
Siena S-1 135,87
9,41 2,60 24,46 1 24,46
L-1 1,18 1,14 1,35 4,64 10 13,45 46,4
D . L-2 1,18 1,14 1,35 4,64 10 13,45 46,4
togi L-3 1,18 1,14 1,35 4,64 4 5,38 34,98 18,6 0,00
L-4 1,18 1,14 1,35 4,64 2 2,69 9,3
Kopa siena (aprékina laukums): S-1 100,89 107,74
Siena S-1 28,94 2,60 75,2 1 75,23 75,23
L-1 1,14 1,18 1,35 4,64 5 6,73 23,2
Logi L-2 1,14 1,18 1,35 4,64 4 5,38 14.99 18,6
R L-3 1,14 1,18 1,35 4,64 2 1,53 ! 9,3 1165,23
L-4 1,14 1,18 1,35 4,64 1 1,3452 4,6
Durvis, varti AD-1 1,00 2,10 2,10 6,20 1 2,10 2,10 6,20
Kopa siena (aprékina laukums): S-1 58,15 48,39
Siena S-1 28,94 2,60 75,2 1 75,23 75,23
. L-1 1,14 1,18 1,35 4,64 6 8,07 27,8
togi L2 | 214 | 118 | 135 | 464 | 6 | 8or | %1 [273
A . AD-1 1,00 2,10 2,10 6,20 1 2,10 6,2 1266,05
Durvi, varti - 4,62
AD-2 1,20 2,10 2,52 6,60 1 2,52 6,6
Kopa siena (aprékina laukums): S-1 54,47 44,73
S-1 305,53
Kopa aprékina laukums: logi 97,04 3705 | 410293
durvis unvarti | 11,34
Jumts J-1 1,00 506,3 506 1 506,30 506,3
Grida G-1 1,00 506,3 506 1 506,30 506,3
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3.1. Siltuma zudumi ar gaisa plismu H .

Zonas tilpums V(m?)
Ekas gaiscaurlaidiba sakanda ar LBN 002-15 (24.punkts) q s, (m 3/m?h)

Ekas norobeZojoso konstrukciju platiba (m 2)

Ekas gaiscaurlaidiba q ;5 (m 3/m?h)
Gaisa apmainas karta n ;5 (1/h)

Darbibas laika daja aprékina periodd f . 4 (-)

Vidéjais gaisa plismas limenis q ,¢ s, i (M 3 /h)

Gaisa siltumietilpiba uz tiloumu p ,c , (Wh/(m 3x°q)

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plasmu H ,, (W/K)

Siltuma atguves efektivitates koeficents

lekstelpu temperatira t 4 ,p.(° C)

Gaisa plismas piegddes temperatira apkures perioda T , .q (°C)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Q ., . (kWh)
2
H ve/A apr (W/m K)

Aprékina platiba A ,,, (M 2)
Aprékina platibas vidéjais augstums (m)
Normativais apkures dienu skaits D ,q,,

Apkures perioda ilgums t .. (h)

Kopéjie
Dabiska ventilacija Mehaniska ventilacijas
(ieskaitot (piespiedu) sistémas
infiltraciju) ventilacija radrtaji
1316
1,5
1427
0,11
0,17 0,76
1,00 0,40
229 400
0,34
77,9 136,0 213,9
0,809
20,00
0 16,18
7595 2531 10126
0,42
506,30
2,60
203
4872
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3.2. Ekas norobeZojoso konstrukciju aprékindatais un normativais
siltuma zudumu koeficents H ; (W/K)

(saskana ar LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika")

S 3>
2 3 S g
S © % ot S 3
(%) Q S = | S S
o S B 2 2 S N 5
g < L S 3 S g€ 3
S 2 " € C u = S o S »
< RS S 5 £ € 9 = = = =
S w ﬂ S S Q ~ “n n
2 S 3 o &8 3 P 9 L
I3 g 3 Y s £ % A
Nr. 8 2 s g8 £ ‘\é o 2 o<
$ g 3 2 < S £ S
3 < S S = 3 kS S
5 2 =% 5 ) 3
S b S 3 5 S
N = 5 < =
Akap U; Uirm é H; Hirg
m? w/m?k | w/m’k W/K W/K
1|5-1 305,53 0,202 0,238 atbilst 61,72 58,05
2 /-1 506,30 0,195 0,238 atbilst 98,73 96,20
3 |G-1 506,30 0,196 0,238 atbilst 99,23 96,20
4 |Logi 97,04 1,160 1,710 atbilst 112,57 129,07
5 |Durvis un varti 11,34 1,090 2,375 atbilst 12,36 21,55
Kopa: 1426,51
L
Termiskie tilti kop ¢ ¢
m W/mK W/mK
Logu/durvju perimetrs 370,52 0,03 0,19 atbilst 11,12 52,80
2 |Grida un arsiena 162,38 0,03 0,19 atbilst 4,87 30,85
3 |Jumts un arsiena 162,38 0,03 0,19 atbilst 4,87152 30,85
o H:| 405,46 |w/k
Aprékinatais 5
H /A apr 0,80 W/m<K
. H:| 453,86 |w/k
Normativais 5
Hia/A apr 0,90 W/m<K
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4. Ekas norobeZojoso buvkonstrukciju U - vértibas

| 41 |G-1 |
Virsmu siltuma zudumu pretestiba (m* K/W): R 0,17
R se 0,04
Elementa izméri AxB (m) 0,600
oy P 0,555
NorobeZojoso kontrukciju izméri b , (m)
0,045
1.daja 2.dala
Relativa platiba f , 0,925 0,075
Siltumpretestibas augséja Siltumpretestibas apakséja
robeZa R'; robeZa R" ;
Ay My Ap R R f A" R" 1 d,
slana nosaukums (W/mK) | (W/mK) [ (W/mK) | (m*Kk/w) | (m*K/W) (W/mK) | (m*K/W) (m)
gridas segums 0,6 0,000 | 0,600 0,005 0,005 0,600 0,005 0,003
kokskaidu platne 0,15 0,000 | 0,150 0,020 0,020 0,150 0,020 0,022
koka karkass 0,13 0,000 | 0,130 1,500 0,07
- T 0,043 4,530 0,195
siltumizolacija 0,035 | 0,001 | 0,036 5,417 0,93
pretvéja barjera 0,15 0,000 | 0,150 0,060 0,060 0,150 | 0,060 0,009
5,712 1,795
5,418 4,825
kope: -
U-vértiba| 0,195  |w/m?’k)
| 42 |J-1
Virsmu siltuma zudumu pretestiba (m* K/W): R 0,10
R 0,04
R, 0,06
Elementa izméri AxB (m) 0,600
Lo L 0,555
NorobeZojoso kontrukciju izméri b , (m)
0,045
1.daja 2.daja
Relativa platiba f , 0,925 0,075
Siltumpretestibas augséja Siltumpretestibas apakséja
robeZa R'; robeZa R" ;
Ay My Ap R R f A" R" 1 d,
slana nosaukums (W/mK) | (W/mK) [ (W/mK) | (m*Kk/w) | (m*K/W) (W/mK) | (m*K/W) (m)
koka karkass 0,13 0,000 | 0,130 1,500 0,07
- T 0,043 4,530 0,195
siltumizolacija 0,035 | 0,001 | 0,036 5,417 0,93
kokskaidu platne 0,15 0,000 | 0,140 0,086 0,086 0,140 0,086 0,012
5,702 1,786
5,409 4,815
kopa: 207 |mm
U - vértiba 0,196  |w/m?k)
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4.3 S-1
Virsmu siltuma zudumu pretestiba (m 2 K/W): R 0,13
R 0,04
iekstelpa artelpa
Elementa izméri AxB (m) 0,645 0,600
) L 0,615 0,555
NorobeZojoso kontrukciju izméri b, (m)
0,030 0,045
1.dala 2.dala 3.dala 4.daja
Relativa platiba f,| 0,882 0,072 0,043 0,003
Siltumpretestibas augséja robeZa R' Siltumpretestibas apakséja robeZa R" ¢
Ay Ay, Ap R R, Rs R4 A" R" 1 d,
slana nosaukums W/mK) | (W/mk) | (W/mk) | (m?k/w) | (m?k/w) | (m?Kk/w) | (m?K/W) f (W/mK) (m? K/W) (m)
koka latojums 0,130 0,000 0,130 1,115 1,115 0,075
- T 0,043 3,372 0,145
siltumizolacija 0,035 0,001 0,036 4,028 4,028 0,925
koka karkass 0,130 0,000 0,130 0,346 0,346 0,047
- T 0,040 1,125 0,045
siltumizolacija 0,035 0,001 0,036 1,250 1,250 0,953
kokskaidu platne 0,150 0,000 0,150 0,080 0,080 0,080 0,080 0,150 0,080 0,012
5,528 4,624 2,615 1,712
5,168 4,747
kopa:
202
U - vértiba 0,202 |w/tm?K)

mm
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KOPIJA

$&e14

LSGUTIS

LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIIAS
INZENIERU SAVIENIBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

SERTIFIKATS

Nr. EA2 - 0110

Apliecinam, ka neatkarigais eksperts (energoauditors)
energoefektivitates joma

“_‘*:Mod ris Laicans

(080170-12320)

Sekmigi nokartojis kompetences parbaudi un ir tiesigs veikt:

e Noteikt ekspluatéjamas ékas vai tas dajas energoefektivitati un
izsniegt ékas energoefektivitates sertifikatu;

o Noteikt projektéjamas, rekonstruéjamas vai renovéjamas ékas
vai tas dalas planoto energoefektivitati un izsniegt eékas
pagaidu energosertifikatu;

Sertifikats stajas speka 2016.gada 25prili

Stirnu ielg 23
Saulkrasti

KOPIJA PAREIZA M. Laicans, p.k. 080170-12320
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