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Salizturīgā kārta, h=30cm

Šķembu izsijas fr. 2/5mm , h=3cm

Nolīdzināta esošā pamatne

Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=12cm
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Esošs ēkas pamats
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1.tips

Betons C30/37
S=0.04m2

Nesaistītu minerālmateriālu
maisījums, S=0.06m2

IETVES APMALE 100x20x8

Mērogs 1:25

1.

Kārtu nosaukumi
Laukuma segas konstrukcija:
1. Betona bruģakmens, h=6 cm
2. Šķembu izsijas fr.2/5mm, h=3cm
3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=12cm
4. Salizturīgā kārta, h=30cm
5. Nolīdzināta esošā pamatne

Konstrukcija
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Veids

1. Tips

Bruģakmens
segums

Projektēto segu eksplikācija
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Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietas pie attiecīgā komunikāciju īpašnieka.
3. Izbūvējot pirmo un pēdējo apmali pie būvlaukuma robežas, apmale izbūvējama
vienā līmenī ar esošo apmali, bet, ja tādas nav, ar esošo reljefu.
4. Projektētajam laukumam paredzēts betona bruģakmens segums.
5. Projektā norādīto betona bruģakmens veidu var aizstāt ar analogu, iepriekš  saskaņojot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

RAKSTURĪGIE GRIEZUMI AR AUGSTUMA ATZĪMĒM
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