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“Polyroad” SIA  BŪVPROJEKTS 

BŪVPROJEKTA SASTĀVS  

 
Sējuma Nr. Sējuma nosaukums Marka Būvprojekta sadaļas 

izstrādātājs 

1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa 
ĢP, TS, DOP, IS, 

BA, ĢI, TI 
“Polyroad” SIA 

2. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli LKT SIA “SantehPRO” 

3. Elektroapgāde, ārējie tīkli ELT SIA “ViTNiK energofirma” 

4. Apgaismojums, ārējie tīkli ELT-A SIA “ViTNiK energofirma” 

5. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli EST SIA “ViTNiK energofirma” 

6. Izmaksu aprēķins* T “Polyroad” SIA 

*Izmaksu aprēķins pievienots vienā eksemplārā pasūtītāja un izpildītāja eksemplāram. 
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OSTAS IELA 
 

Skaidrojošais apraksts 
 

1. Vispārējie dati 
 

Būvprojekts. 
Projekta ŪKT sadaļā paredzēts izbūvēt šādas sistēmas: 

• Sadzīves (K1) pašteces kanalizāciju; 

• Lietus (K2) pašteces kanalizāciju. 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz: 

• SIA „Saulkrastu komunālserviss” tehniskajiem noteikumiem; 
• Izstrādāto projekta ceļu daļu; 
• Inženiertopogrāfisko plānu ar apakšzemes komunikācijām; 
• LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija; 
• LBN 222-15 Ūdensapgādes būves; 
• LBN 223-15 Kanalizācijas būves; 
• LBN 201-15 Būvprojekta saturs un noformēšana; 
• LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums; 
• Latvijas Valsts ceļi – ieteikumi ceļu projektēšanai; 
• E.Tilgailis „Notekūdeņu tīrīšana”; 

• LVĢMC – Nokrišņi – 50 gadu dati 28.10.2016. 

Projektā uzrādītos agregātus, iekārtas un citus izstrādājumus pieļaujams aizstāt ar 
analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot 
agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju un būvprojekta vadītāju pirms 
būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (nav jāaprobežojas) apgāde ar visu nepieciešamo 
darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, paredzēto būvdarbu izpildei paredzētajā 
termiņā (rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus; 
drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem, visas liekās grunts, cauruļvadu un 
palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana; profilos pieprasīto pazemes un citu 
cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus, 
u.tt.) un piederumiem; savienojumi ar esošajiem pazemes cauruļvadiem, cauruļvadu pārbaude 
un dezinficēšana, blīvēšana zem pamatiem un ielām, ceļu un ietvju segumu atjaunošana, visu 
nepiemēroto materiālu un tamlīdzīgu lietu iznīcināšana, būvlaukuma notīrīšana, personāla 
apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī pēc Autoruzrauga 
norādījumiem). Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla 
apmācība. 

 
2. Kanalizācija 

 
Būvprojektā paredzēta esošo sadzīves kanalizācijas trases rekonstrukcija. Izbūvējams 

izmantojot PP Ø160 caurules ar SN8 ieguldes klasi. Kopējais sadzīves kanalizācijas trases 

renovācijas garums ir 25m. Trīs jaunu Ø560 kanalizācijas aku izbūve. 
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Būvniecības laikā saglabāt ģeodēziskos atbalsta punktus. Esošo komunikāciju vietu 
un iebūves dziļumu precizēt būvniecības laikā nodrošināt to aizsardzību, bojājumu gadījumā 
atjaunot iepriekšējā kvalitātē. 

 
Tīklu rekonstrukcijai un izbūvei nepieciešamie darbi: 

• trases nospraušana un fiksācijas dabā; 
• esošo komunikāciju atrakšana; 
• ielas segumu uzlaušana; 
• būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana pa kārtām, veicot 

noblīvēšanu; 
• ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skat. Pārskats par ģeotehniskās 

izpētes darbiem); 

• Ø160 SN8 cauruļvadu izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu, apbērumu 
30cm virs caurules un noblīvēšanu pa kārtām. 

3. Lietus kanalizācija 
 

Pašteces lietus kanalizācijas ārējiem tīkliem ir projektētas PP caurules ar ieguldes 

klasi SN8 un diametru Ø200mm. Projektējamo lietus kanalizācijas sistēma ir paredzēta ar 
iesūcināšanu gruntī. Projektā ir paredzētas plastmasas skatakas cauruļvadu savienojuma vietās 
un trases pagriezienos. 
 Lietus kanalizācijas cauruļvadu izbūve ir paredzēta atsevišķā tranšejā. Gūlijas 

paredzētas ar diametru Ø400mm komplektā ar teleskopisku cauruli, ar 40t četrkantīgu čuguna 
rāmi un taisnstūrveida resti ar eņģēm, kā arī nosēddaļu 0.65m. 
 

4. Filtrakas aprēķins 
 
 Lietus ūdens novadīšana Ostas ielā tika risināta ar iesūcināšanu gruntīs. Lietus ūdens 
daudzuma aprēķinus un novadīšanas spēja veikta pēc LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un 
„Ieteikumi ceļu projektēšanai, ūdens novade”. 
 Veikta grunts ģeometriskā izpēte un testēšana, kā arī granulometriskā sastāva un 
filtr ācijas koeficienta noteikšana. 
 Filtrācijas slānis ir smalka smilts, vidēji bl īva, un mitra līdz ūdens piesātināta ar 
organisko vielu piejaukumu līdz 1%, kā arī smilts, vidēji rupja, vidēji bl īva, maz mitra līdz 
ūdens piesātināta. Filtrācijas koeficients Ke=4.2m/dnn. 

 Lietus ūdens savākšanai paredzētas gūlijas Ø400mm ar nosēddaļu 70l. 

Filtrācijas akas paredzētas no dzelzsbetona grodiem Ø2.0 m KC 20-6 un KC20-9 ar 

PE vāku un rāmi A15 Ø770 H=93mm. Filtrācijas slānis akas dibenā H=0.2m no smiltīm 2-
4mm un šķembu 40/70mm ģeotekstila Secutex 15/16 GRK 3C notinumā. 

Akas filtrācija virsmas palielināšanai veidots šķembu 40/70mm apbērums ap aku 
500mm platumā ar ģeotekstila atdalošo kārtu. 

Kopējais noteces laukums ir 600m2 
q = 0.13 • α = 0.13 • 368 = 47.84 l/s•ha 
Qmax = Ψ • F • q •10-³ = 0.95 • 0.06 • 47.84 • 10-³ = 2.73 l/s 
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Nokrišņi: 
 
 Nokrišņu daudzums aprēķināts pēc LBN 223-15 pielikums 2. tabulas – 
Meteoroloģiskie novērojumi un aprēķinos izmantoti LVĢMC materiāls „Nokrišņi: 50 gadu 
dati un nākotnes prognozes”. Vidējais nokrišņu slānis gada siltajā sezonā – 486mm, vidējais 
lietus reižu skaits gada siltajā sezonā – 118 reizes. 
 

Nokrišņu indeksi: 

• Nokrišņu vidējā summa – 651 mm/gadā  

• Dienas ar stipriem nokrišņiem ≥10mm – 15 dienas 

• Dienas ar ļoti stipriem nokrišņiem ≥20mm – 3 dienas 

• Maksimālais diennakts nokrišņu daudzums – 33mm 
• Maksimālais piecu diennakšu nokrišņu daudzums – 58mm 

• Vienkāršots ikdienas nokrišņu intensitātes indekss – 5.1mm/dienā 

Filtrācijas akas tilpums ūdens uzkrāšanai pie diametra 2.0 m, H=1.3m ir 4.08m³. Ūdens 

uzkrāšanās iespējama arī gūlij ā – 0.14m³, un caurulē – 0.16m³. Kopējais iespējamais ūdens 

uzkrājums ir 12.84m³.  
Aprēķinātais tilpums var uzkrāt nokrišņu slāni:12.84 /600 = 21.4 mm. Mēneša vidējais 

nokrišņu slānis gada siltajā periodā ir 33.1 mm. Aprēķinātais filtrakas tilpums nodrošina2/3 
no mēneša vidējās normas ūdens uzkrāšanu.  

Filtrakas filtrācijas laukums 21.21 m², sānu sienu laukums 27m², kopā filtr ācijas laukums 

48.25 m². Aprēķinātais uzņemamais maksimālais ūdens slānis 21.24 mm ar tilpumu 12.84m³ 

uz filtrācijas laukumu 48.25m² sastāda 266.1l/m² vai `26.1 cm grunts filtrācijas koeficients ir 
4.2m/dnn; 0.175 m/h; 17.5cm/h. 

Grunts filtrācijas spēja 17.5 cm/h  norāda, ka ūdens filtrācija pilnīgi iztukšojot tilpumu 
notik 1,5 stundas laikā. 

 
5. Prasības būvuzņēmējam 
 

 Būvvietas sagatavošanas darbi jāuzsāk tikai pēc būvatļaujas saņemšanas, un 
būvlaukums jāsagatavo atbilstoši Latvijas normatīvu prasībām. Ir jāveic šādi darbi – 
jānosprauž trase, jāparedz materiālu glabātuve, jāattīra būvvieta, jānozāģē koki, u.c. darbi. 
Jāparedz brīdinājuma zīmes un ierobežojošās lentas, jāparedz satiksmes organizācija, kā arī 
jāņem vērā visi drošības noteikumi un teritorijas aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 
 Pirms zemes darbu uzsākšanas komunikāciju izbūvei, precizēt esošo tīklu un kabeļu 
izvietojumu dabā un to ielikšanas dziļumu. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas 
būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektēti izmēri. Iebūvējot projektētos 
inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu 
iebūvēšanas vietu un dziļumu. Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām 
instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem, kanāliem u.t.t.) garenprofilā ir uznesti orientējoši, un 
konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē būvuzņēmējam būvlaukumā. Darbu veikšanas laikā, 
šķērsojot kabeļus, tranšeju nostiprināt, kabeļus aizsargāt ar divdaļīgām plastmasas caurulēm. 
Krustojumu vietās ar pastāvošām apakšzemes komunikācijām zemes darbi jāveic bez 
mehānismu pielietošanas. Pirms materiālu iegādes, kas paredzētu uzstādīšanai uz esošajiem 
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cauruļvadiem, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Jāveic esošo cauruļvadu 
atrakšana, precizējot nepieciešamos parametrus materiālu iegādei. Būvniecības laikā paredzēt 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, lai būtu iespējams veikt iekārtu un cauruļvadu montāžu 
atbilstoši ražotāja norādītajai tehnoloģijai. 
 

6. Darbu nodošanas dokumentācija 
 
 Būvuzņēmējam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentācija atbilstoši, bet ne 
ierobežojoši, pēc šādiem punktiem: 

• izbūvēto pazemes komunikāciju izpildzīmējumi; 
• kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas; 
• apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi; 
• būvniecības dokumentāciju; 
• visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu (LBN) 

prasības. 

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem nodošanai ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav 
iesniegta un apstiprināta, atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām. 
   
 
    Sastādīja         Māris Krēsliņš 


