SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

OBJEKTA NOVIETNE UN RAKSTURLIELUMI

Celinu sintétiska seguma izblive paredz€ta stadionam adreseé Beérzu aleja 7,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 001
0731. Grunts gabala kopgja platiba 2,50 ha vai 25000 m>.

Stadiona sintétiska seguma izbtive 1285 m’.

Biives klasifikacijas kods 24110101.

PAREDZETIE DARBI

Uz zemes vienibas patreiz atrodas stadions ar tTidenscaurlaidiga asfaltbetona
skrejcelinu segumu, uz kura skrejceliniem paredze€ts izbiivét sarkanu sintetisko
segumu.

Segums IAAF sertificéts, idenscaurlaidigs, tris slanu sistéma:
- pamata elastigs slanis 10-11 mm (SBR melna riipnieciski parstradata gumija, bez
putekliem , frakcija 1-4 mm un poliuretana saistviela P2350),
- pirmais izsmidzinatais parklajuma slanis 2-3 mm (krasotas EPDM granulas 0,5-1,5
mm un P5100 vienkomponenta PU saistviela),
- otrais 1zsmidzinatais parklajuma slanis 2-3 mm (krasotas EPDM granulas 0,5-1,5
mm un P5100 vienkomponenta PU saistviela),
- vai lidzvertiga stadiona sint€tiska seguma sist€éma.

Seguma uzsegSana péc razotaja tehnologijas.

Skrejceliniem javeido 5 cm platu baltu linjju mark&ums. Janomarkeé divi
tallekSanas skrejcelini ar starta, finiSa, 30, 60 un 100m atzimém uz tiem.
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DARBU ORGANIZACIJA

Darba organizacijas projekts izstradats pamatojoties uz biivprojektu Celinu sintétiska seguma
izbiive paredz€ta stadionam adres€ Bérzu aleja 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.

Veicot buivdarbus ievérot:

1. Darba aizsardzibas likumu.

2.01.01.2010. noteikumi Nr. 125 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

3. 01.10.2014. noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.
4. Pasititaja noradijumus.

Objekta un buivniecibas apstaklu raksturojums

VienkarSota renovacija izmantotie biivniecibas materiali sertificéti saskana ar normativajiem
aktiem.

Biivmaterialu un konstrukciju piegade notiek savlaicigi uz savstarpgja liguma pamata.
Materialu piegadei janorit savlaicigi, lai netiktu trauc€ta darbu izpilde. Atvestie biivmateriali
novietoti, ievérojot kravas nokrauSanas un uzglabasanas noteikumus. Ja biivlaukuma nepiecieSami
vagonini, to novietojums saskanojams ar €kas apsaimniekotaju.

Biivmaterialiem tiek paredzeti kraujlaukumi. Noliktavu planu un konstruktivajam risinajumam,
ka arT to aprikojumam jaatbilst uzglabajamo materialu raksturam un Tpasibam.

Teritorija, kur notiek biivdarbi, noZogojama ar salickamiem inventara Zoga elementiem vai
izmantojams esoSais teritorijas noZzogojums, saskana ar darba veikSanas projektu un saskanojumu
ar apsaimniekotaju.

Biivlaukumam piekluve pa esoSo piebraucamo celu.

Buvlaukuma organizeSanas galvenas prasibas

Organizgjot buivlaukumu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar droSibas zZimém un
uzrakstiem péc noteiktas formas. Stradat Sajas zonas atlauts tikai tieSajiem darba izpilditajiem péc
attiecigas instruktazas. Lai nodroSinatos pret nepiederoSo personu iekliiSanu bistamajas zonas, tas
janorobezo ar aizsargnozogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam.

Biivniecibas procesa iesaistitie buvstradnieki, darbu vaditaji, ka ari jebkur§S biivobjekta
apmekletajs, parbauditajs drikst atrasties biilaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-
biivobjekta tieSais vaditajs. Apmekletaji, kontrolétaji u.c. biivobjektu drikst apmeklét tikai vaditaja
pavadiba. Nepiederosam personam biivlaukuma atrasties stingri aizliegts.

Buvdarbu veikSana

Buvdarbu vaditaji buvdarbus organizg atbilstosi generaluznémgja izstradatajam darbu
veikSanas projektam (DVP), buvdarbu tehnologiskajam prasibam ar taja paredzéto tehnologisko
aprikojumu.

Darbu veikSanas projekta ieklaut:

1. darbu veikSanas kalendara grafiku;

2. buvdarbu generalplanu;

3. sagatavoSanas darbu un buivdarbu aprakstu;

4. galveno buvmasinu darba grafiku;

5. nepiecieSamo specialistu sarakstu darbu veikSanai biivobjekta;

6.darba aizsardzibas, drosibas tehnikas, razoSanas higi€nas un ugunsdroSibas

pasakumu tehniskos risinajumus;
7. buvmasinu, tehnologiska un montazas aprikojuma sarakstu;
8. paskaidrojuma rakstu.



Projekta sagatavosanai, izpildei vai izpildes uzraudzibai pasititajs noriko projekta vaditaju -
fizisku vai juridisku personu, kas rikojas pasttitaja varda (pieméram, galveno biivuznémgju vai
darbuznemgju). Ja pasititajs nenoriko projekta vaditaju, vin$ pats uznemas noteiktas projekta
vaditaja tiesibas un pienakumus.

Par darba aizsardzibu buvlaukuma atbildigs ir galvena buvuznémg€ja atbildigais btvdarbu
vaditajs, par atseviskiem darbu veidiem- darbuznéméju atbildigie biivdarbu vaditaji.

Ieteicama Sada galveno buivdarbu seciba:

SagatavoSanas darbu perioda
Biivlaukuma iekartoSana:
e nozogot biivlaukuma teritoriju,
e janodroSina pilniga visa veida inZenierkomunikaciju atslégSana biivdarbu zonas,
e bivlaukuma elektribas apgade un tidensapgade no eso$as €kas saskana ar pasititaja
noradijumiem veicot atsevisku uzskaiti.

Buvdarbu perioda
Biivdarbu darbietilpiba un biivniecibas ilgums nosakams saskana ar pasititaja un biivuznémeja
savstarp€ji noslégto ligumu, ievérojot buvniecibai nepieciesamo darbu tehnologijas un izmantojot
nepieciesamo un atbilstoSo tehnologisko aprikojumu.

Darba aizsardzibas un drosibas tehnikas pasakumi un
energijas taupibas pasakumi

Visi darbi un to organizacija veicama ieverojot “Darba aizsardzibas likuma” prasibas, ka ar1
saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus” un citus LR
speka esosos saistitos likumus un noteikumus.

Visiem stradniekiem un inZeniertehniskajiem darbiniekiem ir jabiit apmacitiem un viniem ir
jabuit ar attiecigam apliecibam. Ar pavéli ir jaiece|] atbildiga persona par celtniecibas darbu
veikSanas dro$ibu.- darba aizsardzibas specialists.

Veicot buivdarbus biivdarbu vaditajam janodrosSina un jaievero $adas prasibas:

1. biivlaukuma norobezoSana un tiribas un kartibas uzturésana taja;

2. darba vietu izvéle, nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas
zonas, nem vera nepiecieSamibu brivi piekliit katrai darba vietai;

3. dazadu materialu izmantoSanas apstakli

4. masinu, iekartu un instalaciju tehniska apkalpe un parbaudes, uzsakot ekspluataciju, ka ari
regularas parbaudes ekspluatacijas laika, lai noveérstu defektus, kas rada risku nodarbinato
drosibai un veselibai

5. dazadu materialu uzglabaSanas zonu ierikoSana un markéSana (ipasi bistamiem materialiem
un vielam);

6. izmantoto bistamo materialu un vielu savakSana un parvietoSana

7. nelietderigi neizmantot elektroenergijas un tidens resursus.

8. elektroierices atvienot no tikla laika, kad tas netick izmantotas.

9. neparslogot elektrolinijas ar iericém un instrumentiem.

10. atkritumu un buivgruzu glabasana, savakSana, parvietoSana utilizacijai

11. celtniecibas laika aizliegts parslogot €kas konstrukcijas.

12. Visam sastatném un turam ir jabiit stingram un noturigam ne tikai gatava stavokli, bet ar1
jebkura to ierikoSanas stadija. Tas pats attiecas uz veidnu un turu nojaukSanu.

13. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina maina, pamatojoties uz
darba gaitu biivlaukuma; sadarbiba un darbu saskanosana ar citam ieinteresétam personam.

14. Starp montazas mehanisma vaditaju un montazas brigades brigadieri jabut noorganizétai
signalizacijai, radio vai mobila telefona sakariem.



15. Diennakts tumsajos periodos pielaujama biivniecibas un montazas darbu veikSana darba vietu
maksligaja apgaismojuma, kas atbilst sanitartehnisko normu prasibam.

16. Par pagaidu elektroapgades tiklu ierikoSanu, droSu ekspluataciju un iesp€ju stradniekiem to
atslégt bistamas un avarijas situacijas atbild bivdarbu uznémgja galvena energétika dienests, kas
izstrada darbu veikSanas pagaidu energoapgades projektu.

17. Visa celtniecibas un montazas darbu laika janodroSina pastaviga ugunsdroSibas stavokla
kontrole.

Vides aizsardzibas nosacijumi
1. Nepielaut bistamo materialu un vielu noklGSanu augsne, Gdeni vai cita nepiemerota
teritorija, tie savacami, uzglabajami un parvietojami uz attiecigo atkritumu savakSanas
punktiem slégta tara.
2. Buvgruzi un buvniecibas atkritumi savacami un izvedami uz tuvako atlauto izgaztuvi.
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