SKAIDROJOSS APRAKSTS

EKAS NOVIETNE UN RAKSTURLIELUMI

Bivprojekts izstradats Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma parbiive,
adresé SmilsSu iela 3, Saulkrastos, ar zemes vienibas kadastra nr. 8013 002 0428.
Zemes vienibas kopgja platiba 21092 m2 vai 2,1092 ha.

Sporta laukuma parbiive projektéta atbilstoSi biivniecibas likumam
01.10.2014, buvnormativa LBN 208-15 "Publiskas biives", vides pieejamibas
vadlinijam un buvnormativa LBN 201-15 "Btivju ugunsdrosiba" prasibam.

Biives lietoSanas veids IV.

Apbiives platiba 2986 m’.

Biives klasifikacijas kods 24110102.

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Patreiz zemes vieniba atrodas futbola laukums ar zalaja segumu, kura vidgja
dala nolietota un ir padzilinata par 10-20cm, zalajs vietam ir un vietam nav. Apkart
futbola laukuma atrodas skrejcelinu un vieglatlétikas sektora asfaltbetona seguma
paliekas.

Biivdarbi paredzami tris kartas.

Otraja karta paredzeta:

1. Keramiskas drenazas caurules d600mm parlikSana uz plastmasas caurtekas
cauruli d600 42 metri ar izvadi beton€tu ar laukakmeniem. EsoSas
keramiskas drenazas caurules diametrs nemts no topografijas. Ja rokot
atklajas lielaks caurules diametrs, jaizmanto tads pats plastmasas caurtekas
diametrs ka atraktajai caurulei.

2. Futbola laukuma ar dabigo zalaju izveide. Grunts uzberSana, filtracijas
koeficients >1 m/dnn, h~ 200mm, uzb€rSana, plan€Sana, blieteSana, 1800
m2. Skalotas smilts uzbérSana, vid€ja rupjuma, bez piemaisijumiem virs 4
mm, filtracijas koeficients 5-10 m/dnn, PH neitrala, h=50mm un pamatnes
sagatavoSana ar fréz€Sanu 150 mm dziluma, 1800 m2. S&Sana (50% ganibu
airene un 50% plavas skarene), izs€jas norma 40 g/m2, 1800 m2. Drenazas
izveide 106 metri, 0 110 kokosa caurule .

3. Virsudens savak$anas gravja izveide 0,3xh0,3 m, izklasana ar geotekstilu
NWO, piepildiSana ar Skembam, frakcija 5-40 mm, 50 m.

4. LED prozektora T-180, 211W, uz T-veida konsoles, uzstadisana uz cinkota
terauda koniska staba H=8,5m.

5. ApzalumoSanas darbu veikSana — daudzgadiga, atri augoSa ar dzilu saknu
sisttmu zalaja s€juma izveidoSana uz PH neitralas melnzemes 150 mm
kartas, 500 m2.

6. Objekta nodoSana ekspluatacija.

PIEBRAUCAMIE CELI
Esosa skolas iebrauktuve.
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DARBU ORGANIZACIJA

Visparéjie raditaji

Darbu organizacijas projekts Saulkrastu vidusskolas stadiona sporta
laukuma parbtivei adres€ SmilSu iela 3, Saulkrastos, izstradats pamatojoties uz
buvprojekta risinajumiem un pasiititaja noradijumiem.

Lidz biivniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos
pasakumus un sagatavoSanas darbus biivniecibas procesu uzsakSanai, ka ari
buvniecibas darbu laika veikt ar blivdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas
noteiktas normativos aktos:

LBN 310-14 ,,Darbu veikSanas projekts”;

MK noteikumi Nr.500 (01.10.2014.) ,,Visparigie biivnoteikumi”;

MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) ,,Darba vides iek$gjas uzraudzibas veikSanas
kartiba”;

LEK-025 ,,Drosibas prasibas veicot darbus elektroietaisés”;

MK noteikumi Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 21.02.2004.);

MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”
(25.02.2003);

MK noteikumi Nr.113 , Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” (09.02.2010);
,Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma” MK not. Nr.143 Riga 2014.gada
18.marta (prot. Nr.17 10.§).

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi §T biivlaukuma darba aizsardzibas
un ugunsdros§ibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana, kada
joma nav noteiktas konkr€tas prasibas, tad galvenais biivuzneéméjs darbus
organiz€/koording, ieveérojot LR ,Darba aizsardzibas likumu” un ta
papildinajumus;

Darbu kvalitates kontroli veic pasiititajs vai pasiititaja pilnvarota persona.
Pasakumi buvlaukuma sagatavoSanas posma

Darbu organizacijas projekta risinajumus precizé buvuzneméjs atbilstoSi sevis
izveletai bivniecibas tehnologijai, pieejamiem/paredz€tiem mehanismiem u.c.
specifikai. Lidz darbu sakumam celtnieks izstrada darbu veikSanas projektu un
saskano to ar pasiititaju.

. Bivlaukuma novietot parvietojamu tualeti.

Darba zonu un materialu nokrausanas zonu norobeZzot ar pagaidu Zogu — ieteicams
izmantot metala s€tu ar balstiem. Pagaidu Zogu ierikot bez rakSanas darbiem.
Biivdarbu veicgjs iezim& un norobezo bistamas zonas saskana ar MK noteikumiem
Nr.400 ”Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana”.

Biivdarbu veicgjs organiz€ un nodroSina, lai noveérstu nepiederoSu personu
iekltsanu buvlaukuma, buvlaukums tiek iezogots, un pie ieejam, iebrauktuvém
izvieto bridinajuma, aizlieguma un droSibas zimes (pieméram ,nepiederoSam
personam ieeja aizliekta”, ,,uzmanibu darbojas celtnis™ utt.)

Pie Zoga izvieto skaidri redzamas un atpazistamas norades par buvdarbu veikSanu
— buvtafeli ar biivéjama objekta raksturojumu, buvniecibas dalibniekiem,
buvorganizacijas simboliku, atbildiga darbu vaditaja uzvardu.



Organiz€t materialu piegaddi no Skolas ielas, materialu krautnes izvietojamas
laukuma.
Biivdarbu veicgjs koordiné darba masinu kustibu biivlaukuma un gaj&ju kustibu
bistamo darbu perioda.
BraukSana ar smago transportu paredzeta tikai pari parliktajai plastmasas drenai.
Materialu un instrumentu (krautnu) izvietoSana
Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota konteinera,
kur§ atrodas pagalma zona, skat. lapu DOP-1. Lielgabarita materialu krautnes
tieck veidotas biivlaukuma. Piegadato materialu glabasana notiek saskana ar
materialu glabasanas noteikumiem. Materialu izvietoSanu planot galvenokart
zemes limeni. Konstrukciju nokrauSanas vietas izlidzina un noblieté grunti.
Apsardze, udensapgade, elektribas apgade
Apsardzes izvietojumu un funkcijas risina Biivdarbu veic€js kopa ar Pasiititaju.
Darbus planot veikt dienas gaiSajas laika.
Udensapgade un elektroapgade no skolas ar skaititaju, pieslégSanos precizét uz
vietas, saskanot ar pasititaju.
Saskana ar MK noteikumu Nr.82 ,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam,
biivlaukuma uzstadit ugunsdzeésamos aparatus: laukuma 1gab./800m2. Saglabat un
izmantot esosas evakuacijas izejas. Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba
vietam regulari tirit, uzturét kartiba.
Pamatbuvdarbu seciba

1. Bivdarbi objekta tiek uzsakti péc biivniecibas nosacijumu izpildes. Visus
buivdarbus veikt sertificétu biivdarbu veic€ju vadiba. Sertifikatiem jaatbilst
veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzn€muma vaditaja rakstisku atlauju
tiek norikots atbildigais buivdarbu vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu,
ugunsdrosibu un darba aizsardzibas koordinators. Galvenais biivuzneémgjs un
darbuznéméji drikst uzsakt biivdarbus biivobjekta tikai péc tam, kad tie ir
izstradajusi un saskanojusi darbu veikSanas projektus (DVP), saskana ar
kuriem buvdarbu gaita janodrosina buivniecibas normu un drosibas tehnikas
noteikumu ieveroSana.

2. Buvniecibas darbu veikSanas projekta detalizeti izstradat biivniecibas darbu
veikSanas metodes, noradot mehanismu darbu shémas, nepiecieSamo
aprikojumu un inventaru, darba vietas organizéSanu, biivdarbu veikSanas
secibu, droSibas tehnikas noteikumus u.t.t.

3. Projekta sagatavoSanas koordinatoram (darba aizsardzibas koordinatoram
projekta sagatavoSanas posma) ir janodroSina darbu aizsardzibas planu
sastadiSanu.

4. Biivdarbu veicgjam pirms darba veikSanas detalizéti jaiepazistas ar visu
projekta dokumentaciju.

5. Darbuznéméja pienakums ir pirms materialu/iekartu pasiitiSanas un pirms
darbu veikSanas iesniegt pretenzijas par projekta kluidam vai risinajumiem.
Darbuznéméja pienakums ir savlaicigi inform&t projektetaju par
risinajumiem, péc kuru istenoSanas darbuzneéméjs nevar garantét droSu
ekspluataciju un likuma noteikto izstradajuma garantijas laiku. Konstatgjot
Sadu faktu kopigi javienojas par materialu un/vai konstrukciju tipu un




mezglu un/vai teritorijas risinajuma mainu, kas atbilst normativajiem aktiem
un kuru realizacijas gadijuma darbuzné€mejs uznemas garantiju par objekta
veiksmigu funkciong&Sanu.
Sagatavot biivlaukumu.
Uzstadit sastatnes, ieveérojot drosibas prasibas uzstadot sastatnes.
Ievérot drosibas prasibas veicot darbus augstuma.
Nodrosinat darbam augstuma droSu darba vietu - nodros$inot stradniekus pret
kritieniem un nodroSinot droSu parvietoSanos un individualos aizsardzibas
lidzeklus. Darbu veikSanai darba devéjs noriko vismaz divus nodarbinatos,
kurt ir praktiski apmaciti droSai darbu veikSanai, darba aprikojuma un
individualo lidzek]u lietoSanai darbam augstuma.
10.Darbu augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku
nodarbinato droSibai un veselibai. Darbu augstuma aizliegts veikt
nelabvéligos laikapstaklos (stipras lietusgazes, negaiss, intensiva snigSana),
tai skaita nepietickamas redzamibas apstaklos, iznemot arkartas situacijas.
Darba vietu augstuma, kur pastav kritiena, paklupSanas vai paslidéSanas
risks, norobezo un nodroSina, lai norobezojums biitu pamanams ari
nelabveligos laikapstaklos, iznemot gadijumus, ja to nav iesp&jams izdarit
darba specifikas del.
11.Darba devejs nodroSina, ka darbam augstuma izmantotais darba aprikojums,
jo 1pasi kapnes, sastatnes un aizsargnozogojums ir droSs. Darba devgjs ir
atbildigs par $ada darba aprikojuma droSu uzstadiSanu un lietoSanu, lai
noverstu nelaimes gadijuma risku.
12.P&c biivdarbu pabeigSanas izmantoto teritoriju sakarto sakotn&ja kartiba.
Atkritumu apsaimniekoSana
Atkritumu  apsaimniekoSanu  veikt  saskana ar ,,Atkritumu
apsaimniekoSanas likumu”. Biivgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi
janorada Darbuznémgju ligumos. Izvedot buivgruzus, nepiecieSamibas
gadijuma, tiek paredzeta paSizgaze€ju un citas izbraucamas tehnikas tiriSana, lai
nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu. Izvedot ar pasizgazg€jiem biivgruzus,
tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu. Konteinerus buvgruziem uzstadit pie
1zbrauktuves, vietu precizet darba gaita. Celtnieku brigadi ar parakstu instruét
drosibas tehnika un iepazistinat ar So darbu veikSanas projektu, tapat norunat
signalu padoSanas kartibu un nozimi.

S@AR

Buvdarbu pabeigsana un ékas nodoSana ekspluatacija
P&c biivdarbu pabeigSanas jasakarto teritorija.
Sagatavoto visas izpilddokumentacijas sarakstu un liguma noteikto
1zpilddokumentacijas komplektu skaitu nodod pasiititajam.
Pasiititajs biivi uzrada pienemSanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu
blivuznémeéja, kas veicis biivdarbus, parstavi.
Izpildito darbu pienemsanu ekspluatacija veic saskana ar LR MK 2014.
gada 01. oktobra noteikumu Nr.500 "Visparigie biivnoteikumi" prasibam.
Vides aizsardzibas pasakumi
Veicot biivdarbus buvdarbu veic€jam janodroSina, ka netiek piesarnota



apkartgja vide, gaiss, zeme. Biivdarbu veicgjs apnemas biivdarbu procesa veikt
pasakumus, kas nepielauj puteklu izplatiSanos; nodroSinat to savakSanu.
Izvedot biivgruzus nodrosinat, ka nenotiek to nobirSana pa celam lidz atkritumu
poligonam. Veicot biivdarbus darbus ievérot likuma Latvijas blivnormativs
LBN 006-00 “Bitiskas prasibas biivém” prasibas - biives projekt€ un bive
( nojauc) ta, lai trokSni tajas vai to apkartn€ ir tada Iimeni, ka tie neapdraud
biivés vai to apkartné esoSo cilveku veselibu, netraucé gulét, atpisties un
stradat. Veicot biivdarbus javeic pasakumi droSam autotransporta un
mehanismu darbam objekta, un pie objekta, ka ari citi darba droSibas
noteikumi, nodroSinot gajéju droSibu garam objektam. Darba ieverot ,,Vides
aizsardzibas likums” (02.11.2006.).

Teritorija esosie koki biivdarbu laika saudzejami.

Biivdarbu darbietilpiba un btivniecibas ilgums nosakams saskana ar
pasiititaja un biivuznémeéja savstarp&ji noslégto ligumu, ieverojot biivniecibai
nepiecieSamo darbu tehnologijas un izmantojot nepiecieSamo un atbilstoSo
tehnologisko aprikojumu.

Arhitekte Rita Dalberga
2016. gada . augusts



