
SKAIDROJOŠS APRAKSTS

ĒKAS NOVIETNE UN RAKSTURLIELUMI
Būvprojekts  izstrādāts  Saulkrastu  vidusskolas  sporta  laukuma  pārbūve,

adresē  Smilšu ielā 3, Saulkrastos, ar zemes vienības kadastra  nr. 8013 002 0428.
Zemes vienības kopējā platība 21092 m2 vai 2,1092 ha.

Sporta  laukuma  pārbūve  projektēta  atbilstoši  būvniecības  likumam
01.10.2014,  būvnormatīva  LBN  208-15  "Publiskas  būves", vides  pieejamības
vadlīnijām un būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām.

Būves lietošanas veids IV.
Apbūves platība 2986 m2.
Būves klasifikācijas kods 24110102.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
Patreiz zemes vienībā atrodas futbola laukums ar zālāja segumu, kura vidējā

daļa nolietota un ir padziļināta par 10-20cm, zālājs vietām ir un vietām nav. Apkārt
futbola laukuma atrodas skrejceļiņu un vieglatlētikas sektora asfaltbetona seguma
paliekas.

Būvdarbi paredzami trīs kārtās. 
Otrajā kārtā paredzēta:

1. Keramiskās drenāžas caurules d600mm pārlikšana uz plastmasas caurtekas
cauruli  d600   42  metri  ar  izvadi  betonētu  ar  laukakmeņiem.  Esošās
keramiskās  drenāžas  caurules  diametrs  ņemts  no  topogrāfijas.  Ja  rokot
atklājas lielāks caurules diametrs, jāizmanto tāds pats plastmasas caurtekas
diametrs kā atraktajai caurulei.

2. Futbola  laukuma  ar  dabīgo  zālāju  izveide.  Grunts  uzbēršana,  filtrācijas
koeficients  >1 m/dnn,  h~ 200mm,  uzbēršana,  planēšana,  blietēšana,  1800
m2. Skalotas smilts uzbēršana, vidēja rupjuma, bez piemaisījumiem virs 4
mm, filtrācijas koeficients 5-10 m/dnn, PH neitrāla, h=50mm un pamatnes
sagatavošana ar frēzēšanu 150 mm dziļumā, 1800 m2. Sēšana (50% ganību
airene un 50% pļavas skarene), izsējas norma 40 g/m2, 1800 m2. Drenāžas
izveide 106 metri, 0 110 kokosa caurule .

3. Virsūdens  savākšanas grāvja  izveide 0,3xh0,3 m,  izklāšana ar  ģeotekstilu
NW9, piepildīšana ar šķembām, frakcija 5-40 mm, 50 m.

4. LED prožektora T-180, 211W, uz T-veida konsoles, uzstādīšana uz cinkota
tērauda koniska staba H=8,5m.

5. Apzaļumošanas darbu veikšana – daudzgadīga, ātri augoša ar dziļu sakņu
sistēmu  zālāja  sējuma  izveidošana  uz  PH  neitrālas  melnzemes  150  mm
kārtas, 500 m2.

6. Objekta nodošana ekspluatācijā.
PIEBRAUCAMIE CEĻI

Esošā skolas iebrauktuve.
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DARBU ORGANIZĀCIJA

Vispārējie rādītāji
Darbu  organizācijas  projekts  Saulkrastu  vidusskolas  stadiona  sporta

laukuma pārbūvei  adresē  Smilšu  ielā  3,  Saulkrastos,  izstrādāts  pamatojoties  uz
būvprojekta risinājumiem un pasūtītāja norādījumiem.

Līdz  būvniecības  darbu  sākumam  veikt  pilnīgi  visus  organizatoriskos
pasākumus  un  sagatavošanas  darbus  būvniecības  procesu  uzsākšanai,  kā  arī
būvniecības  darbu  laikā  veikt  ar  būvdarbu  organizāciju  saistītās  prasības,  kas
noteiktas normatīvos aktos:
LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”;
MK noteikumi Nr.500 (01.10.2014.) „Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas
kārtība”;
LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”;
MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004.);
MK  noteikumi  Nr.92  „Darba  aizsardzības  prasības,  veicot  būvdarbus”
(25.02.2003);
MK noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (09.02.2010);
„Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” MK not. Nr.143 Rīgā 2014.gada
18.martā (prot. Nr.17 10.§).
Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības
un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā
jomā  nav  noteiktas  konkrētas  prasības,  tad  galvenais  būvuzņēmējs  darbus
organizē/koordinē,  ievērojot  LR  „Darba  aizsardzības  likumu”  un  tā
papildinājumus;
Darbu kvalitātes kontroli veic pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarotā persona.
Pasākumi būvlaukuma sagatavošanas posmā
Darbu  organizācijas  projekta  risinājumus  precizē  būvuzņēmējs  atbilstoši  sevis
izvēlētai  būvniecības  tehnoloģijai,  pieejamiem/paredzētiem  mehānismiem  u.c.
specifikai.  Līdz  darbu sākumam celtnieks  izstrādā  darbu veikšanas  projektu  un
saskaņo to ar pasūtītāju.
. Būvlaukumā novietot pārvietojamu tualeti.
Darba zonu un materiālu nokraušanas zonu norobežot ar pagaidu žogu – ieteicams
izmantot metāla sētu ar balstiem. Pagaidu žogu ierīkot bez rakšanas darbiem. 
Būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. 
Būvdarbu  veicējs  organizē  un  nodrošina,  lai  novērstu  nepiederošu  personu
iekļūšanu  būvlaukumā,  būvlaukums  tiek  iežogots,  un  pie  ieejām,  iebrauktuvēm
izvieto  brīdinājuma,  aizlieguma  un  drošības  zīmes  (piemēram  „nepiederošām
personām ieeja aizliekta”, „uzmanību darbojas celtnis” utt.)
Pie žoga izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu
–  būvtāfeli  ar  būvējamā  objekta  raksturojumu,  būvniecības  dalībniekiem,
būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja uzvārdu.



Organizēt  materiālu  piegādi  no  Skolas  ielas,  materiālu  krautnes  izvietojamas
laukumā.
Būvdarbu veicējs koordinē darba mašīnu kustību būvlaukumā un gājēju kustību
bīstamo darbu periodā.
Braukšana ar smago transportu paredzēta tikai pāri pārliktajai plastmasas drenai. 
Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana

Mazgabarīta  materiālu  un  instrumentu  noliktava  tiek  veidota  konteinerā,
kurš atrodas pagalma zonā, skat. lapu DOP-1. Lielgabarīta materiālu krautnes
tiek  veidotas  būvlaukumā.  Piegādāto  materiālu  glabāšana  notiek  saskaņā  ar
materiālu  glabāšanas  noteikumiem.  Materiālu  izvietošanu  plānot  galvenokārt
zemes līmenī. Konstrukciju nokraušanas vietās izlīdzina un noblietē grunti. 

Apsardze, ūdensapgāde, elektrības apgāde
Apsardzes izvietojumu un funkcijas  risina Būvdarbu veicējs  kopā ar  Pasūtītāju.
Darbus plānot veikt dienas gaišajās laikā.
Ūdensapgāde un elektroapgāde no skolas  ar  skaitītāju,  pieslēgšanos  precizēt  uz
vietas, saskaņot ar pasūtītāju.
Saskaņā  ar  MK  noteikumu  Nr.82  „Ugunsdrošības  noteikumi”  prasībām,
būvlaukumā uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus: laukumā 1gab./800m2. Saglabāt un
izmantot esošās evakuācijas izejas. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba
vietām regulāri tīrīt, uzturēt kārtībā.
Pamatbūvdarbu secība

1. Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc būvniecības nosacījumu izpildes.  Visus
būvdarbus veikt sertificētu būvdarbu veicēju vadībā. Sertifikātiem jāatbilst
veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmuma vadītāja rakstisku atļauju
tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību,
ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. Galvenais būvuzņēmējs un
darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir
izstrādājuši  un  saskaņojuši  darbu  veikšanas  projektus  (DVP),  saskaņā  ar
kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu un drošības tehnikas
noteikumu ievērošana.

2. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu
veikšanas  metodes,  norādot  mehānismu  darbu  shēmas,  nepieciešamo
aprīkojumu  un  inventāru,  darba  vietas  organizēšanu,  būvdarbu  veikšanas
secību, drošības tehnikas noteikumus u.t.t.

3. Projekta  sagatavošanas  koordinatoram  (darba  aizsardzības  koordinatoram
projekta  sagatavošanas  posmā)  ir  jānodrošina  darbu  aizsardzības  plānu
sastādīšanu.

4. Būvdarbu  veicējam  pirms  darba  veikšanas  detalizēti  jāiepazīstas  ar  visu
projekta dokumentāciju.

5. Darbuzņēmēja  pienākums ir  pirms materiālu/iekārtu pasūtīšanas  un pirms
darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem.
Darbuzņēmēja  pienākums  ir  savlaicīgi  informēt  projektētāju  par
risinājumiem,  pēc  kuru  īstenošanas  darbuzņēmējs  nevar  garantēt  drošu
ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu  faktu  kopīgi  jāvienojas  par  materiālu  un/vai  konstrukciju  tipu  un



mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem
un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta
veiksmīgu funkcionēšanu.

6. Sagatavot būvlaukumu.
7. Uzstādīt sastatnes, ievērojot drošības prasības uzstādot sastatnes. 
8. Ievērot drošības prasības veicot darbus augstumā.
9. Nodrošināt darbam augstumā drošu darba vietu - nodrošinot strādniekus pret

kritieniem un nodrošinot drošu pārvietošanos un individuālos aizsardzības
līdzekļus. Darbu veikšanai darba devējs norīko vismaz divus nodarbinātos,
kuri  ir  praktiski  apmācīti  drošai  darbu  veikšanai,  darba  aprīkojuma  un
individuālo līdzekļu lietošanai darbam augstumā. 

10.Darbu  augstumā  atļauts  veikt  vienīgi  tad,  ja  laikapstākļi  nerada  risku
nodarbināto  drošībai  un  veselībai.  Darbu  augstumā  aizliegts  veikt
nelabvēlīgos laikapstākļos (stipras lietusgāzes, negaiss, intensīva snigšana),
tai skaitā nepietiekamas redzamības apstākļos,  izņemot ārkārtas situācijas.
Darba  vietu  augstumā,  kur  pastāv  kritiena,  paklupšanas  vai  paslīdēšanas
risks,  norobežo  un  nodrošina,  lai  norobežojums  būtu  pamanāms  arī
nelabvēlīgos laikapstākļos, izņemot gadījumus, ja to nav iespējams izdarīt
darba specifikas dēļ.

11.Darba devējs nodrošina, ka darbam augstumā izmantotais darba aprīkojums,
jo īpaši  kāpnes,  sastatnes un aizsargnožogojums ir  drošs.  Darba devējs ir
atbildīgs  par  šāda  darba  aprīkojuma  drošu  uzstādīšanu  un  lietošanu,  lai
novērstu nelaimes gadījuma risku.

12.Pēc būvdarbu pabeigšanas izmantoto teritoriju sakārto sākotnējā kārtībā.
Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu  apsaimniekošanu  veikt  saskaņā  ar  „Atkritumu
apsaimniekošanas  likumu”.  Būvgružu  savākšanas  un  izvešanas  noteikumi
jānorāda  Darbuzņēmēju  līgumos.  Izvedot  būvgružus,  nepieciešamības
gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai
nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus,
tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Konteinerus būvgružiem uzstādīt pie
izbrauktuves, vietu precizēt darba gaitā. Celtnieku brigādi ar parakstu instruēt
drošības tehnikā un iepazīstināt ar šo darbu veikšanas projektu, tāpat norunāt
signālu padošanas kārtību un nozīmi. 

Būvdarbu pabeigšana un ēkas nodošana ekspluatācijā
Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto teritorija.
Sagatavoto  visas  izpilddokumentācijas  sarakstu  un  līgumā  noteikto

izpilddokumentācijas komplektu skaitu nodod pasūtītājam. 
Pasūtītājs  būvi  uzrāda  pieņemšanas  komisijai,  pieaicinot  pilnvarotu

būvuzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pārstāvi.
Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar LR MK 2014.

gada 01. oktobra noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.
Vides aizsardzības pasākumi

Veicot  būvdarbus  būvdarbu  veicējam jānodrošina,  ka  netiek  piesārņota



apkārtējā vide, gaiss, zeme. Būvdarbu veicējs apņemas būvdarbu procesā veikt
pasākumus,  kas  nepieļauj  putekļu  izplatīšanos;  nodrošināt  to  savākšanu.
Izvedot būvgružus nodrošināt, ka nenotiek to nobiršana pa ceļam līdz atkritumu
poligonam.  Veicot  būvdarbus  darbus  ievērot  likuma  Latvijas  būvnormatīvs
LBN 006-00 “Būtiskās  prasības  būvēm”  prasības  -  būves  projektē  un būvē
( nojauc) tā, lai trokšņi tajās vai to apkārtnē ir tādā līmenī, ka tie neapdraud
būvēs  vai  to  apkārtnē  esošo  cilvēku  veselību,  netraucē  gulēt,  atpūsties  un
strādāt.  Veicot  būvdarbus  jāveic  pasākumi  drošam  autotransporta  un
mehānismu  darbam  objektā,  un  pie  objekta,  kā  arī  citi  darba  drošības
noteikumi,  nodrošinot  gājēju drošību garām objektam. Darbā ievērot  „Vides
aizsardzības likums” (02.11.2006.).

 Teritorijā esošie koki būvdarbu laikā saudzējami. 
Būvdarbu  darbietilpība  un  būvniecības  ilgums  nosakāms  saskaņā  ar

pasūtītāja un būvuzņēmēja savstarpēji  noslēgto līgumu, ievērojot būvniecībai
nepieciešamo  darbu  tehnoloģijas  un  izmantojot  nepieciešamo  un  atbilstošo
tehnoloģisko aprīkojumu.

Arhitekte Rita Dālberga
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