
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Vispārīgā daļa  

Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Projekta pasūtītāju Saulkrastu novada 

pašvaldības Aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” un Projekta izstrādātāju SIA 

„Būvdizainu” un Projektēšanas uzdevumu, izstrādāts būvprojekts „Kultūras nama 

“Zvejniekciems” 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30) 

pārbūve, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā” ņemot 

vērā spēkā esošos projektēšanu reglamentējošos normatīvos aktus. 

Būves tehniski – ekonomiskie rādītāji  

1) 3. grupas ēka. 

2) Būves lietošanas veids IV 

3) Būves klasifikators 1261 (plašizklaides pasākumu ēkas) 

4) Ugunsnoturības pakāpe U2a 

5) Ēkas virszemes stavu skaits – 4. stavi 

6) Ēkas pazemes stāvu skaits – 1.stavs 

7) Būves kopejā platība 2952,9m2 

8) Apbūves laukums 1179,0m2 

9) Būvtilpums 15032,0m3 

Būvvietas novietojums un esošā situācija  

Nekustamais īpašums atrodas Saulkrastu novada Zvejniekciemā, kad. nr. 8033 501 

0028, ar platību 2952,9 m2. Uz gruntsgabala atrodas esošs kultūras nams. Pēc pasūtītāja 

sniegtās informācijas patstāvīgi ēkā uzturas ne vairāk kā 100 cilvēki, pasākumu norises laikā ne 

vairāk kā 400 cilvēki. 

Ēkas ārējā fasāde ir siltinātā un krāsota. 

Projekta iecere 

Projekts paredz esošo ēkas 1.stāva telpu (telpa Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30) pārbūvi. Lobijā tiek izveidotas 3 jaunas tualetes, no kurām viena paredzēta 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Paredzēti apdares darbi gaiteņos, lobijā, tualetēs, vējtveros, 

kas sevī ietver esošo grīdas segumu nomaiņu, flīzēšanas darbus tualetēs, griestu tīrīšanu un 

krāsošanu, esošo sienu atjaunošanu (Lobijā uz sienām izveidojot panelējumu). Projekta 

risinājumā ir iekļauta esošo vēsturisko durvju saglabāšana un restaurācija (skat. Durvis D-6), kā 

arī esošo iekšējo un ārējo durvju nomaiņa. Atjaunojamajās telpās paredzēts uzstādīt jaunas 

apgaismes iekārtas. Telpās paredzētas mēbeles apmeklētajiem un darbiniekiem. Par apdares 

materiāliem un interjera risinājumiem sīkāk  skatīt IN sadaļas skaidrojošo aprakstu. 

Konstruktīvie risinājumi 

Būves pamati – dz/b, betons 

Būves ārsienas – ķieģeļu mūris 



Būves pārsegumi - dz/b, betons 

Būves jumts – metāla loksnes 

Telpu pārbūves risinājums paredz esošās grīdas demontāžu lobijā, to aizstājot ar jaunu 

grīdas segumu. Esošo divu tualešu starpsienas tiek demontētas, to vietā paredzētas trīs tualetes, 

no kurām viena ir plānota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu ergonomikas 

prasības, tiek izkaltas ailas esošajās starpsienās un izveidoti jauni ailu pārsegumi (sīkāk skatīt 

BK sadaļu). Pēc pasūtītāja vēlmēm ēkas ieejas durvis vējtveros tiek mainītas, jo to vizuālais un 

tehniskais risinājums neatbilst normatīvo aktu prasībām. Esošo konstrukciju nolietojuma pakāpi 

un nepieciešamos pastiprināšanas pasākumus skatīt pievienotajā tehniskās izpētes atzinumā. 

Jaunbūvējamās sienas iecerēts būvēt no vieglbetona blokiem. 

 

Pielietotie materiāli: 

1) Starpsienas – Jaunās starpsienas un aizmūrējamās ailas mūrēt no FIBO 3MPa 

blokiem (150mm). Gruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” izstrādājumiem. 

2) Esošas sienas un starpsienas – Esošs ķieģeļu mūris. Telpās Nr.1,2,4,5,6,  esošo 

apmetumu demontēt. Sienas notīrīt, nogruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” 

izstrādājumiem. Lobijā kā dekoratīvs un skaņu izolējošs materiāls, pie sienām 

piestiprināts Latvijas Finiera saplāksnis “RIGA HPL”. Telpās Nr. 7,8,9,10,11,12 

sienas notīrīt, nogruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” izstrādājumiem. Sienu 

apdarei pielietotas akmens masas flīzes “Rako Color One” (izmērs 200x400mm). 

Lai rastos sajūta, ka telpas ir plašākas, pie sienām ir uzstādīti spoguļi. 

3) Griesti – griestus tīrīt, bojātās apmetuma daļas atjaunot to sākotnējā izskatā. 

Apmetumu nogruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” izstrādājumiem. Sanmezglos 

paredzēta piekārtā ģipškartona  uz metāla karkasa griestu konstrukcija. 

4) Grīdas – Telpās Nr.6,7,11 paredzēta esošās grīdas demontāža, un jaunas grīdas 

pīrāga izbūve. Tā kā grīda atrodas uz grunts, to paredzēts siltināt ar ekstrudēto 

putupolistirolu “TENAPORS EXTRA EPS150”. Virsējo slāni betonēt – betons 

c25/30. Pārejās telpu grīdās demontēt segumu, atjaunot esošo betona slāni to 

izlīdzinot ar “Weber Floor 5500”. Grīdas seguma materiāli telpās Nr.1,2,4,5,6 – 

akmens masas flīzes “Imola Micron 2.0” (izmērs 1200x1200mm), telpās Nr. 

7,8,9,10,11,12 – akmens masas flīzes “Rako Taurus Color” (izmērs 600x600mm). 

Kāpnes telpā Nr.2,4 paredzēts atjaunot ieklājot masīvkoka parketu un epoksīda 

segumu. Kāpnēm uzstādīt margas. 

5) Durvis – Projekta risinājums paredz izgatavot un uzstādīt koka durvis starp telpām. 

Vizuālais noformējums paredzēts autentisks vēsturiskajām durvīm. Ārdurvis tiek 

mainītas uz alumīnija konstrukciju, jo esošie durvju risinājumi neatbilst normatīvajām 

prasībām. 

6) Mēbeles izgatavojamas uz pasūtījuma strikti ievērojot IN sadaļas rasējumus. 



 

Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos 
parametrus.  

Pasūtītājs patur tiesības norādītos apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem* 
apdares materiāliem.  

*Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst 
sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var 
pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātus vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes 
nodrošināšanu. 

Projektā pielietotajiem materiāliem jābūt sertificētiem Latvijas Republikā, kā arī tiem 

jāatbilst Eiropas Savienības Regulas 305/2011 prasībām. Materiāliem jābūt nodrošinātiem ar 

EĪD un CE zīmes marķējumu. 

Inženiertehniskie risinājumi 

Sakarā ar pārbūvi un esošo sistēmu nepilnīgu darbību, projekta inženiertehniskie 

risinājumi paredz esošo tīklu uzlabošanu un papildināšanu ar sekojošam sadaļām: 

1) Elektroapgāde (EL) 

Tehniskie risinājumi pieņemti saskaņā ar LVS EN, LBN, LEK un citiem normatīvajiem 
materiāliem, kā arī saskaņā ar AR, IN, AVK sadaļu izstrādātāju uzdevumiem.  

Elektriskā tīkla spriegums ~400/230V.  
Objekta elektroapgāde paredzēta no esošiem elektroapgādes tīkliem atļautās slodzes 

robežās.  
Kopējā objekta projektējamo iekārtu slodze ir 30 kW. 
Kā grupu elektrosadalne ir pieņemts sadales punkts ar automātiskajiem slēdžiem 

atejošās līnijās. Projektā ir paredzēts darba un drošības (evakuācijas) apgaismojums. Gaismekļu 
izvēle izdarīta  

atkarībā no telpu pielietojuma, noteiktās vides un piekāršanas augstuma. Gaismekļiem 
jābūt ražotiem autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā. Gaismekļu ražotājfirmas un tipi 
jāsaskaņo ar pasūtītāju.  

Visas norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām būvprojektā 
liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās 
norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un 
materiāliem, kas ir jāsaskaņo ar projekta autoriem. 

 
 
2) Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK) 

1. APKURES SISTĒMAS TRŪKUMI 
1.1. Apkures sistēma nespēj vienmērīgi apkurināt telpas un sistēmu nav iespējams noregulēt. 
1.2. Apkures sistēma montēta ar novirzēm no apkures projekta ar datumu 25.02.2011. 
 
2. RISINĀJUMI: 
2.1. Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 
28, 29, 30) pārbūves projekta posmā paredzēt: 
2.1.1. Radiatoru maiņu garderobe un tamburu telpās; 



2.1.2. Pieslēgt tos radiatorus atsevišķi pa taisno pie 2. kontūra (priekšējā fasāde) siltummezgla, 
ar balansēšanas iespēju; 
2.1.3. Cauruļvadus likt 1. stāva grīdā; 
2.1.4. Garderobē demontēt un aizkavēē apkures stāvvadu no galvenās zāles. Tādā veidā 
radiatori galvenajā zālē paliek darbspējīgi. 
2.2. Izstrādāt apkures sistēmas turpmākās modernizācijas projektu, kurā: 
2.2.1. Pārskatīt cauruļu izvietojumus un pārstrādāt kontūrus no pretplūsmas siltumnesēja 
kustības shēmu uz paralēlu siltumnesēja kustības shēmu. It īpaši tas attiecās uz 1., 2 un 3 
kontūru- Labā, Priekšējā un Kreisā fasāde; 
2.2.2. Piedāvāt risinājumu ar cauruļvadu sazarojumu, kurā būs mazāk redzamu stāvvadu; 
2.2.3. Paredzēt iespēju uzstādīt regulējušus vārstus uz cauruļvadu atzariem; 
2.2.4. Pēc vajadzības piemeklēt jaunus radiatorus ar apakšējo pieslēgumu. 
 
3. VENTILĀCIJAS SISTĒMAS TRŪKUMI 
3.1. Tiek konstatēts ka pasākumu laikā nav pietekama gaisa kvalitāte garderobē 1. stāvā, 
sanmezglos, foajē un zāles. 

 

4. RISINĀJUMI: 

4.1. Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30) pārbūves projekta posmā: 
4.1.1. Izstrādāt pieplūdes - nosūcēs ventilāciju foajē un garderobes zonām; 

4.1.2. Nosūci organizēt caur sanmezglu atjaunotiem ventilācijas kanaliem. Kanālus izvest caur 

šahtām sienā uz bēniņiem un pieslēgt ar skārda kanāliem pie ventilatora; 
4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzēta garderobē un foajē telpās. Gaisa ieņemšanas restes virs 
ieejas - būtu vēlams aizdekorēt; 
4.1.4. Ventilācijas sistēma darbojas divos režīmos: parastā režīmā un uz pilno slodzi režīmā – 
pasākumu laikā. 

 

4.2. Izstrādāt ventilācijas sistēmas turpmākās modernizācijas projektu, kurā: 

4.2.1. Zāles ventilāciju nav jāmaina, bet papildināt ar DXcoilu, lai atdzesētu pieplūdes gaisu; 
4.2.2. Freona kontūra kompresors tek izvietots bēniņos; 
4.2.3. Projektā nepieciešams paredzēt jumtā atveramo lūku dzesēšanas kompresoram; 
4.2.4. Izolēt visus atklātus gaisa kanālus ar pretkondensāta izolāciju, biezums 6 mm; 
4.2.5. Tā kā citos stāvos ventilācija sanmezglos nedarbojās, ir nepieciešams apsekot esošās 
šahtās. Iespējams iztīrīt šahtas; 
4.2.6. Atrast šahtu izejas vietas bēniņos un izstrādāt projektu mehāniskās nosūcēs no katra 
sanitārā mezgla; 
4.2.7. Ja nav iespējams izmantot esošus ventilācijas kanālus, nodrošināt jaunus vertikālus 
ventilācijas stāvvadus 
 
Projekta risinājumi 
 
1. Aprēķinu nosacījumi 
Āra gaisa aprēķina temperatūras: ziemā -21.5 °C ; vasarā +27 °C, 50% RH. 
Siltuma avots – esošais siltummezgls pagrabstāvā. 
Siltumnesējs apkures sistēmai – ūdens ar parametriem +80/60°C. 
2. Apkure 
Projektā paredzēta apkures sistēma ar siltumnesēja temperatūru 80-60 °C. 



Siltais ūdens sagatavots siltummezglā pagrabstāvā. Siltummezgla cauruļvadus pieslēgt pie 2. 
kontūra (priekšējā fasāde). 
Projektā paredzēts mainīt sildķermeņus pret jauniem tērauda radiatoriem Purmo Plan Ventl 
Compacī ar apakšēju pieslēgumu. 
Radiatori komplektā ar termoventili, termogalvu, atgaisotājiem un kronšteiniem. 
Cauruļvadu materiāls – vara caurules. 
3. Ventlācija 
Sistēmai N1 - nosūce no sanmezgliem - ir divi darba režīmi: 
- 1. režīma sistēma darbojas pastāvīgi uz pusslodzi, 
- 2. režīma sistēma darbojas uz pilno slodzi. 
Kanāla ventilators atrodas bēniņos. Pieslēgšana pie esošām šahtām uz vietas montāžas laikā. 
Gaisa 
izmešana virs jumta. Gaisa vadus uz bēniņiem izolēt, izolācijas biezums 30mm. Šahtu 
pieslēgšanas 
vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus. Sanmezglu durvīs paredzēt pārplūdes restes. 
2. Sistēma P1 - gaisa pieplūde - darbojas patstāvīgi uz pilno slodzi. Kanāla ventilators atrodas 
telpā 
virs ieejas Nr. 5. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar elektrisko 
kaloriferu un 
padot telpā Nr. 6 caur resti sienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, izolācijas 
biezums 
100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietās uzlikt ugunsdrošus 
vārstus. 
3. Sistēma P2 - gaisa pieplūde - sāk darboties, ja sistēma N1 pārslēdzas uz 2. režīmu. Kanāla 
ventilators 
atrodas telpā virs ieejas Nr. 1. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar 
elektrisko 
kaloriferu un padot telpā Nr. 2 caur resti sienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, 
izolācijas 
biezums 100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietā uzlikt 
ugunsdrošus 
vārstus. 
4. Papildus norādījumi 
Montāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem un 
noteikumiem. 
Tērauda cauruļvadu stiprināšanas elementiem jābūt cinkotiem, ar gumijas starplikām. 
Uzņēmējam plānojumā japaredz cauruļu paplašināšana un sašaurināšana. Savukārt atbalsti 
plānojami tā, lai tiktu pieļauta caurulei nepieciešamā kustība, un vajadzības gadījumā sistēmā 
jāiekļauj 
kompensācijas cilpas vai paplašināšanās veidgabali. 
Cauruļu izolēšana jāveic pēc apstiprinātas spiediena pārbaudes. Nevienu cauruli nedrīkst 
paslēpt, 
pirms tā izolēta un pirms izolēšanas darbs ir pieņemts. Visas caurules, kas izvadītas ārā, 
jāapvelk ar 
cinkotu skārda vai PVC apvalku. 
Cauruļu uzstādīšanas laikā Uzņēmējam jānodrošina, lai visas caurules vizuāli iederētos 
attiecīgajā 
vietā, ņemot vērā prasības attiecībā uz pārējiem inženiertīkliem, arhitektūru un interjeru, 
instalācijām un iekārtām, kā arī vēlāk nepieciešamo piekļūšanu apkopes veikšanai. 
Montāžas laikā jāparedz visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekārtu 



vibrācija un troksnis netiek pārnests uz ēkas konstrukcijām. 
 

3) Elektronisko sakaru sistēmas (ESS) 

Esošā situācija 

Risinot kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūves Atpūtas ielā 1B, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., elektronisko sakaru sistēmu ESS būvprojekta sadaļas izstrādi, 
tika veikta arī esošo ESS sistēmu apsekošana ar mērķi sniegt informāciju par to darbību un 
ieteikumus to uzlabošanai. 

Konstatēts, kā datu un telefonu tīkls ir izpildīts kvalitatīvi, kabeļu komutācijas skapji ir 
izvietoti 2. un 3. stāvā, kur arī tās ir jāatstāj līdz pārējo telpu pārbūves darbiem. 

Šobrīd, pēc apsekošanas, nav atrasti elektronisko sakaru sistēmu kabeļi pārbūvējamā 
1. stāva telpu apjomā, visi kabeļi tiek guldīti pa otrā stāva kabeļu konstrukcijām, kas neizslēdz 
iespēju 1. stāva telpu pārbūves gaitā atrast kabeli vai kabeļus, kas kalpo datu pārraidei. Šajā 
gadījumā jāveic šo kabeļu pārslēgšanu uz tuvāko kabeļu komutācijas sadalni 2. vai 3. stāvā. 

Ņemot vērā, ka 1. stāva pārbūvējamo telpu apjomā ir ierīkota esoša ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācija un ugunsgrēka signalizācijas devēju izvietojums ir 
jākoriģē pēc jaunu sienu celtniecības, rekomendējam darbu izpildes laikā izsaukt UAS 
sistēmas apkalpojošās firmas pārstāvjus, lai veiktu devēju izvietojumu korekciju vienlaicīgi ar 
celtniecības darbiem. 
 
Risinājumi 
 

1. Sistēmu kabeļus guldīt pa atsevišķiem vājstrāvu kabeļu trepēm vai griestu un sienu 
konstrukcijām slēpti/atklāti plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju 
instalācijām. 

2. Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVH 
caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst 
sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei. 

3. Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc 
elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

4. Elektronisko sakaru sistēmas būvprojekta sadaļa ir izstrādāta saskaņā ar Pasūtītāja 
uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem. Elektronisko sakaru 
sistēmas sistēma ir komunikācijas kabeļu sistēma, kas domāta telekomunikāciju (balss) un 
datu tīkliem. Sistēma ietver sevī kabeļus (transmission media), savienojošo aparatūru 
(connecting hardware), savienotājus, ligzdas, spraudņus, informācijas kontaktligzdas 
(information outlets). Tiek veidota kabeļu sistēma, kas ir paredzēta datu pārraidei. Objektā 
paredzēts 1 datu komutāciju skapis. Sistēmas savienošanai tiek izmantoti datu kabeļi UTP 
6.Cat 4x2x0.5.  

5. 1. stāva datu komutācijas skapja savienošanai ar 2. stāva esošo datu komutācijas 
skapi izmantots optiskās šķiedras kabelis 1x12 dzīslas single mode. 

6. Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu būvprojekta sadaļa ir 
izstrādāta saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošām normām un 
noteikumiem. 
Apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas sastāv no: 
— tastatūrām PREMIER LCD; 
— magnētiskajiem kontaktiem; 
— kustības devējiem; 
Signāla devēju ķēžu galā uzstādīti ķēžu gala elementi – rezistori. Visas sistēmu iekārtas, 
detektori un signalizācijas ķēdes aizsargātas ar sabotāžas cilpu palīdzību. Sistēmas 



starpsavienošanai tiek izmantots kabelis AWG 22 6x0.22 dzīslas. Iekārtu elektrobarošana 
nodrošināta no elektrosadalnes LBES rezerves grupas. 
7. Ēkas pārbūvējamo telpu videonovērošanas sistēmas pamatā ir video ierakstu iekārta, kura 
tiek novietota pie lobija recepcijas telpā. Videosignāla fiksācijai tiek izmantotas 2 IP 
videokameras, izvietotas uz ēkas fasādes 2.5…3m augstumā no zemes 

 
4) Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK) 

Esošā situācija  

 

Iekšējie ūdensapgādes tīkli.  
Ūdensapgāde tiek nodrošināta no pilsētas tīkliem. Ūdensmērītājs ir uzstādīts pagrabā, tehniskā telpā. 
Ūdensvada tīkli ir novecojuši, kā rezultātā ir novērojama ūdens sūce cauruļvadu savienojumu vietās. 
Ūdensvada tīklu sistēmu noslēgarmatūru ir nepieciešams mainīt, tā ir ļoti trausla, ir redzamas arī 
plaisas. Cauruļvadu izolācijas darbi nav izpildīti atbilstoši normatīviem.  

Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli.  
Sadzīves kanalizācija ir pieslēgta pie pilsētas notekūdeņu tīkliem. Sadzīves kanalizācijas tīkli objektā ir 
novecojuši. Iekšējās sadzīves kanalizācijas tīklu vizuālais stāvoklis ir neapmierinošs. Kanalizācijas 
stāvvadi ir piesārņoti ar gružiem. Kanalizācijas vēdināšana notiek bēniņu stāvā!! – Nepieciešams risināt 
atbilstoši LBN 221-15. Uz stāvvadiem nav uzstādītas ugunsdrošās manžetes.  
 
Projekta rekonstrukcijas laikā, paredzēts izbūvēt:  
Iekšējos tīklus:  

- Iekšējo auksto ūdensvadu (Ū1);  

- Iekšējo karsto ūdensvadu (T3);  

- Iekšējo cirkulācijas ūdensvadu (T4)  

- Iekšējo sadzīves kanalizāciju (K1);  
 
Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 
ministrijas būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15 (Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija), LBN 222-15 (Ūdensapgādes būves) un LBN 223-15 (Kanalizācijas būves) 
arhitektūras daļas plāniem un tehniskajiem noteikumiem.  
Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu būvprojekta 
atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas 
likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir 
iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktas 
prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām.  
 

Aukstais ūdens  
(Ū1)  
       Projektā paredzēts izbūvēt jaunu aukstā ūdensvada sistēmu pirmā stāva apmeklētāju tualetēs, 
kultūras namā, kur ūdens ieguve būs no esošajiem ēkas tīkliem, kur pieslēgumus pie esošajiem tīkliem 
precizēs būvniecības laikā.  
       Aukstā ūdensvada sistēma tiek projektēta ar diametriem DN15, DN20, DN25 no plastmasas daudz 
slāņu kompozīt caurulēm PE-Xc/AL/PE ar spiediena klasi PN10, piemēram, "WAVIN Tigris K1" vai 
ekvivalents.  



       Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm un plastikāta presējamiem savienojumiem jābūt 
izgatavotām ražotāja, kas nodrošina kvalitātes kontroli saskaņā ar LVS EN ISO 9001 prasībām, un 
jābūt izdotam šim sertifikātam. Caurulēm un savienojuma daļām jāatbilst LVS EN 21003 standarta 
prasībām. Savienojuma presējamās daļas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikāta PPSU 
temperatūras izsauktā pagarinājuma koeficients ir tuvs nerūsējošā tērauda koeficientam, tāpēc 
plastikāta savienojuma korpuss un presēšanas uzmava strādā kā viens kopums, temperatūras 
izmaiņas neietekmē savienojuma kvalitāti. Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm maksimālā darba 
temperatūra 950C un darba spiediena 6. bar. Lai nepieļautu kondensātu veidošanos, aukstā ūdens 
caurules izolē ar porgumiju (min 19 mm) - plastmasas caurulei DN15, DN20, DN25 piemēram 
"ARMAFLEX" vai ekvivalents.  
       Cauruļvadus izbūvēt atbilstoši cauruļvadu ražotāju montāžas noteikumiem, t.i. ievērojot attālumus 
starp stiprinājumiem u.c. Pirms katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizbīdnis. 
Cauruļvadu sadales diametri, iebūves veidi parādīti projekta grafiskajā daļā. Cauruļvadus izbūvēt 
slēgtā veidā. 
       Ugunsdrošības manžetes paredzēts uzstādīt vietās, kur ūdensvads iet cauri pārsegumam. 
Ugunsdrošajām manžetēm jāatbilst ugunsizturības parametriem EI 30; 60. Caurumus pārsegumos un 
sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. Urbuma 
izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem.  
        Ūdens iztukšošanu veikt caur laistīšanas krānu un izlaidi, cauruļvadiem veidot slīpumu 0.002 uz 
izlaides punktu.  
        Aukstā ūdensvadi tiek pievienoti pie esošajiem ēkas tīkliem. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas 
obligāti precizēt cauruļvadu diametru, materiālu un novietojumu pieslēgumu vietas.  
        Aukstais ūdens patēriņš pamatojoties uz izstrādāto būvniecības projektu un pastāvošajām 
normām ir max 0,77 l/s, rekonstruējamajām tualetēm. 
 
 
 
 
 
Karstais un cirkulācijas ūdens  
(T3,T4)  
       Projektā paredzēts izbūvēt jaunu karstā un cirkulācijas ūdensvada sistēmu pirmā stāva 
apmeklētāju tualetēs, kultūras namā, kur ūdens ieguve būs no esošajiem ēkas tīkliem, kuru 
pieslēgumus pie esošajiem tīkliem precizēs būvniecības laikā.  
        Karstā ūdensvada un cirkulācijas sistēma tiek projektēta ar diametriem, DN15, DN20, DN25 no 
plastmasas daudz slāņu PE-Xc/AL/PE kompozīt caurulēm, ar spiediena klasi PN10 , piemēram, 
"WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.  
         Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm un plastikāta presējamiem savienojumiem jābūt 
izgatavotām ražotāja, kas nodrošina kvalitātes kontroli saskaņā ar LVS EN ISO 9001 prasībām, un 
jābūt izdotam šim sertifikātam. Caurulēm un savienojuma daļām jāatbilst LVS EN 21003 standarta 
prasībām. Savienojuma presējamās daļas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikāta PPSU 
temperatūras izsauktā pagarinājuma koeficients ir tuvs nerūsējošā tērauda koeficientam, tāpēc 
plastikāta savienojuma korpuss un presēšanas uzmava strādā kā viens kopums, temperatūras 
izmaiņas neietekmē savienojuma kvalitāti. Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm maksimālā darba 
temperatūra 950C un darba spiediena 6. bar. Nepieciešamā karstā ūdens temperatūra nedrīkst būt 
zemāka par 550C un ne augstāka par 700C.  
        Karstā un cirkulācijas ūdensvada sistēma tiek izbūvēta no plastmasas daudz slāņu kompozīt 
caurulēm, kurām jāparedz ir izolācija no akmens vates čaulas, piemēram, „Paroc” AE ar polivinilhlorīda 
pārklājumu δ = 20mm. Visus cauruļvadus, ieskaitot pievadus uz sanitārtehnikskajām ierīcēm, 
nodrošina ar siltumizolāciju.  



         Cauruļvadus izbūvēt atbilstoši cauruļvadu ražotāju montāžas noteikumiem, t.i. ievērojot attālumus 
starp stiprinājumiem u.c. Pirms katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizbīdnis. Caurumus 
pārsegumos un sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. 
Urbuma izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem.  
         Karstā ūdens patēriņš noteikts pamatojoties uz izstrādāto projektu un pastāvošajām normām, un 
tas ir 0.37 l/s, rekonstruējamajām tualetēm. 

 
Iekšējā sadzīves kanalizācija  
(K1)  
         Projektā paredzēts izbūvēt jaunu sadzīves kanalizācijas sistēmu pirmā stāva apmeklētāju 
tualetēs, kultūras namā, kur sadzīves kanalizācijas novadīšana būs pa esošajiem ēkas tīklu izvadiem, 
kuru pieslēgumus pie esošajiem tīkliem precizēs būvniecības laikā. Sadzīves kanalizācijas vēdināšanu 
paredzēts izvietot griestu zonā, pieslēdzot to pie esošās sadzīves kanalizācijas vēdināšanas sistēmas.  
          Projekta rekonstrukcijas laikā, paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus, kas savāc notekūdeņus no 
ēkā izbūvētajām sanitārtehniskajām ietaisēm. Tie tiks savākti un pievienoti ēkas esošajai kanalizācijas 
sistēmai. Iekšējā sadzīves pašteces kanalizācija izbūvējama no plastmasas PVC-U OPTIMA 
kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem. Cauruļvada Ø110 mm izbūves minimālais slīpums i = 0.02, 
bet Ø75 un Ø50 i = 0.03 izplūdes virzienā. Visus kanalizācijas pašteces cauruļvadus savā starpā 
savienot, veidojot 45˚ leņķi.  
          Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadu un novadcaurules no sanitāri tehniskām ierīcēm paredzēts 
izbūvēt no plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem, 
piemēram, "Wavin" vai ekvivalents. Visām PVC caurulēm un savienojuma daļām ir jābūt izgatavotām 
ražotāja, kas nodrošina kvalitātes kontroli saskaņā ar LVS EN ISO 9001 prasībām, un jābūt izdotam 
šim sertifikātam. Neplastificētām polivinilhlorīda struktūras PVC caurulēm, kas paredzētas sadzīves 
notekūdeņu sistēmām, ir jāatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasībām, bet savienojuma daļām - LVS 
EN 1329 standarta prasībām. Caurules un savienojuma daļas ir uzmavu veida, kas tiek komplektētas 
ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta prasībām un nodrošina uzticamu 
savienojuma blīvumu. Sistēma ir izturīga pret notekūdeņiem, kuru temperatūra nesasniedz 95oC 
(īslaicīga 2 min izturība, ja plūsma nepārsniedz 30 l/min). PVC-U materiāla izejvielas blīvums 1400 
kg/m3.  
        Pirms būvniecības darbu uzsākšanas obligāti precizēt cauruļvadu diametru, materiālu un 
novietojumu pieslēgumu vietas.  
         Projektā paredzēti divi ventilācijas stāvvadi, kas izvadīti uz vienu esošo ēkas vēdināšanas 
stāvvadu. Vēdināšanas stāvvadu izvietojumu precizēt būvniecības laikā. Kanalizācijas sistēmas 
tīrīšanas nodrošināšanai uz stāvvada nepieciešams uzstādīt revīzijas lūkas. Zem izlietņu sifoniem 
jāiemontē veidgabali cauruļu tīrīšanai.  
         Paredzēts uzstādīt ugunsdrošības manžetes iebūvi, vietās, kur kanalizācija iet cauri 
pārsegumam. Ugunsdrošajām manžetēm jāatbilst ugunsizturības parametriem EI 30; 60. Caurumus 
pārsegumos un sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. 
Urbuma izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem.  
         Iekšējie kanalizācijas tīkli paredzēti izbūvēt no PVC OPTIMA cauruļvadiem ar diametru Ø50, Ø75 
un Ø110. Notekūdeņu maksimālais daudzums 2.37 l/s, rekonstruējamajām tualetēm. 

 

5) Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS) 

       Centralizētās izziņošanas sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar standarta LVS EN 60849 
sadaļas „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētas skaņas sistēmas” rekomendācijām un Latvijas 
valsts būvnormatīviem un standartiem. Izziņošanas sistēmas iekārtas un kabeļi ir izvēlēti atbilstoši 
standarta LVS EN 60849 attiecīgām sadaļām. 
      Centralizētās izziņošanas sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar ēkas arhitektonisko 



plānojumu, ievērojot nepieciešamos nosacījumus ēkas kvalitatīvai apskaņošanai, kā arī balss 
trauksmes izziņošanai. 
       Ugunsgrēka izziņošanas sistēma sastāv no: 

-  kontroliera Plena Bosch LBB 1990/00 
-  pastiprinātājiem Plena Bosch LBB1935/20 
-  trauksmes izziņošanas iekārtām (skaļruņiem) 
- mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām Plena Bosch LBB 1956/00 
- rezerves barošanas avota PLN-24CH12 
- kabeļu tīkla 

Centralizētās izziņošanas sistēmas pamatfunkcijas 
- Ugunsgrēka trauksmes vai evakuācijas balss izziņošana visā ēkā. 
- Uzraudzība pār sistēmas bojājumiem un iedarbināšanu. 
- mAutomātiskais palaišanas režīms. 
- Tiek paredzēta trauksmes ziņojuma automātiskā palaišana saņemot palaišanas 

signālu no ugunsgrēka signalizācijas. 
        Publisko balss ziņojumu atskaņošana lietojot mikrofonu. 
Sistēmas komutācijas un vadības ierīces paredzēts uzstādīt 1.stāva halle telpā skapī. 
Skaļruņu izvietojums izvēlēts tā, lai spētu nodrošināt minimālo nepieciešamo skaņas jaudu, un 
ziņojumu saprotamību atbilstoši standarta LVS EN 60849 prasībām. Virsapmetuma skaļruņus ir 
iespējams nomainīt pret griestu skaļruņiem, saskaņojot ar griestu plānojumu projekta izbūves laikā. 
Skaļruņu jauda izvēlēta ar vidējo aprēķinu 1W uz 10 m². Izziņošanas sistēmas projekts paredz 
skaņas dublēšanu divās atsevišķās līnijās A un B. Pastiprinātāji saslēgti tā, lai gadījumā, kad pirmais 
pastiprinātājs iziet no ierindas, signālu līnijām nodrošina otrais (rezerves) pastiprinātājs. Trauksmes 
izziņošanas iekārta tiek vadīta no ugunsgrēka signalizācijas paneļa (UAS sistēmai paredzēts vadības 
modulis ugunsgrēka izziņošanas sistēmas palaišanai). No ugunsgrēka izziņošanas sistēmas uz UAS 
paneļa paraidīts bojājumu iekārtu kontroles signāls (UAS sistēmai paredzēts kontroles modulis 
signālu saņemšanai no ugunsgrēka izziņošanas sistēmas). 
         Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā pēc signāla no ugunsgrēka signalizācijas sistēma 
pārslēdzas trauksmes režīmā. Pirmās 30 sek. tiek ieturēta pauze, lai sistēmai atslēgtu trauksmes 
režīmu, gadījumos ja sistēmā ir notikusi viltus nostrādāšana. Tālāk sistēma sāk translēt trauksmes 
evakuācijas paziņojumus 3 valodās (1 - latviešu valodā, 2 - krievu valodā, 3 - angļu valodā). 
        Trauksmes signālu var arī ieslēgt manuāli, nospiežot speciālu evakuācijas ieslēgšanas pogu, kas 
izvietota uz galvenā sistēmas kontroliera. 
        El. barošanu no ~220V AC 50Hz tīkla paredzēts pieslēgt pie elektrosadales ___gr.___. 
Rezerves elektrobarošanu paredzēts nodrošināt no rezerves bateriju moduļa 24 V DC 120 A/st. ar 
ielādēšanas iekārtu. 
Kabeļu tīklu montāžai izmantot kabeļus: Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu 
nov., LV – 2161 

-  JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8- signāla pārraidei no pastiprinātāja līdz skaļruņiem 
un signāla saņemšanai no ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas paneļa - 
ugunsnoturīgs līdz 30min; 

- UTP 4x2x0.5- signāla saņemšanai no mikrofona vadības iekārtas . 
 

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 
1. Vājstrāvu sistēmu iekārtu montāžu, elektrobarošanu un zemēšanu veikt atbilstoši to 
tehniskājām pasēm un lietošanas instrukcijām. 
2. Kabeļu trases un stāvvadu plānā parādītas shematiski (pēc iespējas izmantot esošās trases un 
stāvvadu), precizēt montāžas laikā. 
3. Vājstrāvu iekārtu elektrobarošanas (230VAC) kabeļus, kuri paredzēti dotajā projektā, 
montēt pa elektrības kabeļu trasēm (saskaņot ar elektrotīklu montāžas organizāciju), 



atsevišķās plastmasas caurulēs (nedrīkst ievilkt vienā caurulē gan vājstrāvu, gan 
elektrobarošanas kabeli). 
4. Montējot vājstrāvu kabeļus, kabeļu trases izvietot ar 0.2m atstarpi no elektrisko kabeļu 
trasēm un gaismekļiem. 
5. Caurumi kabeļu trasēm, kas šķērso sienas vai griestus ar normēto ugunsizturību, jāaiztaisa ar 
ugunsizturīgo materiālu (ugunsizturīgā hilti). 
6. Caurumi kabeļiem, kas šķērso ārējās sienas, jāaiztaisa ar mitrumizturīgo materiālu. 
7. Visus kabeļus, skapjus un stāvvada caurules nomarķēt. 
8. Papildus piezīmes un norādījumus skatīt attiecīgās projekta lapās. 
9. Pēc sistēmu nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam 
izpilddokumentāciju. 
10. Projektā uzrādītie materiālu tipi tiek rekomendēti. Aizvietojot tos ar tehniski līdzvērtīgiem 
analogiem, montāžas organizācijai jāsaskaņo izvēlētos tipus ar arhitektu un pasūtītāju. 
11. Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

 

 

Vides pieejamība 

Projektā ievērotas vides pieejamības prasības personām ar kustību traucējumiem gan ieejas 

zonām, gan telpām – gaiteņiem, tualetes telpām ir nodrošinātas. Starp telpām durvis paredzētas bez 

sliekšņiem ar minimālo brīvo platumu 900mm. Telpā Nr.2 paredzēts pacēlājs cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Starp ārējo kāpņu laukumu un vējtveri grīda paredzēta vienā līmenī bez sliekšņiem. 

Cilvēki ar kustību traucējumiem uz ārējo kāpņu laukumu 1. stāva līmenī nokļūst pa jau esošu (izbūvētu) 

pandusu. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktilo (sataustāmo) 

apzīmējumu vai numuru Braila rakstā. Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu 

augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks 

par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā 

no grīdas līmeņa, pie liftiem – 0,9–1,2 m augstumā no grīdas līmeņa. Telpās Nr.2 un Nr.4 kāpņu apdarei 

paredzēt akcentēt līmeņa maiņu ar kontrastējošu krāsojumu (Atkarībā no izvēlētā kāpņu toņa, krāsot 

kontrastējošu krāsu gaišākā, jeb tumšākā tonī pirmajam un pēdējam pakāpienam) ne mazāk kā 5 cm 

platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetes telpā paredz 

palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas līmeņa), lai persona ar invaliditāti nepieciešamības 

gadījumā var izsaukt palīdzību, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atbilstoši vadlīnijām par vides 

pieejamību. Telpā Nr.4 uzstāda diagonālo pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Perspektīvē 

paredzēts papildus diagonālie pacēlāji uz pārējiem stāviem, jeb lifts, kurš tiks bloķēts pie ēkas fasādes. 

 

 

Būvakustika 

Saskaņā ar LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām publisku būvju kāpņu telpās, gaiteņos, 

koplietošanas telpās reverberācijas laiks <1,3 T(T30) (sek.). Lai uzlabotu akustiskos rādītājus lobijā ir 

paredzēts sienu panelējums. Pārējo telpu apdares materiāli paredzēti maksimāli askētiski, lai pēc 

iespējas vairāk saglabātu telpu vēsturisko veidolu. Projektējamās durvis paredzētas ar pēc iespējas 



labākiem akustiskajiem rādītajiem, ievērojot pasūtītajam pieejamo būvizstrādājumu cenu grupu. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas veikt būvakustiskos mērījumus un aprēķinus visai ēkai. 

 

              Vides aizsardzības politika. 

             Politika ir izstrādāta tā, lai nepasliktināt vides kvalitāti un nekaitē cilvēka veselībai. Vides 

aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana: 

 videi draudziņu tehnoloģiju izmantošana; 

 enerģijas patēriņa samazināšana; 

 atkritumu apjoma samazināšana; 

 ūdens patēriņa samazināšana; 

 izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšana.  

               Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu veikšanas periodā. 

 Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas 

būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. 

Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.  

Veicot būves pārbūvi, visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, būvlaukumā 

netiks uzkrāti, tie nekavējoties tiks izvesti no būvlaukuma teritorijās, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi 

tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem 

un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem 

un lietotājiem. 

 

            Vides aizsardzības pasākumi, paredzētie projektā.  

Būvniecības darbos netiks izmantoti šādi materiāli/vielas: 

 par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts 

valsts normatīvos un standartos ;piem. plastmasa, tērauds vai citi materiāli), izstrādājumi, 

kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); 

 izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6); 

 iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar 

maksimālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par: 



 - sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs), 

- citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l 

(mīnus ūdens saturs), 

- visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru 

patēriņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un 

līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs). 

                  Projektā paredzēts izmantot šādus videi draudzīgos materiālus: 

                     - Parketa grīda; 

                     - Panelējums sienām; 

                     - Sienu apdarei paredzētās krāsas ir bez bīstamiem piemaisījumiem; 

 

Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. 

Pielietotie materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – 

būvdarbu veikšanas laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Apdares materiāliem jābūt viegli 

kopjamiem. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, 

kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 

Ugunsdrošība 

Ēkai ir nodrošināta brīva piekļūšana operatīvajam transportam. 

Visu konstrukciju apdarē paredzēts izmantot būvmateriālus, atbilstošus ēku ugunsnoturības 

pakāpei. 

Plašāku izklāstu par ugunsdrošības pasākumiem skatīt projektā pievienotajā ugunsdrošības 

pasākumu pārskatā. 

 

 

Sastādīja: 

arhitekts, būvprojekta vadītājs Aigars Tereško            _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


