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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

 

 Projektējamais objekts 

 

Kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve. 

 

 
Būves kadastra 

apzīmējums 

 

kadastra apz. 80330010168127 

 

 
Projektējamā objekta 

adrese 

 

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV-2161 

 

 Pasūtītājs 

 

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs”, 

Reģ. Nr. 90002556661 

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV - 2161 

 

 
Būves galvenais 

izmantošanas veids 

 

1261 Ēkas plašizklaides pasākumiem 

 

 

Būvju iedalījums grupā 

atbilstoši būvniecības 

procesam 

 

III grupa - Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk 

nekā 100 cilvēkiem. 

 

 Būves pamatdati 

 
- Virszemes stāvu skaits – 4; 
- Pazemes stāvu skaits – 1; 
- Apbūves laukums - 1179 m2; 
- Telpu kopējā platība – 2956 m2; 
- Būvtilpums – 15032 m³. 

 

 Būvniecības veids 

 

Pārbūve 
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SATURS 
 

 

 

 

1. Saturs 2.lpp. 

 

2. Vispārīgie norādījumi 3.lpp. 

2.1.Esošā situācija 3.lpp. 

2.2.Vispārīgas prasības projekta izstrādei 3.lpp. 

2.3.Projektēšanas nosacījumi 3.lpp. 

2.4.Būvprojekta sastāvs 4.lpp. 

 

3. Tehniskā apsekošana 4.lpp. 

 

4. Arhitektūras daļa un interjers 5.lpp. 

 

5. Būvkonstrukciju daļa 5.lpp. 

 

6. Ugunsdrošības risinājumi 5.lpp. 

 

7. Inženiertīkli 7.lpp. 

7.1.Elektroapgāde 

7.2.Vājstrāvu tīkli 8.lpp. 

7.3.Apkure, dzesēšana un ventilācija 9.lpp. 

7.4.Ūdens apgāde un kanalizācija 10.lpp. 

8. Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti 10.lpp. 
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2. VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

2.1. Esošā situācija: 

Kultūras nama “Zvejniekciems “ projekts izstrādāts 1951.gadā. Būvdarbi uzsākti 1952.gadā. Kultūras 

nams atklāts 1956.gadā.  

2012. gadā ēkai veikta pārbūve, kuras laikā veikta ēkas fasāžu rekonstrukcija un siltināšana. Laika 

gaitā atsevišķās telpās veikts kosmētiskais remonts, taču nozīmīgākajās telpās un telpu grupās 

saglabājušies oriģinālie interjeri un to detaļas. Atsevišķi interjera projekta dokumentācijas rasējumi 

pieejami PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nama arhīvos. 

 

2.2. Vispārīgas prasības projekts izstrādei: 

Izpildītāja uzdevums ir izstrādāt būvprojektu esošā kultūras nama ēkas daļas telpu (1.stāva 

vestibili, garderobe, sieviešu un vīriešu tualešu bloki 1.stāvā, vējtveri) 395 ( trīs simti deviņdesmit pieci) m² 
pārbūvei, saglabājot ēkas esošo funkciju, optimizējot telpu plānojumu, izstrādājot arhitektoniskos 
un interjera risinājumus un pārbūvējot inženiertehniskās sistēmas. Projekta mērķis ir kvalitatīva, 
tehniski un estētiski mūsdienīga, funkcionāli ērta un konkurētspējīga kultūras nama telpu 
būvniecība. Darbā pie projekta izstrādes būtiska nozīme tiks pievērsta ēkas kultūrvēsturiskajām 
vērtībām un tapšanas laikam, kā arī raksturīgo interjera risinājumu integrācijai mūsdienu vidē.  

 

2.3. Projektēšanas nosacījumi: 

- Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas 

būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 

- Ēkas pārbūvē ievērot Būvniecības likuma 4.panta 1.punkta prasību: “būves projektē, līdzsvarojot 

būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos 

aspektus, kā arī pasūtītāja un sabiedrības intereses, dabas vai pilsētas ainavas individuālo identitāti 

izceļot un organiski iekļaujot kultūrvidē, tādējādi to bagātinot un veidojot kvalitatīvu dzīves telpu”; 

- Izpildītājam jāveic tehniskās apsekošanas, izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, lai nodrošinātu 

kvalitatīva būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā; 

- Izpildītājs pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos noteikumus un atzinumus par būvprojektu; 
- Iesniedz priekšlikumus Pasūtītājam; 
- Būtiskākos projekta risinājumus skaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt principiālo 

projekta risinājumu vizualizācijas; 

- Sagatavo, iesniedz un saņem būvniecības ieceres uzsākšanai un akceptam (līdz būvdarbu 
uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, noteikumus, Pasūtītāja saskaņojumus un saskaņojumus ar 
citām nepieciešamajām organizācijām un institūcijām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
būvniecības procesus regulējošiem normatīvajiem aktiem;  

- Inženiertīklus projektēt tā, lai netiktu pasliktināta esošās ēkas konstruktīvā noturība un būvdarbu 
laikā netiktu pārtraukts kultūras namā „Zvejniekciems” esošo iestāžu darbs; 

- Būvprojekta risinājumam jānodrošina būvniecības darbu veikšana Latvijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

- Izstrādāt nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kas nodrošina 
rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, 
Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas); 

- Būvprojekts un tā daļas izstrādājamas tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, lai bez kavēšanās 
iespējams veikt būvdarbus un būvprojekta realizāciju, kā arī savlaicīgi noteikt paredzamās 
būvprojekta darbu veikšanas, materiālu un iekārtu izmaksas un specifikācijas.  

- Izpildītājs apņemas izstrādāt un sagatavot aprēķinus (par AR – daļu, BK – daļu, iekšējo inženiertīklu 
risinājumiem), kas nepieciešami un ir pietiekami galvenajam būvuzņēmējam būvniecības izmaksu 
noteikšanai un pievienošanai pie ar galveno būvuzņēmēju noslēdzamā līguma, lai galvenais 
būvuzņēmējs varētu noteikt un apstiprināt tādu veicamo darbu tāmes summu, kas varētu tikt 
uzskatīta par visus būvprojekta risinājumus aptverošu.  

- Aizpildīt būvniecības iesniegumu, saskaņot to ar Pasūtītāju, kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā 
iesniegt Būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai. Pēc būvprojekta 
izstrādes saņemt atzīmi no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

- Būvprojekta pirmreizējo ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs, atkārtotās ekspertīzes pasūta 
Pasūtītājs, bet izmaksas sedz Izpildītājs. Būvprojekta ekspertīzi pievienot projektam. Pievienot 
protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un ar Pasūtītāju saskaņotās atkāpes 
vai risinājumus; 

- Sagatavot un iesniegt tāmes, iepriekš elektroniski saskaņojot ar Pasūtītāju; 
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- Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši LBN 208-15 „Publiskas būves”, ievērojot vides pieejamības prasības; 
- Darbu apjomos jāparedz inženierkomunikāciju demontāžas darbi un/vai saistīto inženierkomunikāciju 

pārvietošana; 
- Sistēmas demontāžu paredzēt veikt  tikai pēc jaunas, atbilstošas sistēmas izveides; 
- Jāaprēķina būvgružu apjoms, jāparedz būvgružu savākšana un izvešana, telpu gala tīrīšana pēc 

paredzēto būvdarbu beigšanas. 
- Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, MK noteikumi NR 281 LBN 

202 – 15 „ Būvprojekta saturs un noformēšana”, un LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", 
ieskaitot darbu apjomus un tāmes, darbu organizācijas projektu, darba aizsardzības sadaļu.  

- Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. 
Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt notariāli apstiprinātiem tulkojumiem 
atbilstoši 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi 
dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

 
2.4. Būvprojekta sastāvs: 

Būvprojekta sastāvam jāatbilst Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”, citiem reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem un instrukcijām, Projektēšanas uzdevumam, kā arī labai praksei. 

Būvizmaksu tāmei jābūt izstrādātai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem 
Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

Darbu organizācijas projektam jānodrošina būvdarbu veikšana, kas paredz daļēju ēkas 
funkcionēšanu būvdarbu laikā. 

 
Pasūtītājam nododami: 
- Saskaņoti, izdrukāti būvprojekta komplekti – 4 (četri) eksemplāri,  
- būvizmaksu tāmes – 3 (trīs) eksemplāri,  
- elektroniskā formā pilna būvprojekta dokumentācija –rasējumi “.dwg” un “.pdf” formātā, tāmes 

“.xls” un ”.pdf” formātā, u.c.. Dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., 
dokumentācijai jābūt sadalītai pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi 
u.c. tml. 

 
 
3. TEHNISKĀ APSEKOŠANA 

Jāveic vizuālā un tehniskā apsekošana un to ēkas būvkonstrukciju izpēte, kuras attiecināmas uz 
būvprojekta risinājuma realizēšanu. Izpētes rezultāti ir apkopojami apsekojuma atskaitē atbilstoši LBN 
405-15 prasībām, izņemot 5.sadaļu (iekšējie inženiertīkli) un 6.sadaļu (ārējie inženiertīkli). Visa 
apsekošanā iegūstamā informācija tiek dokumentēta un apkopota rasējumos un fotofiksācijās pielikumā, 
lai tā kalpotu par pamatojumu būvkonstrukciju pārrēķinam un pārbūves projekta izstrādāšanai. 
Apsekošanas laikā, ja ir iespējams, jāveic nelieli atsegumi (apdares šurfi un tamlīdzīgi). 

Atsegt 1.stāva grīdu lobija telpā, lai konstatētu esošās grīdas pīrāgu. 
 
Apsekojuma pielikumiem jāsatur sekojošo informācija: 

1) Norādīt plānos kur ir veikta attiecīgā fotofiksācija. 
 
Liela apjoma konstrukciju atsegumus, ja tādi būs nepieciešami, nodrošina būvnieks pārbūves 

veikšanas laikā pēc būvprojektā dotām norādēm. 
 Pārbūves būvprojekta inženiertīklu daļu autoriem ir jāveic ēkas iekšējo un ārējo inženiertīklu tehniskā 

izpēte un jāsagatavo tehniskās apsekošanas atzinums. 

Tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegt Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros (papīra formā un digitālā 

formā). 
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4. ARHITEKTŪRAS DAĻA UN INTERJERS 

Būvprojekta arhitektūras daļas risinājumi jāizstrādā atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, 

Projektēšanas uzdevumam, Būvatļaujai, Pasūtītāja norādījumiem un labas prakses principiem. 

Projekta izstrādes pamatnosacījumi noteikti punktā 2.2. “Vispārīgas prasības projekts izstrādei”. 

Arhitektūras daļas izstrādi veikt uz aktuālo uzmērījumu rasējumiem. 

Nodrošināt vides pieejamību atbilstoši LBN 208-15 “Publiskas būves”. Projekta izstrādē ievērot 

Ekonomikas ministrijas vadlīnijas attiecībā uz vides pieejamību, nepieciešamības gadījumā saņemt 

konsultācijas vides pieejamības jautājumos Būvniecības Valsts kontroles birojā vai biedrībā “Apeirons”. 

Vides pieejamības nosacījumu izpildei izbūvējams pacēlājs vai lifts. 

Paredzēt 1.stāva ieejas telpu grupas (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) 

pārbūvi, nodrošinot normatīviem un mūsdienu estētiskām un funkcionālām prasībām atbilstošas ieejas, 

vestibilus, kultūras nama administratora telpu, garderobi, sieviešu un vīriešu tualešu blokus (ar ieeju no 

garderobes), ieskaitot tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Arhitektūras un interjera sadaļu projekta risinājumi vispirms saskaņojami ar Pasūtītāju skiču stadijā, 

tikai pēc pozitīva lēmuma un akcepta no Pasūtītāja saņemšanas tie izstrādājami būvprojekta stadijā un 

iesniedzami akceptēšanai būvvaldē. 

Arhitektūras un interjera daļu detalizāciju izstrādāt atbilstoši punktam 2.3. “Projektēšanas 

nosacījumi”, iekļaujot mezglu un detaļu, kā arī specifikāciju izstrādi. 

 

5. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA 

Balstoties uz apsekošanas laikā iegūtu informāciju, arhitektūras risinājumiem un paredzētām 
slodzēm (kurus jāsaskaņo ar arhitektu un Pasūtītāju), nepieciešams veikt nesošo konstrukciju aprēķinu. 
Iegūtos rezultātus jāapkopo aprēķina atskaitē. Aprēķina rezultātā jāprecizē nesošo konstrukciju 
pastiprināšanas vai konstrukciju nomaiņas darbu nepieciešamība, jāveic jauno nesošo elementu 
dimensionēšanas aprēķini. Aprēķini ir jāveic ar esošajām (apsekošanā konstatētajām) un plānotajām 
slodzēm. 

Balstoties uz šiem rezultātiem, jāizstrādā būvprojekta būvkonstrukciju risinājumi. Tajos jānorāda 
veicamie konstrukciju pastiprināšanas un pārbūves darbi, jauno konstrukciju gabarīti, jāsaskaņo jaunie 
atvērumi nesošās konstrukcijās, ja tādi ir nepieciešami pēc arhitektūras vai inženiertīklu risinājumiem. 

 
Būvkonstrukciju risinājumi būvprojektā (tehniskā projekta stadijā): 
Atbilstoši pārbūves apjomiem, jāizstrādā būvkonstrukciju darba rasējumi. Tajos jādod visi 

konstruktīvie risinājumi, kas nepieciešami ēkas pārbūves darbu veikšanai: 

 būvkonstrukciju plāni, griezumi, izklājumi;  

 mezgli un detaļas; 

 paskaidrojumu raksts ar prasībām būvdarbu veikšanai, vispārīgajām prasībām un 
norādījumiem, kā arī prasībām hidroizolācijai, 

 galveno būvelementu apjomu tabulas tāmēšanai. 
 
Darba rasējumiem jābūt izstrādātiem atbilstoši Latvijas standarta LVS 1046:2015 “Prasības 

būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai” 3. nodaļai. 
Rasējumos dotiem risinājumiem jābūt pamatotiem ar atbilstošiem aprēķiniem (kopējie ēkas aprēķini 

un šķērsgriezumu, galveno un raksturīgo mezglu aprēķini), kas apkopojami aprēķina atskaites sējumā 
atbilstoši Latvijas standarta LVS 1046:2015 4. nodaļai. 

Rasējumos jānorāda prasības konstrukciju atsegšanai būvniecības laikā. 
 

6. UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI 

Izejas dati ugunsdrošības risinājumu izstrādei 
Projektētājs pieprasa tehniskos noteikumus no ūdensapgādes īpašnieka par iespēju nodrošināt 

projektējamā objekta ārējo ugunsdzēšanu, kā arī nodrošināt pieslēgumu iekšējā ugunsdzēsības 
ūdensvada sistēmai. 

Esošai elektroinstalācijai, kuru paredzēts saglabāt un izmantot pēc pārbūves, jāveic 
elektroinstalācijas pretestības mērījumi. 

 
Būves lietošanas veids un grupa. Ēku ugunsnoturības pakāpe. 
Projektējamais Objekts ir IV lietošanas veida būve saskaņā ar LBN 201-15 5.p. nosacījumiem. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikuma 

prasībām, projektējamais objekts ir III grupas ēka – publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties 
vairāk nekā 100 cilvēkiem. 
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Projektēšanā ievērot LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un noteikumus Nr.238 „Ugunsdrošības 
noteikumi”. 

 
Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un būvizstrādājumiem 
Sakarā ar to, ka ēkas telpu kopēja platība (saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem) 

nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību, visu ēku projektē kā vienu ugunsdrošības 
nodalījumu, paredzot realizāciju pa kārtām. 

Projektējamās ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju, kā arī ārējās un iekšējās apdares 
būvkonstrukciju un būvizstrādājumu ugunsizturību un ugunsreakcijas klases paredz saskaņā ar LBN 201-
15 prasībām, kā U2a ugunsnoturības pakāpes ēkai.  

Dzelzsbetona konstrukcijām nepieciešamo ugunsizturības robežu nodrošina konstruktīvi ar atbilstošu 
būvkonstrukcijas biezumu un betona aizsargslāņa biezumu. Dzelzsbetona konstrukciju ugunsizturības 
robežas aprēķina saskaņā ar LVS EN 1992-1-2 „2.Eirokodekss – Betona konstrukciju projektēšana – 1.–
2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”. 

Mūra konstrukcijām nepieciešamu ugunsizturību nodrošina konstruktīvi ar nepieciešamu materiāla 
biezumu, ievērojot testēšanas datus. Mūra konstrukcijas projektē saskaņā ar LVS EN 1996-1-2 
“6.Eirokodekss – Mūra konstrukciju projektēšana – 1.–2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju 
ugunsdrošības projektēšana”, kā arī ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Tērauda konstrukcijas projektē saskaņā ar LVS EN 1993-1-2 „3. Eirokodekss - Tērauda konstrukciju 
projektēšana - 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi - Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”. Konstrukcijām, 
kurām netiek nodrošināta nepieciešama ugunsizturība paredz papildus ugunsaizsargapstrādi. 

Koka nesošo konstrukciju (jumta spāres un jumta krēsls) ugunsizturību nosaka saskaņā ar LVS EN 
1995-1-2 “5.Eirokodekss – Koka konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgi. Ugunsdrošu konstrukciju 
projektēšana”, izmantojot reducētā šķērsgriezuma metodi un aprēķinot efektīvo šķērsgriezumu, samazinot 
sākotnējo šķērsgriezumu par pārogļotā slāņa biezumu. 

Ģipškartona sienu, starpsienu, grīdu un griestu konstrukcijām nepieciešamu ugunsizturību nodrošina 
konstruktīvi ar nepieciešamu materiāla biezumu, ievērojot testēšanas datus (katalogs „KNAUF 
ugunsdrošība”, Ekonomikas Ministrijas ieteikumi par ģipša plākšņu, konstrukciju, ģipša apmetumu un 
plātņu lietošanu ugunsaizsardzības konstrukcijās, citi apstiprināti testa dati par ģipškartona 
būvkonstrukciju ugunsizturību). 

Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabulā minētajām prasībām, 
paredz papildus ugunsaizsardzības pasākumus (ugunsaizsardzību ar karstumā uzbriestošām krāsām, 
ugunsdrošiem apmetumiem vai ugunsdrošiem plākšņu materiāliem) vai citu ugunsaizsardzību. Papildus 
ugunsaizsargapstrāde nepieciešama tērauda kolonnām, kas iebūvētās ugunsdrošības nodalījuma 
norobežojošās būvkonstrukcijās. Būvkonstrukcijas, kurām nepieciešama papildus ugunsaizsargapstrāde, 
norāda būvprojekta AR un BK daļās. Detalizētiem ugunsaizsargapstrādes risinājumiem jābūt iekļautiem 
ugunsaizsargapstrādes Darbu veikšanas projektā. 

Ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošās konstrukcijas - ugunsdrošās starpsienas sadala telpu visā 
augstumā – līdz pārsegumam vai jumtam, tajā skaitā virs piekārtiem griestiem (un zem paceltās grīdas - 
ja tādas ir izbūvētas). 

Ugunsdrošo būvkonstrukciju šķērsojošās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nesamazinātu 
ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību. Ugunsdrošo 
būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aizpilda ar 
būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo 
ugunsreakcijas klasi. Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma 
mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas 
klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un 
kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru atbilstība ir apliecināta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" 
noteiktajā kārtībā. Vietas, kurās inženierkomunikācijas šķērso starpstāvu pārsegumu (ārpus ugunsdroši 
atdalītām inženierkomunikāciju šahtām), izbūvē ugunsdrošus blīvējumus saskaņā ar iepriekš aprakstītu 
risinājumu. Detalizētiem risinājumiem par ugunsdrošo būvkonstrukciju šķērsojumiem ar 
inženierkomunikācijām jābūt iekļautiem būvprojekta inženierrisinājumu sadaļās. 

 
Ugunsdrošības prasības plānošanas risinājumiem un evakuācijas nodrošināšanai 
Projektējamajā objektā evakuācijas izejas projektē atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām tā, 

lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju no telpām uz āru, pirms rodas ugunsgrēka bīstamības kritiskie apstākļi. 
Evakuācijas izeju skaitām, gabarītiem, plānošanas risinājumiem jāatbilst LBN 201-15 un LBN 208-15 
prasībām, ņemot vēra paredzēto cilvēku skaitu ēkā. 

Evakuācijas ceļa maksimālais garums nevar pārsniegt LBN 201-15 noteikto IV lietošanas veida 
telpām. Evakuācijas izejām jābūt viegli un bez piepūles atveramām no iekšpuses, tai skaitā personām ar 
īpašām vajadzībām. Evakuācijas izejās durvīm jāatbilst LBN 201-15 prasībām. Evakuācijas izeju durvju 
furnitūrai jānodrošina durvju brīva atvēršana no telpas iekšpuses (evakuācijas virzienā) bez atslēgas un 
jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. 
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Norādītājzīmju marķējumam jāatbilst Ugunsdrošības noteikumu un standarta LVS 446 prasībām. 
 
Ugunsaizsardzības sistēmas 
Projektējamās ēkas telpās paredz šādas ugunsaizsardzības sistēmas saskaņā ar LBN 201-15, LBN 

221-15 un piemērojamo standartu prasībām: 
- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; 
- automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (sakarā ar to, ka lietotāju skaits ēkā 

pārsniedz 500); 
- stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma; 
- mehāniskā dūmu izvades sistēma (telpās, kurās nav iespējams ierīkot dabisku dūmu izvadi caur 

dūmu izvades ailām). 
 
Būvprojekta realizācija, objekta un tā ugunsaizsardzības sistēmu izbūve un pieņemšana 

ekspluatācijā 
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166.p. prasībām, 

ja nodod ekspluatācijā III grupas ēku vai tās daļu, jāsaņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām. 

 
7. INŽENIERTĪKLI 

Projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas (LR) likumiem un Ministru 

kabineta (MK) noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem (LBN), IEC 60364 standartiem un Eiropas 

normatīviem (EN). 

Projektā paredzēt tikai LR sertificētus materiālus. 
Projekta daļu risinājumi jāsakoordinē ar citām būvprojekta sadaļām. 

 

Ugunsdrošais blīvējums. Trokšņu caurlaidība 
Vietās, kur inženierkomunikācijas (gaisa vadi, kabeļu plaukti, stāvvadu caurules, u.c.) šķērso 

ugunsdrošās sienas un pārsegumus pēc līniju montāžas rezerves caurulēs un spraugās sienu atvērumos 
paredzēt ugunsdrošās aizdares, kuras ir sertificēta LR Ugunsdrošības departamentā. 

Paredzēt tāda tipa un sastāva ugunsdrošus materiālus, kas nepieciešami, lai atjaunotu uguns izturību 
visiem sienu, grīdu un griestu putu aizpildījumiem. Materiāliem jābūt attiecīgi klasificētiem un jāatbilst 
vietējām un valsts normām. 

Visiem ugunsizturīgiem aizpildījumiem grīdās un sienās jābūt nodrošinātiem, lai novērstu dūmu, uguns, 
toksiskās gāzes vai ūdens iekļūšanu caur atvērumiem pirms, pēc, vai ugunsgrēka laikā. Putu aizpildījuma 
uguns izturībai jābūt vismaz kā sienai vai grīdai, kurā tas ir instalēts tā, lai oriģinālais grīdas un sienu uguns 
izturības līmenis tiek uzturēts, kā tas prasīts valsts elektrības esošajās normās un būvniecības normu 
prasībās, LBN 201-15. 

 

7.1.  ELEKTROAPGĀDE 

Vispārīgie rādītāji 

Pirms projekta izstrādes Būvprojekta autoriem jāveic detalizēta esošās sistēmas izpēte un analīze. 

Būvprojekta izstrādē izmantot Būvprojekta autora izpētes datus. 

Objekta elektroapgādei izmantot esošo ievadu Un=400/230V; jauda Pa=100,0kW; Ia=160,0A; zemēšanas 
sistēma – TN-C-S. 

Ugunsaizsardzības sistēmām nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi no diviem neatkarīgiem ievadiem. 
Objektā paredzēt pilnīgu elektroinstalācijas atjaunošanu.  
 
Elektroiekārtas (sadalnes, maģistrālie un grupu tīkli) 
Elektroenerģijas sadalei paredzēt sadalnes ar attiecīgo aizsardzības pakāpi un individuāli 

komplektējamiem elementiem: 
- grupu sadalnes spēka tīklu un apgaismes tīklu pieslēgšanai ASS; 
- galvenā maģistrālo tīklu sadalne GS; 
- galveno tehnoloģisko iekārtu sadalne TS. 
Sadalēs izdalīt grupas rozešu, tehnoloģisko iekārtu, apgaismojuma, vājstrāvu sistēmu, AHU, un 

dzesēšanas iekārtu pieslēgšanai.  
Apgaismojuma, tehnoloģisko iekārtu un kontaktrozešu pieslēgumam izmantot automātus ar "C" - līkni, 

apsildes iekārtām ar "B" – līkni. Sadalnei jābūt aprīkotai ar viena ražotāja automātslēdžiem un testētai kā 
sadalnei ar aprīkojumu. 

No sadalnes GS līdz projektējamajai stāva sadalnei, kabeļus montēt pa vertikālajiem kabeļu stāvvadiem 
un horizontālajām kabeļu trepēm.  

Elektroapgādes tīklus montēt ar kabeļiem ar vara dzīslām.  
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Paredzēt elektroapgādes pieslēgumus visiem elektropatērētājiem. 
Kabeļu trases paredzēt tā, lai tās netraucētu citu inženierkomunikāciju izbūvei. Vertikālos stāvvadus 

paredzēt nišās. Kabeļu trases paredzēt virs griestiem vai iekaltas sienā, tehniskajās telpās virsapmetuma 
izpildījumā cietajās plastikāta caurulēs.  

Normālās telpās izmantot slēdžus un sienas kontaktus ar aizsardzības pakāpi IP20, mitrās un 
tehniskajās telpās – ar IP44.  

 
Elektroapgaisme 
Projektējamajā ēkā nodrošināt apgaismi atbilstoši spēkā esošajiem standartiem, nodrošinot vestibilos un 

tualetēs 100lx un pārējās telpās 300lx.  
Apgaismes risinājumiem, kur tas ir iespējams, izmantot LED tipa gaismekļus. 
Gaismas vadību saskaņot ar ēkas apsaimniekotāju.  
 

Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas 
apgaismojumam 

Ugunsaizsardzības sistēmu (automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma, stacionāra iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma), evakuācijas un avārijas 
apgaismojuma elektrostrāvas patērētājiem paredzēta rezerves elektroapgāde no iebūvētām akumulatoru 
baterijām (UATS sistēmai, evakuācijas un avārijas apgaismojuma elektrostrāvas patērētājiem, 
neautomātiskā dūmu izvades sistēma) un/vai no elektroapgādes grupas, kuru elektroapgāde nodrošināta 
no diviem ievadiem ēkā caur ARI (neautomātiskā dūmu izvades sistēma). 

 
Avārijas un evakuācijas apgaismojums 
Evakuācijas avārijapgaismes gaismekļus novieto, lai apzīmētu evakuācijas izejas, kā arī virzienus uz 

tām, saskaņā ar LBN 201-15, LVS EN 1838 „Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”, LVS EN 50172 
„Evakuācijas apgaismes sistēmas” un LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās 
drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. 

 
Galvenie normatīvie dokumenti 
LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve": 
LVS EN 12464-1 „Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums”: 
LVS EN 1838 „Apgaismes  lietojumi – Avārijapgaisme”: 
LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”: 
LVS EN 62305 „Zibensaizsardzība”: 
LEK 139 „Prasības 1 kV elektrotīkla projektēšanai un būvniecībai.” 
 Projektā paredzēt tikai LR sertificētus materiālus. 

 

7.2. VĀJSTRĀVU TĪKLI 

Vispārīgie rādītāji 

 Projektā paredzēts izbūvēt iekšējos vājstrāvu tīklus: 

 Telefonu un datoru, 

 Apsardzes signalizācijas sistēma, 

 Videonovērošanas sistēma. 
Projektā pielietot tikai LR sertificētus materiālus.  

 
Telefonu un datoru tīkls 
Telekomunikāciju ievadam izmantot esošo ievadu. 
Paredzēt centrālo komutācijas statni tā, lai nodrošinātu datu pieslēgumu kabeļu garumu līdz 90m. Ja 

nepieciešams, paredzēt komutācijas skapjus. No rozetēm paredzēts izbūvēt kabeļus caurulēs sienās un 
uz kabeļu plaukta. Vertikālos kabeļu stāvvadus paredzēt nišās sienās. No visiem pieslēgumu punktiem 
kabeļus paredzēts izbūvēt līdz komutācijas skapim.  

Visus komutācijas mezglus nepieciešams pieslēgt ēkas elektroapgādei un zemējuma kopnei.  
Paredzēt kabeļu marķējumus abos galos, marķējumam jābūt identificējamām pēc kabeļu iestrādes. 

Objektā paredzēt WiFi pārklājumu. 
 

Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles tīkls 

Atsevišķās telpu grupās (precizēt ar apsaimniekotāju) paredzēt apsardzes signalizāciju.  

Ēkas drošības režīma nodrošināšanai paredzēt kustības sensorus. Sistēmas režīma vadību paredzēt 

no vadības paneļa administratoru telpā. 

Kabeļus montēt instalācijas caurulēs.  

Sistēmai jābūt aprīkotai ar autonomu elektroapgādi. 
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Videonovērošanas sistēma 

Objektā paredzēt videonovērošanas sistēmu kā drošības sistēmu sastāvdaļu, kas nodrošina ēkas 
perimetra vizuālo kontroli. 

Sistēmu veidot, izmantojot IP POE risinājumus.  
IP videokameras: 
- stacionārās ārā uzstādāmas, ar variofokālo objektīvu, apvalkā ar sildītāju un pret-saules 

aizsardzību; 
Paredzēt statnī montējamu digitālu video reģistratoru ar datu arhīvu. 
 Videoieraksta uzraudzībai paredzēt iespēju pieslēgties „Internet”. Ārējām videokamerām paredzēt 

analītikas iespējas, nodrošinot trauksmes signālu, nodrošinot ātrāko reaģēšanu uz perimetra šķērsošanu. 
Videokameras paredzēt pa perimetru uz ēkas sienas.  

 
Galvenie normatīvi, standarti: 
Risinājumiem pilnībā jāatbilst visiem valsts noteikumiem, likumiem un rīkojumiem, standartiem un 

normām, kas ir attiecināmi uz instalāciju izveidi. 
Projektu izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem 

(LBN) un Latvijas Valsts standartiem, t.sk.: 

 LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; 

 LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” 

 LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 
14.daļa”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (2016.gada 19.aprīlis) “Ugunsdrošības noteikumi”. 

 LR Būvniecības likums; 

 MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

 LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"; 

 LVS EN 60849 "Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētas skaņas sistēmas". 
Gadījumos, kad prasību piemērošanai juridiski izmantojamas vairākas normas, rīkoties saskaņā ar 

visstingrākajām normām vai rekomendācijām. 
Eiropas standarti (ES): 
EN 50173:2002   Generic Cabling Requirements. 
EN 50174-1:2001  Specification & Quality Assurance. 
EN 50174-2:2001  Installation Practices Inside Buildings. 
EN 50310    Bonding & Earthing 
EN 50346    Testing of Installed Cabling 
EN 60825-2  Safety of Laser Products Part 2, Safety of optical fibre communications  systems 

 ‘’Lattelekom’’ standarti, 

 Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO), 

 Vietējās esošās elektrības normas, 

 Vietējās veselības un drošības normas. 
 

7.3. APKURE, VĒDINĀŠANA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

Apkure 

Pirms projekta izstrādes Būvprojekta autoriem jāveic detalizēta esošās sistēmas izpēte un analīze. 

Būvprojekta izstrādē izmantot Būvprojekta autora izpētes datus, lai nodrošinātu vienmērīgu, telpu 

izmantošanai atbilstošu apsildi. 

Estētisku apsvērumu dēļ projektā paredzēt atklātos plastmasas cauruļvadus aizstāt ar vara 

caurulēm. Projekta izstrādes laikā iesniegt cauruļu nomaiņas tāmi Pasūtītājam saskaņošanai. 

 

Ventilācija 

 Projektā paredzēt pārbūvējamo telpu ventilācijas sistēmas pieslēgšanu esošai sistēmai.  

Pirms projekta izstrādes Būvprojekta autoriem jāveic detalizēta esošās sistēmas izpēte un analīze. 

Būvprojekta izstrādē izmantot Būvprojekta autora izpētes datus, lai nodrošinātu telpu izmantošanai 

atbilstošu gaisa apmaiņu.  

 
Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās 
Ugunsdrošības pasākumus apkures un ventilācijas sistēmās paredz būvprojekta AVK daļā saskaņā 

ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 
prasībām. 

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas 
(ugunsdrošās sienas, starpsienas u.c.) ar normēto ugunsizturības robežu, uzstāda automātiskus 
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ugunsdrošos vārstus ar ugunsizturības robežu ne zemāku par EI 30 saskaņā ar LBN 231-15 164.p. 
prasībām. Tranzīta gaisa vadu ugunsizturība nav zemāka par EI 30. 

Vietās, kur apkures caurules un ventilācijas gaisa vadi šķērso būvkonstrukcijas ar normētu 
ugunsizturības robežu (ugunsdrošās sienās, starpsienās u.c.), caurumus un spraugas aizpilda ar 
atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. 

Apkures ierīču izvietojums nedrīkst sašaurināt evakuācijas ceļu platumu. 
 
Dūmu aizsardzības risinājumi 
Dūmu aizsardzības risinājumus paredz saskaņā ar LBN 201-15, kā arī piemērojamo standartu (LVS 

EN 12101 sērijas standarti) prasībām. Dabisku dūmu izvadi no telpām paredz caur dūmu izvades ailām 
(manuāli verami vārti, logi un citas ailas) ārējās norobežojošajās konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka 
gadījumā iespējams izvadīt dūmus. 

Telpās, kurās nav iespējams ierīkot dabisku dūmu izvadi caur dūmu izvades ailām, kas atbilst LBN 
201-15 168. vai 169.punktā minētajām prasībām, paredz dūmu izvades sistēmu ar mehānisko vilkmi un ar 
mehānisko kompensācijas gaisa padevi. Šādu sistēmu izbūves nepieciešamību nosaka būvprojekta 
izstrādes gaitā atkarībā no ēkas arhitektūras plānošanas risinājumiem. Šādu risinājumu Projektētājs 
pielieto izņēmuma gadījumā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

 

7.4.  ŪDENS APGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

Ūdensapgādes tīkli 
Projektā paredzēt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju.  
Uz ūdensvada ievada paredzēt elektrisko aizbīdni ugunsdzēsības vajadzībām. 
Projektā paredzēt karstā ūdensapgādes sistēmas izveidi. 
Karstā ūdens padeves normalizēšanai paredzēt cirkulācijas ūdensvadu. 
Projektējot cauruļvadus karstā ūdensapgādes sistēmās, jāņem vērā to termiska pagarināšanās un, ja 

nepieciešams, jāizmanto kompensatori.  
Karstā ūdens caurulēm, armatūrai un aprīkojumam jābūt termiski izturīgam.  
Laistīšanas krānus ēkā paredzēt atbilstoši LBN 221-15, izvietojuma risinājumu saskaņot ar arhitektu 

un pasūtītāju.  
Ūdensvadus grīdā paredzēt tikai no daudzslāņu cauruļvadiem bez savienojumiem (izolācijā). 
Visiem aukstā un karstā ūdensapgādes iekšējiem cauruļvadiem (izņemot pievadus uz sanitāri 

tehniskajām ierīcēm) paredzēt siltumizolāciju. 
 
Sadzīves kanalizācijas tīkli  
Projektā paredzēt sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sistēmas pārbūvi atbilstoši jaunam telpu 

plānojumam.  
Cauruļvadus projektēt ar pašteci (pēc iespējas bez pārsūknēšanas). Paredzēt kanalizācijas stāvvadu 

vēdināšanu. 
Sanitārtehniskās ierīces pieslēgt pie kanalizācijas tīkla caur sifoniem.  
Kondensāta novadīšanas caurules pieslēgt pie sadzīves kanalizācijas caur sausā tipa sifoniem. 

Siltummezglā paredzēt trapu ar sausā tipa sifonu. 
Projektējot kanalizācijas tīklus, jāņem vērā AVK daļas uzdevumu.  
Sadzīves kanalizācijas tīklus montēt no PVC cauruļvadiem (d32mm, d50mm, d75mm, d110mm). 

Kanalizācijas cauruļvadiem zem griestiem paredzēt skaņas izolāciju. 
Cirkulācijas ūdensvadam paredzēt balansējošus ventiļus. Kanalizācijas sistēmai paredzēt revīzijas 

un tīrīšanas lūkas. Visiem kronšteiniem un stiprinājumiem jābūt no materiāliem, kas izturīgi pret koroziju.  
 

8. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI: 

1. Būves tehniskās inventarizācijas lieta; 

2. Zemesgrāmatu apliecība; 

3. Zemes robežu plāns. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras 

„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktore 

___________________ Judīte Krūmiņa 
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20.07.2017

20.07.2017

Mērniecības datu speciālists

Objekts:

Rasējums:
Pasūtītājs:

Tautas nams, Bērzu aleja 5F, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

Izpilddirektore Una Krutova

Anna Kurjatņikova

Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005 Tālr.:+371 67496833   Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv www.topografija.lv

Būvju situācijas plāns M 1:500

Reģistrācijas Nr.

8033 BS 165801

Piezīmes:

1. Būvju situācijas plāns izmantojams saskaņā ar

“Būvniecības likumu” un uz tā pamata izdotajiem Ministru

kabineta noteikumiem.

2. Informācija sagatavota no pašvaldības Augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes. Ja

plānā attēlotā situācija neatbilst virzemes stāvoklim

apvidū, tad nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu.

3. Būvju situācijas plāns sagatavots elektroniski un satur

unikālu reģistrācijas numuru. Derīgs bez paraksta.

4. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

teritorijas plānojumam.

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas uznesta

no pašvaldības iegūtiem datiem. Zemes vienību robežas ir

attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un

vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar

situāciju plānā.

6. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epohā

2000,5 (LAS-2000,5).
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Vispārīgā daļa  

Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Projekta pasūtītāju Saulkrastu novada 

pašvaldības Aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” un Projekta izstrādātāju SIA 

„Būvdizainu” un Projektēšanas uzdevumu, izstrādāts būvprojekts „Kultūras nama 

“Zvejniekciems” 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30) 

pārbūve, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā” ņemot 

vērā spēkā esošos projektēšanu reglamentējošos normatīvos aktus. 

Būves tehniski – ekonomiskie rādītāji  

1) 3. grupas ēka. 

2) Būves lietošanas veids IV 

3) Būves klasifikators 1261 (plašizklaides pasākumu ēkas) 

4) Ugunsnoturības pakāpe U2a 

5) Ēkas virszemes stavu skaits – 4. stavi 

6) Ēkas pazemes stāvu skaits – 1.stavs 

7) Būves kopejā platība 2952,9m2 

8) Apbūves laukums 1179,0m2 

9) Būvtilpums 15032,0m3 

Būvvietas novietojums  un esošā situācija  

Nekustamais īpašums atrodas Saulkrastu novada Zvejniekciemā, kad. nr. 8033 501 

0028, ar platību 2952,9 m2. Uz gruntsgabala atrodas esošs kultūras nams. Pēc pasūtītāja 

sniegtās informācijas patstāvīgi ēkā uzturas ne vairāk kā 100 cilvēki, pasākumu norises laikā ne 

vairāk kā 400 cilvēki. 

Ēkas ārējā fasāde ir siltinātā un krāsota. 

Projekta iecere 

Projekts paredz esošo ēkas 1.stāva telpu (telpa Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30) pārbūvi. Lobijā tiek izveidotas 3 jaunas tualetes, no kurām viena paredzēta 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Paredzēti apdares darbi gaiteņos, lobijā, tualetēs, vējtveros, 

kas sevī ietver esošo grīdas segumu nomaiņu, flīzēšanas darbus tualetēs, griestu tīrīšanu un 

krāsošanu, esošo sienu atjaunošanu (Lobijā uz sienām izveidojot panelējumu). Projekta 

risinājumā ir iekļauta esošo vēsturisko durvju saglabāšana un restaurācija (skat. Durvis D-6), kā 

arī esošo iekšējo un ārējo durvju nomaiņa. Atjaunojamajās telpās paredzēts uzstādīt jaunas 

apgaismes iekārtas. Telpās paredzētas mēbeles apmeklētajiem un darbiniekiem. Par apdares 

materiāliem un interjera risinājumiem sīkāk  skatīt IN sadaļas skaidrojošo aprakstu. 

Konstruktīvie risinājumi  

Būves pamati – dz/b, betons 

Būves ārsienas – ķieģeļu mūris 



Būves pārsegumi - dz/b, betons 

Būves jumts – metāla loksnes 

Telpu pārbūves risinājums paredz esošās grīdas demontāžu lobijā, to aizstājot ar jaunu 

grīdas segumu. Esošo divu tualešu starpsienas tiek demontētas, to vietā paredzētas trīs tualetes, 

no kurām viena ir plānota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu ergonomikas 

prasības, tiek izkaltas ailas esošajās starpsienās un izveidoti jauni ailu pārsegumi (sīkāk skatīt 

BK sadaļu). Pēc pasūtītāja vēlmēm ēkas ieejas durvis vējtveros tiek mainītas, jo to vizuālais un 

tehniskais risinājums neatbilst normatīvo aktu prasībām. Esošo konstrukciju nolietojuma pakāpi 

un nepieciešamos pastiprināšanas pasākumus skatīt pievienotajā tehniskās izpētes atzinumā. 

Jaunbūvējamās sienas iecerēts būvēt no vieglbetona blokiem. 

 

Pielietotie materiāli: 

1) Starpsienas – Jaunās starpsienas un aizmūrējamās ailas mūrēt no FIBO 3MPa 

blokiem (150mm). Gruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” izstrādājumiem. 

2) Esošas sienas un starpsienas – Esošs ķieģeļu mūris. Telpās Nr.1,2,4,5,6,  esošo 

apmetumu demontēt. Sienas notīrīt, nogruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” 

izstrādājumiem. Lobijā kā dekoratīvs un skaņu izolējošs materiāls, pie sienām 

piestiprināts Latvijas Finiera saplāksnis “RIGA HPL”. Telpās Nr. 7,8,9,10,11,12 

sienas notīrīt, nogruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” izstrādājumiem. Sienu 

apdarei pielietotas akmens masas flīzes “Rako Color One” (izmērs 200x400mm). 

Lai rastos sajūta, ka telpas ir plašākas, pie sienām ir uzstādīti spoguļi. 

3) Griesti – griestus tīrīt, bojātās apmetuma daļas atjaunot to sākotnējā izskatā. 

Apmetumu nogruntēt, apmest un krāsot ar “Sakret” izstrādājumiem. Sanmezglos 

paredzēta piekārtā ģipškartona  uz metāla karkasa griestu konstrukcija. 

4) Grīdas – Telpās Nr.6,7,11 paredzēta esošās grīdas demontāža, un jaunas grīdas 

pīrāga izbūve. Tā kā grīda atrodas uz grunts, to paredzēts siltināt ar ekstrudēto 

putupolistirolu “TENAPORS EXTRA EPS150”. Virsējo slāni betonēt – betons 

c25/30. Pārejās telpu grīdās demontēt segumu, atjaunot esošo betona slāni to 

izlīdzinot ar “Weber Floor 5500”. Grīdas seguma materiāli telpās Nr.1,2,4,5,6 – 

akmens masas flīzes “Imola Micron 2.0” (izmērs 1200x1200mm), telpās Nr. 

7,8,9,10,11,12 – akmens masas flīzes “Rako Taurus Color” (izmērs 600x600mm). 

Kāpnes telpā Nr.2,4 paredzēts atjaunot ieklājot masīvkoka parketu un epoksīda 

segumu. Kāpnēm uzstādīt margas. 

5) Durvis – Projekta risinājums paredz izgatavot un uzstādīt koka durvis starp telpām. 

Vizuālais noformējums paredzēts autentisks vēsturiskajām durvīm. Ārdurvis tiek 

mainītas uz alumīnija konstrukciju, jo esošie durvju risinājumi neatbilst normatīvajām 

prasībām. 

6) Mēbeles izgatavojamas uz pasūtījuma strikti ievērojot IN sadaļas rasējumus. 



 

Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos 
parametrus.  

Pasūtītājs patur tiesības norādītos apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem* 
apdares materiāliem.  

*Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst 
sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var 
pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātus vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes 
nodrošināšanu. 

Projektā pielietotajiem materiāliem jābūt sertificētiem Latvijas Republikā, kā arī tiem 

jāatbilst Eiropas Savienības Regulas 305/2011 prasībām. Materiāliem jābūt nodrošinātiem ar 

EĪD un CE zīmes marķējumu. 

Inženiertehniskie risinājumi  

Sakarā ar pārbūvi un esošo sistēmu nepilnīgu darbību, projekta inženiertehniskie 

risinājumi paredz esošo tīklu uzlabošanu un papildināšanu ar sekojošam sadaļām: 

1) Elektroapgāde (EL) 

Tehniskie risinājumi pieņemti saskaņā ar LVS EN, LBN, LEK un citiem normatīvajiem 
materiāliem, kā arī saskaņā ar AR, IN, AVK sadaļu izstrādātāju uzdevumiem.  

Elektriskā tīkla spriegums ~400/230V.  
Objekta elektroapgāde paredzēta no esošiem elektroapgādes tīkliem atļautās slodzes 

robežās.  
Kopējā objekta projektējamo iekārtu slodze ir 30 kW. 
Kā grupu elektrosadalne ir pieņemts sadales punkts ar automātiskajiem slēdžiem 

atejošās līnijās. Projektā ir paredzēts darba un drošības (evakuācijas) apgaismojums. Gaismekļu 
izvēle izdarīta  

atkarībā no telpu pielietojuma, noteiktās vides un piekāršanas augstuma. Gaismekļiem 
jābūt ražotiem autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā. Gaismekļu ražotājfirmas un tipi 
jāsaskaņo ar pasūtītāju.  

Visas norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām būvprojektā 
liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās 
norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un 
materiāliem, kas ir jāsaskaņo ar projekta autoriem. 

 
 
2) Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK) 

1. APKURES SISTĒMAS TRŪKUMI 
1.1. Apkures sistēma nespēj vienmērīgi apkurināt telpas un sistēmu nav iespējams noregulēt. 
1.2. Apkures sistēma montēta ar novirzēm no apkures projekta ar datumu 25.02.2011. 
 
2. RISINĀJUMI: 
2.1. Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 
28, 29, 30) pārbūves projekta posmā paredzēt: 
2.1.1. Radiatoru maiņu garderobe un tamburu telpās; 



2.1.2. Pieslēgt tos radiatorus atsevišķi pa taisno pie 2. kontūra (priekšējā fasāde) siltummezgla, 
ar balansēšanas iespēju; 
2.1.3. Cauruļvadus likt 1. stāva grīdā; 
2.1.4. Garderobē demontēt un aizkavēē apkures stāvvadu no galvenās zāles. Tādā veidā 
radiatori galvenajā zālē paliek darbspējīgi. 
2.2. Izstrādāt apkures sistēmas turpmākās modernizācijas projektu, kurā: 
2.2.1. Pārskatīt cauruļu izvietojumus un pārstrādāt kontūrus no pretplūsmas siltumnesēja 
kustības shēmu uz paralēlu siltumnesēja kustības shēmu. It īpaši tas attiecās uz 1., 2 un 3 
kontūru- Labā, Priekšējā un Kreisā fasāde; 
2.2.2. Piedāvāt risinājumu ar cauruļvadu sazarojumu, kurā būs mazāk redzamu stāvvadu; 
2.2.3. Paredzēt iespēju uzstādīt regulējušus vārstus uz cauruļvadu atzariem; 
2.2.4. Pēc vajadzības piemeklēt jaunus radiatorus ar apakšējo pieslēgumu. 
 
3. VENTILĀCIJAS SISTĒMAS TRŪKUMI 
3.1. Tiek konstatēts ka pasākumu laikā nav pietekama gaisa kvalitāte garderobē 1. stāvā, 
sanmezglos, foajē un zāles. 

 

4. RISINĀJUMI: 

4.1. Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30) pārbūves projekta posmā: 
4.1.1. Izstrādāt pieplūdes - nosūcēs ventilāciju foajē un garderobes zonām; 

4.1.2. Nosūci organizēt caur sanmezglu atjaunotiem ventilācijas kanaliem. Kanālus izvest caur 

šahtām sienā uz bēniņiem un pieslēgt ar skārda kanāliem pie ventilatora; 
4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzēta garderobē un foajē telpās. Gaisa ieņemšanas restes virs 
ieejas - būtu vēlams aizdekorēt; 
4.1.4. Ventilācijas sistēma darbojas divos režīmos: parastā režīmā un uz pilno slodzi režīmā – 
pasākumu laikā. 

 

4.2. Izstrādāt ventilācijas sistēmas turpmākās modernizācijas projektu, kurā: 

4.2.1. Zāles ventilāciju nav jāmaina, bet papildināt ar DXcoilu, lai atdzesētu pieplūdes gaisu; 
4.2.2. Freona kontūra kompresors tek izvietots bēniņos; 
4.2.3. Projektā nepieciešams paredzēt jumtā atveramo lūku dzesēšanas kompresoram; 
4.2.4. Izolēt visus atklātus gaisa kanālus ar pretkondensāta izolāciju, biezums 6 mm; 
4.2.5. Tā kā citos stāvos ventilācija sanmezglos nedarbojās, ir nepieciešams apsekot esošās 
šahtās. Iespējams iztīrīt šahtas; 
4.2.6. Atrast šahtu izejas vietas bēniņos un izstrādāt projektu mehāniskās nosūcēs no katra 
sanitārā mezgla; 
4.2.7. Ja nav iespējams izmantot esošus ventilācijas kanālus, nodrošināt jaunus vertikālus 
ventilācijas stāvvadus 
 
Projekta risinājumi 
 
1. Aprēķinu nosacījumi 
Āra gaisa aprēķina temperatūras: ziemā -21.5 °C ; vasarā +27 °C, 50% RH. 
Siltuma avots – esošais siltummezgls pagrabstāvā. 
Siltumnesējs apkures sistēmai – ūdens ar parametriem +80/60°C. 
2. Apkure 
Projektā paredzēta apkures sistēma ar siltumnesēja temperatūru 80-60 °C. 



Siltais ūdens sagatavots siltummezglā pagrabstāvā. Siltummezgla cauruļvadus pieslēgt pie 2. 
kontūra (priekšējā fasāde). 
Projektā paredzēts mainīt sildķermeņus pret jauniem tērauda radiatoriem Purmo Plan Ventl 
Compacī ar apakšēju pieslēgumu. 
Radiatori komplektā ar termoventili, termogalvu, atgaisotājiem un kronšteiniem. 
Cauruļvadu materiāls – vara caurules. 
3. Ventlācija 
Sistēmai N1 - nosūce no sanmezgliem - ir divi darba režīmi: 
- 1. režīma sistēma darbojas pastāvīgi uz pusslodzi, 
- 2. režīma sistēma darbojas uz pilno slodzi. 
Kanāla ventilators atrodas bēniņos. Pieslēgšana pie esošām šahtām uz vietas montāžas laikā. 
Gaisa 
izmešana virs jumta. Gaisa vadus uz bēniņiem izolēt, izolācijas biezums 30mm. Šahtu 
pieslēgšanas 
vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus. Sanmezglu durvīs paredzēt pārplūdes restes. 
2. Sistēma P1 - gaisa pieplūde - darbojas patstāvīgi uz pilno slodzi. Kanāla ventilators atrodas 
telpā 
virs ieejas Nr. 5. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar elektrisko 
kaloriferu un 
padot telpā Nr. 6 caur resti sienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, izolācijas 
biezums 
100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietās uzlikt ugunsdrošus 
vārstus. 
3. Sistēma P2 - gaisa pieplūde - sāk darboties, ja sistēma N1 pārslēdzas uz 2. režīmu. Kanāla 
ventilators 
atrodas telpā virs ieejas Nr. 1. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar 
elektrisko 
kaloriferu un padot telpā Nr. 2 caur resti sienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, 
izolācijas 
biezums 100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietā uzlikt 
ugunsdrošus 
vārstus. 
4. Papildus norādījumi 
Montāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem un 
noteikumiem. 
Tērauda cauruļvadu stiprināšanas elementiem jābūt cinkotiem, ar gumijas starplikām. 
Uzņēmējam plānojumā japaredz cauruļu paplašināšana un sašaurināšana. Savukārt atbalsti 
plānojami tā, lai tiktu pieļauta caurulei nepieciešamā kustība, un vajadzības gadījumā sistēmā 
jāiekļauj 
kompensācijas cilpas vai paplašināšanās veidgabali. 
Cauruļu izolēšana jāveic pēc apstiprinātas spiediena pārbaudes. Nevienu cauruli nedrīkst 
paslēpt, 
pirms tā izolēta un pirms izolēšanas darbs ir pieņemts. Visas caurules, kas izvadītas ārā, 
jāapvelk ar 
cinkotu skārda vai PVC apvalku. 
Cauruļu uzstādīšanas laikā Uzņēmējam jānodrošina, lai visas caurules vizuāli iederētos 
attiecīgajā 
vietā, ņemot vērā prasības attiecībā uz pārējiem inženiertīkliem, arhitektūru un interjeru, 
instalācijām un iekārtām, kā arī vēlāk nepieciešamo piekļūšanu apkopes veikšanai. 
Montāžas laikā jāparedz visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekārtu 



vibrācija un troksnis netiek pārnests uz ēkas konstrukcijām. 
 

3) Elektronisko sakaru sistēmas (ESS) 

Esošā situācija 

Risinot kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūves Atpūtas ielā 1B, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., elektronisko sakaru sistēmu ESS būvprojekta sadaļas izstrādi, 
tika veikta arī esošo ESS sistēmu apsekošana ar mērķi sniegt informāciju par to darbību un 
ieteikumus to uzlabošanai. 

Konstatēts, kā datu un telefonu tīkls ir izpildīts kvalitatīvi, kabeļu komutācijas skapji ir 
izvietoti 2. un 3. stāvā, kur arī tās ir jāatstāj līdz pārējo telpu pārbūves darbiem. 

Šobrīd, pēc apsekošanas, nav atrasti elektronisko sakaru sistēmu kabeļi pārbūvējamā 
1. stāva telpu apjomā, visi kabeļi tiek guldīti pa otrā stāva kabeļu konstrukcijām, kas neizslēdz 
iespēju 1. stāva telpu pārbūves gaitā atrast kabeli vai kabeļus, kas kalpo datu pārraidei. Šajā 
gadījumā jāveic šo kabeļu pārslēgšanu uz tuvāko kabeļu komutācijas sadalni 2. vai 3. stāvā. 

Ņemot vērā, ka 1. stāva pārbūvējamo telpu apjomā ir ierīkota esoša ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācija un ugunsgrēka signalizācijas devēju izvietojums ir 
jākoriģē pēc jaunu sienu celtniecības, rekomendējam darbu izpildes laikā izsaukt UAS 
sistēmas apkalpojošās firmas pārstāvjus, lai veiktu devēju izvietojumu korekciju vienlaicīgi ar 
celtniecības darbiem. 
 
Risinājumi 
 

1. Sistēmu kabeļus guldīt pa atsevišķiem vājstrāvu kabeļu trepēm vai griestu un sienu 
konstrukcijām slēpti/atklāti plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju 
instalācijām. 

2. Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVH 
caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst 
sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei. 

3. Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc 
elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

4. Elektronisko sakaru sistēmas būvprojekta sadaļa ir izstrādāta saskaņā ar Pasūtītāja 
uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem. Elektronisko sakaru 
sistēmas sistēma ir komunikācijas kabeļu sistēma, kas domāta telekomunikāciju (balss) un 
datu tīkliem. Sistēma ietver sevī kabeļus (transmission media), savienojošo aparatūru 
(connecting hardware), savienotājus, ligzdas, spraudņus, informācijas kontaktligzdas 
(information outlets). Tiek veidota kabeļu sistēma, kas ir paredzēta datu pārraidei. Objektā 
paredzēts 1 datu komutāciju skapis. Sistēmas savienošanai tiek izmantoti datu kabeļi UTP 
6.Cat 4x2x0.5.  

5. 1. stāva datu komutācijas skapja savienošanai ar 2. stāva esošo datu komutācijas 
skapi izmantots optiskās šķiedras kabelis 1x12 dzīslas single mode. 

6. Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu būvprojekta sadaļa ir 
izstrādāta saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošām normām un 
noteikumiem. 
Apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas sastāv no: 
— tastatūrām PREMIER LCD; 
— magnētiskajiem kontaktiem; 
— kustības devējiem; 
Signāla devēju ķēžu galā uzstādīti ķēžu gala elementi – rezistori. Visas sistēmu iekārtas, 
detektori un signalizācijas ķēdes aizsargātas ar sabotāžas cilpu palīdzību. Sistēmas 



starpsavienošanai tiek izmantots kabelis AWG 22 6x0.22 dzīslas. Iekārtu elektrobarošana 
nodrošināta no elektrosadalnes LBES rezerves grupas. 
7. Ēkas pārbūvējamo telpu videonovērošanas sistēmas pamatā ir video ierakstu iekārta, kura 
tiek novietota pie lobija recepcijas telpā. Videosignāla fiksācijai tiek izmantotas 2 IP 
videokameras, izvietotas uz ēkas fasādes 2.5…3m augstumā no zemes 

 
4) Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK) 

Esošā situācija  

 

Iekšējie ūdensapgādes tīkli.  
Ūdensapgāde tiek nodrošināta no pilsētas tīkliem. Ūdensmērītājs ir uzstādīts pagrabā, tehniskā telpā. 
Ūdensvada tīkli ir novecojuši, kā rezultātā ir novērojama ūdens sūce cauruļvadu savienojumu vietās. 
Ūdensvada tīklu sistēmu noslēgarmatūru ir nepieciešams mainīt, tā ir ļoti trausla, ir redzamas arī 
plaisas. Cauruļvadu izolācijas darbi nav izpildīti atbilstoši normatīviem.  

Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli.  
Sadzīves kanalizācija ir pieslēgta pie pilsētas notekūdeņu tīkliem. Sadzīves kanalizācijas tīkli objektā ir 
novecojuši. Iekšējās sadzīves kanalizācijas tīklu vizuālais stāvoklis ir neapmierinošs. Kanalizācijas 
stāvvadi ir piesārņoti ar gružiem. Kanalizācijas vēdināšana notiek bēniņu stāvā!! – Nepieciešams risināt 
atbilstoši LBN 221-15. Uz stāvvadiem nav uzstādītas ugunsdrošās manžetes.  
 
Projekta rekonstrukcijas laikā, paredzēts izbūvēt:  
Iekšējos tīklus:  

- Iekšējo auksto ūdensvadu (Ū1);  

- Iekšējo karsto ūdensvadu (T3);  

- Iekšējo cirkulācijas ūdensvadu (T4)  

- Iekšējo sadzīves kanalizāciju (K1);  
 
Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 
ministrijas būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15 (Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija), LBN 222-15 (Ūdensapgādes būves) un LBN 223-15 (Kanalizācijas būves) 
arhitektūras daļas plāniem un tehniskajiem noteikumiem.  
Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu būvprojekta 
atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas 
likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir 
iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktas 
prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām.  
 

Aukstais ūdens  
(Ū1)  
       Projektā paredzēts izbūvēt jaunu aukstā ūdensvada sistēmu pirmā stāva apmeklētāju tualetēs, 
kultūras namā, kur ūdens ieguve būs no esošajiem ēkas tīkliem, kur pieslēgumus pie esošajiem tīkliem 
precizēs būvniecības laikā.  
       Aukstā ūdensvada sistēma tiek projektēta ar diametriem DN15, DN20, DN25 no plastmasas daudz 
slāņu kompozīt caurulēm PE-Xc/AL/PE ar spiediena klasi PN10, piemēram, "WAVIN Tigris K1" vai 
ekvivalents.  



       Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm un plastikāta presējamiem savienojumiem jābūt 
izgatavotām ražotāja, kas nodrošina kvalitātes kontroli saskaņā ar LVS EN ISO 9001 prasībām, un 
jābūt izdotam šim sertifikātam. Caurulēm un savienojuma daļām jāatbilst LVS EN 21003 standarta 
prasībām. Savienojuma presējamās daļas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikāta PPSU 
temperatūras izsauktā pagarinājuma koeficients ir tuvs nerūsējošā tērauda koeficientam, tāpēc 
plastikāta savienojuma korpuss un presēšanas uzmava strādā kā viens kopums, temperatūras 
izmaiņas neietekmē savienojuma kvalitāti. Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm maksimālā darba 
temperatūra 950C un darba spiediena 6. bar. Lai nepieļautu kondensātu veidošanos, aukstā ūdens 
caurules izolē ar porgumiju (min 19 mm) - plastmasas caurulei DN15, DN20, DN25 piemēram 
"ARMAFLEX" vai ekvivalents.  
       Cauruļvadus izbūvēt atbilstoši cauruļvadu ražotāju montāžas noteikumiem, t.i. ievērojot attālumus 
starp stiprinājumiem u.c. Pirms katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizbīdnis. 
Cauruļvadu sadales diametri, iebūves veidi parādīti projekta grafiskajā daļā. Cauruļvadus izbūvēt 
slēgtā veidā. 
       Ugunsdrošības manžetes paredzēts uzstādīt vietās, kur ūdensvads iet cauri pārsegumam. 
Ugunsdrošajām manžetēm jāatbilst ugunsizturības parametriem EI 30; 60. Caurumus pārsegumos un 
sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. Urbuma 
izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem.  
        Ūdens iztukšošanu veikt caur laistīšanas krānu un izlaidi, cauruļvadiem veidot slīpumu 0.002 uz 
izlaides punktu.  
        Aukstā ūdensvadi tiek pievienoti pie esošajiem ēkas tīkliem. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas 
obligāti precizēt cauruļvadu diametru, materiālu un novietojumu pieslēgumu vietas.  
        Aukstais ūdens patēriņš pamatojoties uz izstrādāto būvniecības projektu un pastāvošajām 
normām ir max 0,77 l/s, rekonstruējamajām tualetēm. 
 
 
 
 
 
Karstais un cirkulācijas ūdens  
(T3,T4)  
       Projektā paredzēts izbūvēt jaunu karstā un cirkulācijas ūdensvada sistēmu pirmā stāva 
apmeklētāju tualetēs, kultūras namā, kur ūdens ieguve būs no esošajiem ēkas tīkliem, kuru 
pieslēgumus pie esošajiem tīkliem precizēs būvniecības laikā.  
        Karstā ūdensvada un cirkulācijas sistēma tiek projektēta ar diametriem, DN15, DN20, DN25 no 
plastmasas daudz slāņu PE-Xc/AL/PE kompozīt caurulēm, ar spiediena klasi PN10 , piemēram, 
"WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.  
         Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm un plastikāta presējamiem savienojumiem jābūt 
izgatavotām ražotāja, kas nodrošina kvalitātes kontroli saskaņā ar LVS EN ISO 9001 prasībām, un 
jābūt izdotam šim sertifikātam. Caurulēm un savienojuma daļām jāatbilst LVS EN 21003 standarta 
prasībām. Savienojuma presējamās daļas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikāta PPSU 
temperatūras izsauktā pagarinājuma koeficients ir tuvs nerūsējošā tērauda koeficientam, tāpēc 
plastikāta savienojuma korpuss un presēšanas uzmava strādā kā viens kopums, temperatūras 
izmaiņas neietekmē savienojuma kvalitāti. Visām daudz slāņu kompozīt caurulēm maksimālā darba 
temperatūra 950C un darba spiediena 6. bar. Nepieciešamā karstā ūdens temperatūra nedrīkst būt 
zemāka par 550C un ne augstāka par 700C.  
        Karstā un cirkulācijas ūdensvada sistēma tiek izbūvēta no plastmasas daudz slāņu kompozīt 
caurulēm, kurām jāparedz ir izolācija no akmens vates čaulas, piemēram, „Paroc” AE ar polivinilhlorīda 
pārklājumu δ = 20mm. Visus cauruļvadus, ieskaitot pievadus uz sanitārtehnikskajām ierīcēm, 
nodrošina ar siltumizolāciju.  



         Cauruļvadus izbūvēt atbilstoši cauruļvadu ražotāju montāžas noteikumiem, t.i. ievērojot attālumus 
starp stiprinājumiem u.c. Pirms katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizbīdnis. Caurumus 
pārsegumos un sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. 
Urbuma izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem.  
         Karstā ūdens patēriņš noteikts pamatojoties uz izstrādāto projektu un pastāvošajām normām, un 
tas ir 0.37 l/s, rekonstruējamajām tualetēm. 

 
Iekšējā sadzīves kanalizācija  
(K1)  
         Projektā paredzēts izbūvēt jaunu sadzīves kanalizācijas sistēmu pirmā stāva apmeklētāju 
tualetēs, kultūras namā, kur sadzīves kanalizācijas novadīšana būs pa esošajiem ēkas tīklu izvadiem, 
kuru pieslēgumus pie esošajiem tīkliem precizēs būvniecības laikā. Sadzīves kanalizācijas vēdināšanu 
paredzēts izvietot griestu zonā, pieslēdzot to pie esošās sadzīves kanalizācijas vēdināšanas sistēmas.  
          Projekta rekonstrukcijas laikā, paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus, kas savāc notekūdeņus no 
ēkā izbūvētajām sanitārtehniskajām ietaisēm. Tie tiks savākti un pievienoti ēkas esošajai kanalizācijas 
sistēmai. Iekšējā sadzīves pašteces kanalizācija izbūvējama no plastmasas PVC-U OPTIMA 
kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem. Cauruļvada Ø110 mm izbūves minimālais slīpums i = 0.02, 
bet Ø75 un Ø50 i = 0.03 izplūdes virzienā. Visus kanalizācijas pašteces cauruļvadus savā starpā 
savienot, veidojot 45˚ leņķi.  
          Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadu un novadcaurules no sanitāri tehniskām ierīcēm paredzēts 
izbūvēt no plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem, 
piemēram, "Wavin" vai ekvivalents. Visām PVC caurulēm un savienojuma daļām ir jābūt izgatavotām 
ražotāja, kas nodrošina kvalitātes kontroli saskaņā ar LVS EN ISO 9001 prasībām, un jābūt izdotam 
šim sertifikātam. Neplastificētām polivinilhlorīda struktūras PVC caurulēm, kas paredzētas sadzīves 
notekūdeņu sistēmām, ir jāatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasībām, bet savienojuma daļām - LVS 
EN 1329 standarta prasībām. Caurules un savienojuma daļas ir uzmavu veida, kas tiek komplektētas 
ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta prasībām un nodrošina uzticamu 
savienojuma blīvumu. Sistēma ir izturīga pret notekūdeņiem, kuru temperatūra nesasniedz 95oC 
(īslaicīga 2 min izturība, ja plūsma nepārsniedz 30 l/min). PVC-U materiāla izejvielas blīvums 1400 
kg/m3.  
        Pirms būvniecības darbu uzsākšanas obligāti precizēt cauruļvadu diametru, materiālu un 
novietojumu pieslēgumu vietas.  
         Projektā paredzēti divi ventilācijas stāvvadi, kas izvadīti uz vienu esošo ēkas vēdināšanas 
stāvvadu. Vēdināšanas stāvvadu izvietojumu precizēt būvniecības laikā. Kanalizācijas sistēmas 
tīrīšanas nodrošināšanai uz stāvvada nepieciešams uzstādīt revīzijas lūkas. Zem izlietņu sifoniem 
jāiemontē veidgabali cauruļu tīrīšanai.  
         Paredzēts uzstādīt ugunsdrošības manžetes iebūvi, vietās, kur kanalizācija iet cauri 
pārsegumam. Ugunsdrošajām manžetēm jāatbilst ugunsizturības parametriem EI 30; 60. Caurumus 
pārsegumos un sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. 
Urbuma izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem.  
         Iekšējie kanalizācijas tīkli paredzēti izbūvēt no PVC OPTIMA cauruļvadiem ar diametru Ø50, Ø75 
un Ø110. Notekūdeņu maksimālais daudzums 2.37 l/s, rekonstruējamajām tualetēm. 

 

5) Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS) 

       Centralizētās izziņošanas sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar standarta LVS EN 60849 
sadaļas „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētas skaņas sistēmas” rekomendācijām un Latvijas 
valsts būvnormatīviem un standartiem. Izziņošanas sistēmas iekārtas un kabeļi ir izvēlēti atbilstoši 
standarta LVS EN 60849 attiecīgām sadaļām. 
      Centralizētās izziņošanas sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar ēkas arhitektonisko 



plānojumu, ievērojot nepieciešamos nosacījumus ēkas kvalitatīvai apskaņošanai, kā arī balss 
trauksmes izziņošanai. 
       Ugunsgrēka izziņošanas sistēma sastāv no: 

-  kontroliera Plena Bosch LBB 1990/00 
-  pastiprinātājiem Plena Bosch LBB1935/20 
-  trauksmes izziņošanas iekārtām (skaļruņiem) 
- mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām Plena Bosch LBB 1956/00 
- rezerves barošanas avota PLN-24CH12 
- kabeļu tīkla 

Centralizētās izziņošanas sistēmas pamatfunkcijas 
- Ugunsgrēka trauksmes vai evakuācijas balss izziņošana visā ēkā. 
- Uzraudzība pār sistēmas bojājumiem un iedarbināšanu. 
- mAutomātiskais palaišanas režīms. 
- Tiek paredzēta trauksmes ziņojuma automātiskā palaišana saņemot palaišanas 

signālu no ugunsgrēka signalizācijas. 
        Publisko balss ziņojumu atskaņošana lietojot mikrofonu. 
Sistēmas komutācijas un vadības ierīces paredzēts uzstādīt 1.stāva halle telpā skapī. 
Skaļruņu izvietojums izvēlēts tā, lai spētu nodrošināt minimālo nepieciešamo skaņas jaudu, un 
ziņojumu saprotamību atbilstoši standarta LVS EN 60849 prasībām. Virsapmetuma skaļruņus ir 
iespējams nomainīt pret griestu skaļruņiem, saskaņojot ar griestu plānojumu projekta izbūves laikā. 
Skaļruņu jauda izvēlēta ar vidējo aprēķinu 1W uz 10 m². Izziņošanas sistēmas projekts paredz 
skaņas dublēšanu divās atsevišķās līnijās A un B. Pastiprinātāji saslēgti tā, lai gadījumā, kad pirmais 
pastiprinātājs iziet no ierindas, signālu līnijām nodrošina otrais (rezerves) pastiprinātājs. Trauksmes 
izziņošanas iekārta tiek vadīta no ugunsgrēka signalizācijas paneļa (UAS sistēmai paredzēts vadības 
modulis ugunsgrēka izziņošanas sistēmas palaišanai). No ugunsgrēka izziņošanas sistēmas uz UAS 
paneļa paraidīts bojājumu iekārtu kontroles signāls (UAS sistēmai paredzēts kontroles modulis 
signālu saņemšanai no ugunsgrēka izziņošanas sistēmas). 
         Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā pēc signāla no ugunsgrēka signalizācijas sistēma 
pārslēdzas trauksmes režīmā. Pirmās 30 sek. tiek ieturēta pauze, lai sistēmai atslēgtu trauksmes 
režīmu, gadījumos ja sistēmā ir notikusi viltus nostrādāšana. Tālāk sistēma sāk translēt trauksmes 
evakuācijas paziņojumus 3 valodās (1 - latviešu valodā, 2 - krievu valodā, 3 - angļu valodā). 
        Trauksmes signālu var arī ieslēgt manuāli, nospiežot speciālu evakuācijas ieslēgšanas pogu, kas 
izvietota uz galvenā sistēmas kontroliera. 
        El. barošanu no ~220V AC 50Hz tīkla paredzēts pieslēgt pie elektrosadales ___gr.___. 
Rezerves elektrobarošanu paredzēts nodrošināt no rezerves bateriju moduļa 24 V DC 120 A/st. ar 
ielādēšanas iekārtu. 
Kabeļu tīklu montāžai izmantot kabeļus: Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu 
nov., LV – 2161 

-  JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8- signāla pārraidei no pastiprinātāja līdz skaļruņiem 
un signāla saņemšanai no ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas paneļa - 
ugunsnoturīgs līdz 30min; 

- UTP 4x2x0.5- signāla saņemšanai no mikrofona vadības iekārtas . 
 

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 
1. Vājstrāvu sistēmu iekārtu montāžu, elektrobarošanu un zemēšanu veikt atbilstoši to 
tehniskājām pasēm un lietošanas instrukcijām. 
2. Kabeļu trases un stāvvadu plānā parādītas shematiski (pēc iespējas izmantot esošās trases un 
stāvvadu), precizēt montāžas laikā. 
3. Vājstrāvu iekārtu elektrobarošanas (230VAC) kabeļus, kuri paredzēti dotajā projektā, 
montēt pa elektrības kabeļu trasēm (saskaņot ar elektrotīklu montāžas organizāciju), 



atsevišķās plastmasas caurulēs (nedrīkst ievilkt vienā caurulē gan vājstrāvu, gan 
elektrobarošanas kabeli). 
4. Montējot vājstrāvu kabeļus, kabeļu trases izvietot ar 0.2m atstarpi no elektrisko kabeļu 
trasēm un gaismekļiem. 
5. Caurumi kabeļu trasēm, kas šķērso sienas vai griestus ar normēto ugunsizturību, jāaiztaisa ar 
ugunsizturīgo materiālu (ugunsizturīgā hilti). 
6. Caurumi kabeļiem, kas šķērso ārējās sienas, jāaiztaisa ar mitrumizturīgo materiālu. 
7. Visus kabeļus, skapjus un stāvvada caurules nomarķēt. 
8. Papildus piezīmes un norādījumus skatīt attiecīgās projekta lapās. 
9. Pēc sistēmu nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam 
izpilddokumentāciju. 
10. Projektā uzrādītie materiālu tipi tiek rekomendēti. Aizvietojot tos ar tehniski līdzvērtīgiem 
analogiem, montāžas organizācijai jāsaskaņo izvēlētos tipus ar arhitektu un pasūtītāju. 
11. Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

 

 

Vides pieejamība  

Projektā ievērotas vides pieejamības prasības personām ar kustību traucējumiem gan ieejas 

zonām, gan telpām – gaiteņiem, tualetes telpām ir nodrošinātas. Starp telpām durvis paredzētas bez 

sliekšņiem ar minimālo brīvo platumu 900mm. Telpā Nr.2 paredzēts pacēlājs cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Starp ārējo kāpņu laukumu un vējtveri grīda paredzēta vienā līmenī bez sliekšņiem. 

Cilvēki ar kustību traucējumiem uz ārējo kāpņu laukumu 1. stāva līmenī nokļūst pa jau esošu (izbūvētu) 

pandusu. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktilo (sataustāmo) 

apzīmējumu vai numuru Braila rakstā. Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu 

augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks 

par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā 

no grīdas līmeņa, pie liftiem – 0,9–1,2 m augstumā no grīdas līmeņa. Telpās Nr.2 un Nr.4 kāpņu apdarei 

paredzēt akcentēt līmeņa maiņu ar kontrastējošu krāsojumu (Atkarībā no izvēlētā kāpņu toņa, krāsot 

kontrastējošu krāsu gaišākā, jeb tumšākā tonī pirmajam un pēdējam pakāpienam) ne mazāk kā 5 cm 

platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetes telpā paredz 

palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas līmeņa), lai persona ar invaliditāti nepieciešamības 

gadījumā var izsaukt palīdzību, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atbilstoši vadlīnijām par vides 

pieejamību. Telpā Nr.4 uzstāda diagonālo pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Perspektīvē 

paredzēts papildus diagonālie pacēlāji uz pārējiem stāviem, jeb lifts, kurš tiks bloķēts pie ēkas fasādes. 

 

 

Būvakustika 

Saskaņā ar LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām publisku būvju kāpņu telpās, gaiteņos, 

koplietošanas telpās reverberācijas laiks <1,3 T(T30) (sek.). Lai uzlabotu akustiskos rādītājus lobijā ir 

paredzēts sienu panelējums. Pārējo telpu apdares materiāli paredzēti maksimāli askētiski, lai pēc 

iespējas vairāk saglabātu telpu vēsturisko veidolu. Projektējamās durvis paredzētas ar pēc iespējas 



labākiem akustiskajiem rādītajiem, ievērojot pasūtītajam pieejamo būvizstrādājumu cenu grupu. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas veikt būvakustiskos mērījumus un aprēķinus visai ēkai. 

 

              Vides aizsardzības politika. 

             Politika ir izstrādāta tā, lai nepasliktināt vides kvalitāti un nekaitē cilvēka veselībai. Vides 

aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana: 

 videi draudziņu tehnoloģiju izmantošana; 

 enerģijas patēriņa samazināšana; 

 atkritumu apjoma samazināšana; 

 ūdens patēriņa samazināšana; 

 izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšana.  

               Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu veikšanas periodā. 

 Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas 

būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. 

Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.  

Veicot būves pārbūvi, visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, būvlaukumā 

netiks uzkrāti, tie nekavējoties tiks izvesti no būvlaukuma teritorijās, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi 

tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem 

un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem 

un lietotājiem. 

 

            Vides aizsardzības pasākumi, paredzētie projektā.  

Būvniecības darbos netiks izmantoti šādi materiāli/vielas: 

 par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts 

valsts normatīvos un standartos ;piem. plastmasa, tērauds vai citi materiāli), izstrādājumi, 

kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); 

 izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6); 

 iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar 

maksimālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par: 



 - sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs), 

- citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l 

(mīnus ūdens saturs), 

- visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru 

patēriņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un 

līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs). 

                  Projektā paredzēts izmantot šādus videi draudzīgos materiālus: 

                     - Parketa grīda; 

                     - Panelējums sienām; 

                     - Sienu apdarei paredzētās krāsas ir bez bīstamiem piemaisījumiem; 

 

Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. 

Pielietotie materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – 

būvdarbu veikšanas laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Apdares materiāliem jābūt viegli 

kopjamiem. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, 

kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 

Ugunsdrošība  

Ēkai ir nodrošināta brīva piekļūšana operatīvajam transportam. 

Visu konstrukciju apdarē paredzēts izmantot būvmateriālus, atbilstošus ēku ugunsnoturības 

pakāpei. 

Plašāku izklāstu par ugunsdrošības pasākumiem skatīt projektā pievienotajā ugunsdrošības 

pasākumu pārskatā. 

 

 

Sastādīja: 

arhitekts, būvprojekta vadītājs Aigars Tereško            _______________________________ 
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1.Ievads 

 

1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis. 

 

 Ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk – pārskats) izstrādāts saskaņā 

ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku 

būvnoteikumi (turpmāk – Ēku būvnoteikumi)” 72.5.punkta prasībām. 

 Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir apskatīt ugunsdrošības 

risinājumus un pasākumus, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu objekta – kultūras 

nams “Zvejniekciems”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

Atpūtas ielā 1B,  ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības 

prasībām. Pārskats ietver būtiskus ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz objekta 

nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumiem uguns un 

dūmu izplatīšanās ierobežošanai. Pārskatā aprakstīti projekta risinājumi 

evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanai, 

ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai u.c. ugunsdrošības 

nodrošināšanas pasākumi. 

 Pārskatā iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi objekta 

ekspluatācijas stadijā. 

 Saskaņā ar Būvniecības likumā būvei izvirzītām prasībām būves tiek 

projektētas tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā: 

- tā noteiktu laiku saglabātu nestspēju; 

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē; 

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm; 

- būvē esošie cilvēki varētu telpas un būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti 

vai izglābti citādi; 

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un 

glābšanas pasākumus. 

 

1.2. Piemērojamie normatīvie akti. 

 

 Objekta būvprojektēšanai (ugunsdrošības prasību izpildei/ ugunsdrošības 

pasākumu pārskata izstrādei) piemēro šādus normatīvos aktus: 

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” ; 

- LBN 208-15 „ Publiskas būves” 

- LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 

- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”; 

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 

- LVS EN -14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”; 

- LVS 187:2007 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”; 
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- LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās 

drošības zīmes un signālkrāsojums”. 

- LVS CEN/TS 54-14:2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka 

signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, 

projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un 

ekspluatācijai” ( ir identisks CEN/TS 54-14:2004 „Fire detection 

and fire alarm systems- Part 14: Guidelines for planning, desing, 

installation, comissioning, use and maintenance”); 

- LVS EN 62305-1:2006 „Protection against lightning-Part 1: 

General principles” ( „Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie 

principi”); 

 

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru 

kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 

(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) un to izpildei piemērojamie standarti. 

 

1.3. Termini un definīcijas: 

 

 Pārskatā lietotie termini un definīcijas: 

 

Aizsargāts evakuācijas ceļš – cilvēku evakuācijai paredzēta ugunsdroši atdalīta 

telpa bez ugunsslodzes. 

 

Atverama aila – atverams logs, durvis, vārti vai lūka ēkas ārējā norobežojošā 

konstrukcijā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos. 

 

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma – 

stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos 

un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un 

signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes 

signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu 

vadībai; 

 

Būves augstākā stāva grīdas līmenis – līmeņu starpība starp brauktuves vai 

līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un 

glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā 

var atrasties būves lietotāji. 

 

Būves ugunsnoturības pakāpe – integrēts būves ugunsdrošības rādītājs, kas 

ietver būves lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības 

nodalījuma platību, ugunsslodzi un būvē notiekošo tehnoloģisko procesu 

sprādzienbīstamību un kuru raksturo būvkonstrukciju ugunsizturība un iebūvēto 

būvizstrādājumu ugunsreakcija. 
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Dūmu izvades ailas – durvis, vārti, atverami vai izsitami logi, atveramās 

žalūzijas un lūkas, atklātas ailas ārējās norobežojošās konstrukcijās, caur kurām 

ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus. 

 

Evakuācija – cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes virsmas 

līmenī ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā. 

 

Evakuācijas ceļa garums – attālums no būves daļas vai ugunsdrošības 

nodalījuma vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz tuvākajai 

evakuācijas izejai. 

 

Evakuācijas ceļš – drošs un viegli atrodams ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā 

un ved uz evakuācijas izeju. 

 

Evakuācijas izeja – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru 

var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī. 

 

Ugunsdroša būvkonstrukcija – būvkonstrukcija ar normētu ugunsizturības 

robežu, kas paredzēta ugunsgrēka bīstamo faktoru ierobežošanai. 

 

Ugunsdroši atdalīta telpa – telpa, kas no citām telpām atdalīta ar ugunsdrošām 

būvkonstrukcijām. 

 

Ugunsdrošības nodalījuma platība – ugunsdrošības nodalījuma stāva platība 

starp ārējām sienām vai ārējām un ugunsdrošām sienām. 

 

Ugunsdrošības nodalījums – būves daļa, kas atdalīta no pārējām būves daļām ar 

ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz šo būves daļu un 

no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta. 

 

Ugunsizturība – būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā laikposmā 

saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību. 

 

Zibensaizsardzības sistēma – vienota sistēma, kas paredzēta būvju, to atsevišķo 

daļu, elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešo un 

netiešo iedarbi. 

 

2. Objekta raksturojums: 

 

Objekts, kurā tiks veikta telpu pārplānošana, ir esošs kultūras nams 

“Zvejniekciems”, Atpūtas ielā 1B, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

Kultūras nams, kurā ir plānota telpu vienkāršotā atjaunošana, ir mūra nams kas 

nodots ekspluatācijā 1960.gadā. Plānotās telpu vienkāršotās atjaunošanas gaitā ir 
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paredzēta atsevišķu kultūras nama telpu nenesošo starpsienu nojaukšana, jaunu 

izbūvēšana un kosmētiskā remonta veikšana atsevišķās telpās.  

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.500) 1.pielikumā noteikto par būvju iedalījumu grupās atbilstoši 

būvniecības procesam, objekts  ir attiecināms uz 3.grupas ēkām (pēc šādiem 

kritērijiem – tā ir publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 

100 cilvēkiem). 

 

Objekta tehniskie rādītāji: 

Kultūras nama ēka 

Būves ugunsnoturības pakāpe U2a 

Ugunsdroši atdalītas telpas  ugunsaizsargāta kāpņu telpas 

Būves kopējā platība 2952,9  m2 

Būvtilpums 15032,0 m3 

Apbūves laukums  1179,0 m2 

Esošās ēkas virszemes stāvu skaits 4 stāvi  

Esošās ēkas pazemes stāvu skaits 1 stāvs  

Augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme  līdz +28,0 m 

Ēkas augstums 14,0 m 

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēma 

Ir esošā ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēma 

Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde Esošie ārējie ugunsdzēsības hidranti 

  

3. Objekta ugunsdrošības raksturojums: 

 

Kultūras nama ēkai, kurā tiks veikta telpu vienkāršotā renovācija,  

lietošanas veids saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.4.punkta 

nosacījumiem ir noteikts IV. Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 

pielikuma 3.tabulu, ņemot vērā noteikto ugunsdrošības nodalījuma maksimālo 

platību un ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi, kultūras nama 4.stāvu ēkai 

pieņemta U2a ugunsnoturības pakāpe. 

Ņemot vērā esošo kultūras nama ēkas konstruktīvo elementu aprakstu, kā 

arī būves augstākā grīdas līmeņa atzīmes augstumu, ēkai ir noteiktas būves 

ugunsnoturības pakāpes, nesošo konstrukciju un ugunsdroši atdalītu telpu 

ugunsnoturības prasības un būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases 

atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 1. un 2.tabulas prasībām   

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”  pielikuma 3.tabulā 

noteikto, ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība U2a ugunsnoturības 

pakāpes būvēm ir 5000 m2 (IV lietošanas veids).  

Kultūras nama telpu vienkāršotās renovācijas gaitā pārplānojamo telpu 

grupā atsevišķi ugunsdroši atdalītas telpas saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība” 62.punkta prasībām netiek paredzētas. 
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4. Ugunsdrošības risinājumi. 

 

Esošajā kultūras nama ēkā ir esošas divas ugunsdroši aizsargātas kāpņu 

telpas un viena atklāta kāpņu telpa. Izejas no kāpņu telpām ved tieši uz āru 

zemes virsmas līmenī, šo telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un 

būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst kāpņu telpu būvkonstrukciju 

ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei, kā U2a ugunsnoturības 

pakāpes ēkai.  

 Lai ugunsgrēka gadījumā ierobežotu iespējamo uguns izplatību no vienas 

būves uz citu, starp ēkām un būvēm paredzētas ugunsdrošības atstarpes. 

Pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 34.punktā noteiktajām 

prasībām būves pārbūves un atjaunošanas gadījumā atļauts saglabāt esošās 

atstarpes starp būvēm, ja netiek palielināti būvju gabarīti ugunsdrošības atstarpes 

virzienā. 

Ņemot vērā, ka kultūras nama 4.stāvu ēkas Atpūtas ielā 1B, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme 

pārsniedz 8 m, atbilstoši ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 39.punkta 

prasībām ir nodrošināta ugunsdzēsības piebrauktuve vismaz no vienas ēkas 

fasādes puses. 

 Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 18.punktā noteiktajām prasībām 

objektā, kas augstāks par diviem stāviem, katru kāpņu telpas stāvu nodrošina ar 

attiecīgā stāva kārtas numuru. 

 

4.1. Ēkas izvietojums, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piebraukšanas 

ceļi. 

 

Esošās kultūras nama ēkas ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai 

piebraukšanas ceļi un ugunsdrošības attālumi atbilst LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība” 3.2.nodaļā noteiktajām prasībām, kas nodrošina ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikas piebraukšanu pie kultūras nama ēkas fasādes. 

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nav 

ierīkotas autostāvvietas vai citi šķēršļi. Ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuvju 

platums nav mazāks par 3,5 m un attālums no būves līdz piebrauktuves tuvākajai 

malai ir nodrošināts no 5 līdz 20 metriem.  

Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta: 

- piekļūšana ēkas ārdurvīm; 

- piekļūšana esošajiem ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas 

hidrantiem, kas atrodas Bērzu aleja, Ostas ielā un Skuju ielā, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā; 

- piekļūšana ēkas jumtiem, izmantojot iekšējās ugunsaizsargātās 

kāpņu telpas. 
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         Vienkāršotās telpu pārplānošanas projekta ietvaros ārējās ugunsdzēsības 

ūdensapgādes risinājumi netiek projektēti. Ir paredzēts, ka objekta ārējo 

ugunsdzēsības darbus nodrošinās esošie ugunsdzēsības hidranti. 
 

4.2. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde. 

 

 Kultūras nama ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzēta no 

esošiem ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas Bērzu alejā 5 (UH 3, M C Ø100, 

pazemes), Bērzu alejas un Ostas ielas krustojumā (UH 4, M C Ø100, pazemes) 

un Bērzu alejas un Skuju ielas krustojumā (UH 45, M C Ø100, pazemes), Ostas 

ielā 1 (UH 6, M C Ø100, pazemes) un Ostas ielā 5 (UH 5, M C Ø100, pazemes), 

Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, kas nodrošina normatīvos noteiktos 

attālumus līdz kultūras nama ēkai atbilstoši LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 

prasībām. 

Par ārējā ugunsdzēsības ūdensvada tehnisko stāvokli atbild tā īpašnieks 

(apsaimniekotājs).  

 Ūdens ņemšanas vietas ir izvietotas tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikas darbu, nodrošinot ēkas katra punkta ārējo ugunsdzēsību no 

vismaz diviem hidrantiem. 

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas ir apzīmētas ar norādes 

zīmēm saskaņā ar standartu LVS 446. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un 

to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā. 

 

4.3. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde. 

 

 Vienkāršotās telpu pārplānošanas kultūras nama ēkā projekta ietvaros 

iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes risinājumi netiek projektēti.  

 

5. Telpu vienkāršotās atjaunošanas ugunsdrošības risinājumi. 
 

5.1. Ugunsdrošības nodalījumi un ugunsdroši atdalītas telpas. 
 

 Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo 

būvkonstrukciju nepieciešamo ugunsizturību nosaka, ņemot vērā būves 

lietošanas veidu, nepieciešamo būves ugunsnoturības pakāpi, būves augstākā 

stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamo platību un būves vai 

tās daļu ugunsslodzi (LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 13.punkts). 

Kultūras nama ēka ir veidota kā viens atsevišķs ugunsdrošības nodalījums, 

jo ugunsdrošības nodalījuma telpu kopējā platība, kas ir 2952,9  m2, nepārsniedz 

maksimāli noteikto ugunsdrošības nodalījum platību 5000 m2 atbilstoši LBN 201 

– 15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulā norādītajām prasībām. 

Kā ugunsdroši atdalītas telpas kultūras namā ir veidotas esošās 

ugunsaizsargātās kāpņu telpas. 

 Ugunsdroši atdalītas telpas norobežo no citiem nodalījumiem un telpām 

ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 
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56.punkta prasībām. Ugunsdroši atdalītu telpu norobežojošām konstrukcijām, 

U2a ugunsnoturības pakāpes ēkām, ir noteikta  ugunsizturības robeža ne zemāka 

par EI 60, starpstāvu pārsegumiem ar ugunsizturības robežu ne zemāku par REI 

60, kāpņu telpu sienām ar ugunsizturības robežu ne zemāku par REI 60, 

ugunsdrošām durvīm ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās ar 

ugunsizturības robežu ne zemāku par EI 30. Kāpņu telpu sienu būvizstrādājumu 

minimālā ugunsreakcijas klase ne zemāka par A1, starpstāvu pārsegumu 

būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase ne zemāka par B-s1,d0, 

Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukciju būvizstrādājumu minimālā 

ugunsreakcijas klase ne zemāka par B-s1,d0, durvīm ugunsdroši atdalītas telpas 

norobežojošās konstrukcijās būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase ne 

zemāka par B-s1,d0. 

Kultūras nama telpu vienkāršotās pārplānošanas risinājumos nav paredzēts 

veidot papildus ugunsdroši atdalītas telpas un telpu vienkāršotā renovācija tiks 

veiktā esošā ugunsdrošības nodalījuma robežās. 

 

5.2. Ārsienas. 

 

 Kultūras nama ēkas vienkāršotās telpu pārplānošanas projekta ietvaros 

ārsienu projekta risinājumi netiek paredzēti. 

 

5.3. Izejas uz jumtu. 
 

 Kultūras nama ēkā no kāpņu telpām, kas ved līdz pēdējam, augšējam 

stāvam ir esošās izveidotās izejas uz jumtu ugunsgrēku dzēšanas glābšanas darbu 

veikšanai. 

 

6. Evakuācijas nodrošinājums. 

 

6.1. Evakuācijas izejas. 

 

 Evakuācijas izejas no kultūras nama telpām tiek nodrošinātas uz divām 

ugunsdroši atdalītām kāpņu telpām, kur evakuācijas ceļa garums no jebkuras 

vietas kultūras nama telpā līdz evakuācijas izejai nav lielāks par 45 m un 

maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nav lielāks par 90 m atbilstoši 

LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā noteiktajām prasībām.  

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”121.punkta prasībām 

atjaunojamās un pārbūvējamās būvēs atļauts saglabāt esošos kāpņu telpu 

gabarītus. 

 Evakuācijas izejās kultūras nama ēkā ir uzstādīti evakuācijas izejas 

norādītāji atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 161.punkta prasībām. 

 Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus 

veiksmīgai evakuācijai kultūras nama ēkas telpās ir esošā automātiskā 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 
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Atbilstoši LBN 208-15 “Publiskas būves” 65. un 66.punktā noteiktajam 

kultūras nama gaiteņu (koridoru) platums ir paredzēts ne mazāks par 1,2 m 

personāla un pārējās telpās, rekonstruējamās un renovējamās ēkās – ne mazāku 

par 0,9 m personāla un pārējās telpās, gaiteņu (koridoru) griestu brīvo augstumu 

paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne 

mazāku par 2,2 m. 

 

6.2. Durvis. 

 

 Evakuācijas ceļos durvīm atļauts uzstādīt slēdzenes, kas netraucē to 

atvēršanu no iekštelpu puses bez atslēgas. Durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli 

atveramām, kas atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai 

telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25. 

Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz 2 metri un 

durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība” 149.punktā noteikto.  

 

7.  Dūmaizsardzība. 

 

Esošās kultūras nama ēkas telpu vienkāršotās atjaunošanas projekta 

risinājumā, lai ierobežotu dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā ēkā, dūmu 

izvade ugunsgrēka gadījumā no kāpņu telpām, kultūras nama telpām, un 

koridoriem tiek paredzēta caur logu ailām atbilstoši LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība” 164.2.punkta prasībām. 

 

8. Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīces. 

     

 Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus 

veiksmīgai evakuācijai, ēkā kā IV lietošanas veida būvē ir esoša automātiskā 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, atbilstoši LBN 201-

15 „Būvju ugunsdrošība” 174.punkta prasībām. 

 Kultūras nama telpu vienkāršotās pārbūves gaitā tiks paredzēta jauna   

automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 

 

9. Zibensaizsardzība. 

 

 Vienkāršotās telpu pārplānošanas kultūras nama ēkā projekta ietvaros 

zibensaizsardzības risinājumi netiek projektēti. 

 

10. Ugunsdrošības prasības, veicot telpu vienkāršotās renovācijas 

būvdarbus. 

 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes 

gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Projekta vadītāja, 
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projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības 

par ugunsdrošības prasību ievērošanu. 

Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Būvobjektu 

nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par drošības zīmju lietošanu darbavietās un standarta LVS 446 prasībām. 

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, 

paredzot nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces. 

Evakuācijas ceļu, eju un izeju skaitu, izvietojumu un izmērus nosaka atkarībā no 

būvlaukuma, ēku, būvju un telpu izmantošanas, tajā esošajām iekārtām un 

būvmateriāliem, kā arī maksimālā darbinieku skaita. 

Ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem 

materiāliem un vielām konstrukcijas nosedz tikai labi vēdināmās telpās, 

nepieļaujot sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos. Šo darbu laikā telpās 

lieto instrumentus un iekārtas, kas paredzētas darbam ugunsbīstamā un 

sprādzienbīstamā vidē. Darbus šajās telpās sāk no vietas, kas atrodas vistālāk no 

evakuācijas izejām. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietas, kur 

notiek vielu un materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, īpaši veikli 

uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām un uzliesmojošām vielām vai ķīmiskiem 

produktiem. 

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar 

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības 

noteikumi”. 

 

11. Primārās ugunsdzēsības iekārtas. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 

„Ugunsdrošības noteikumi” prasībām kultūras nama telpas jānodrošina ar 

pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā ugunsdzēsības aparātu 

dzēstspēju.  

Ja objektā un teritorijā var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināms uz 

dažādām ugunsgrēku klasēm, ugunsdzēsības aparātus izvēlas tādus, lai tie 

atbilstu katrai no šīm klasēm. Lai iegūtu nepieciešamo aparātu skaitu, ir jādala 

platībai noteiktā dzēstspēja ar ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju. Maksimālais 

attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai 

publiskā objektā nedrīkst pārsniegt 20 m. 

Kultūras nama ēkas telpām noteiktais bīstamības līmenis ir liels. Objektam 

tiek noteikta A un B klases ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja, ņemot vērā ēkas 

platību. 

- Kultūras nams (2952,9 m2)   - 846A 4104B 
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Ņemot vērā piedāvāta ugunsdzēšamā aprāta dzēstspēju 34A 233B/C (PA 6 

VALPRO) un ievērojot attālumu no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības 

aparāta atrašanās vietai, kas nedrīkst pārsniegt 20 m, veicot aprēķinus, iegūtais 

nepieciešamo augunsdzēšamo aprātu skaits: 

 

- Kultūras nams: 

846A 4104B / 34A 233B/C  

846 / 34 = 24,8 (noapaļo)  ~ 25  

4104 / 233 = 17,6 (noapaļo) ~ 18 

Rezultāt aizvēlēti 25  PA 6 ugunsdzēsības aparāti. 

 

Kopējais ugunsdzēsības aparātu PA 6 skaits kultūras nama ēkā ir 25 gab., 

kas izvietoti vienmērīgi kultūras nama ēkā. 

Lai iegūtu nepieciešamo aparātu skaitu ir jādala platībai noteiktā 

dzēstspēja ar ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju, kas tiek noskaidrota pie 

komercuzņēmēja, pie kura plāno iegādāties ugunsdzēsības aprātus. 

Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu veic saskaņā ar Ministru kabineta 

2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikumā 

norādītajām tabulām. 

 

12. Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā. 

 

Ugunsdrošības pasākumus kultūras nama ēkā nosaka Ministru kabineta 

2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei 

piemērojamie standarti. Ugunsdrošības pasākumi objekta ekspluatācijas laikā 

izstrādājami atsevišķi, ņemot vērā objekta īpatnības. 

 

Objekta vadītājam ir pienākumi: 

 

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi; 

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt 

atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā; 

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. Ne retāk kā reizi gadā 

saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt 

rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā; 

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 

prasībām. 

 Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras 

izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, 

ka arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama 

apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām). 
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Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju: 

 

- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēka, telpas un evakuācijas ceļi un 

piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes 

vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību; 

- ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības ēku un būvju 

inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori; 

- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc 

darba beigām; 

- kārtība, kādā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu 

atkritumus, uztur un glabā eļļainu darba apģērbu; 

- vietas, kur atļauts smēķēt; 

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība; 

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība; 

- ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izmantošanas 

kārtība; 

- cilvēku evakuācijas kārtība; 

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība. 

 

Rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

 

- atrodoties būvē, personas nekavējoties evakuējas, atskanot ugunsgrēka 

trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku; 

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības; 

- sagaida Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu 

līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai; 

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi 

ugunsdzēsības ietaisēm); 

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru 

iedarbības. 

 

Ugunsdzēsības aparāti. 

 

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši 

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības 

noteikumi” 9.nodaļā noteiktajām prasībām. 

 

Arhitekts                             A.Tereško 

Nr.1-00076 

 

2017.gada 25.jūlijā, Rīgā 



Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 
2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve 

 

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 

                                                 (BŪVES KAD.APZ 80330010168127)  
 

 

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI 
(AR) 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIA

Aigars Tereško

(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Būvprojekta vadītājs
Būvprojekta AR daļas vadītājs

(paraksts)(datums)

(sertifikāta nr.)

AS sert. Nr. 1-00076

(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Būvprojekta vadītājs
Būvprojekta AR daļas vadītājs

(paraksts)(datums)

(sertifikāta nr.)

AR
daļas

Šī būvprojekta

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un

citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

Šajā būvprojektā iekļautās un izstrādātās

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

VISPĀRĪGIE DATI

2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros .

3. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva tīrās grīdas līmenis .

1. Kultūras nama "Zvejniekciems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19,

    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve Atpūtas ielā 1B,

    Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstradāts uz

    Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras "Saulkrastu kultūras

    un sporta centrs" doto darba uzdevumu, ka arī ievērojot Latvijas

    Republikas būvnormatīvu, ka arī citu normatīvo aktu prasībām.

4. 3.grupas ēka.

6. Ugunsnoturības pakāpe U2a

7. Būves klasifikators 1261

5. IV lietošanas veids.

Nr. Nosaukums

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

LR Ministru kabineta Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500

"Vispārīgie būvnoteikumi"

Būvniecības likums.

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

1.

2.

3.

4.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"

LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"5.

6.

TEHNISKI  EKONOMISKIE  RĀDĪTĀJI

Nr. Nosaukums Daudz.

2.

1.
KOPĒJĀ PLATĪBA

BŪVAPJOMS

APBŪVES LAUKUMS

3.

2952,9m2

15032,0m3

1179,0m2

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 11/2017 "Par Saulkrastu

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumu apstiprināšanu" apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada

31. maija lēmumu Nr.7/2017 "Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma

2012.-2024. gadam apstiprināšanu"

AR daļas vispārīgie rādītāji

AR-22

3

Marka

AR-1

Nr. Nosaukums

1

Mērogs

4

5

AR DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

6

1:100
1. stāva plāna daļa

7

8

9

Aigars Tereško

AS sert. Nr. 1-00076

AR-31:100
Austrumu fasāde

Griezums A-A, griezums B-B AR-41:100

Griezums C-C, griezums D-D AR-51:100

Durvju ailu aizpildījuma elementu specifikācija AR-61:100

S1

G1

Sienu un grīdu eksplikācija AR-7
1:100

Sienas tips S1, S2, S3, S4, S5
1:10

AR-8

Sienas tips S6, S7, S8, S9, S10 1:10

AR-9

Grīdas tips G1, G2, G3, G4, G5

10

1:10

AR-10

Griestu tips GR1, GR2

11

1:10

AR-11

Griestu plāns
b/m

b/m

AR-1212

GR1

7.

LBN 208-15 "Publiskas būves".

LBN 016-15 "Būvakustika".

MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".

8.

9.
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SIA

±0.000

+3.250

+5.550

+3.250

+16.500

30 30

30
30

1) kvadrācauruļu individuāli izgatavojama nosegreste

krāsojas pelēka pulverkrāsa. tonis kā pārējās skārda

detaļas fasādē

2) stiprinājumus izstrādāt kopā ar metāla meistaru un

risinājumu saskaņot autoruzraudzības gaitā
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+2,600

+3,250

+5,050

±0,000

+3,250

+4,485

+5,460

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme
Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

Esošs mūris
Esoša apdare

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

Interjera krāsojums

Esošs mūris

Interjera krāsojums
Panelējums (skat IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Esošs mūris

Interjera krāsojums
Panelējums (skat IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

Interjera krāsojums

Grunts
Špaktelis
Grunts

Knauf metāla karkass
Esoša griestu konstrukcija

Ģipškartona loksne GKBI (12,5mm)

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme

Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Esošs mūris
Esoša apdare

Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Esošs mūris
Esošs siltinājums
Esošs krāsots dekoratīvais apmetums

Interjera krāsojums
Panelējums (skat IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

+3,200

+5,050

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Betons C25/30   80 mm

Ekstrudētais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150      2x100 mm
Stiegrojums-siets Ø6x150 B500B apakšjoslā

Polietilēna plēve 0,2 mm
Noblietēta minerāla grunts
Noblietēta dabiskā pamatne

Flīžu līme

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Betons C25/30   80 mm

Ekstrudētais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150      2x100 mm
Stiegrojums-siets Ø6x150 B500B apakšjoslā

Polietilēna plēve 0,2 mm
Noblietēta minerāla grunts
Noblietēta dabiskā pamatne

Flīžu līme
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Esošs notīrīts dz/b pārsegums
Hidroizolācija
Ūdensdrošs saplāksnis 18mm
Parketa līme
Parkets  16mm Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme

Esošs notīrīts dz/b pārsegums
Hidroizolācija
Ūdensdrošs saplāksnis 18mm
Parketa līme
Parkets  16mm

Esošs mūris
Esošs siltinājums
Esošs krāsots dekoratīvais apmetums

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

+0,760

+5,460

±0,000

+3,250

+0,680

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

Esošas notīrītas dz/b kāpnes
Ātrās cietēšanas sastāvs CERESIT CX20
Grīdas špaktelis CERESIT CN71
Epoksīda grunts CF42
Epoksīds CF37
Kvarca smiltis 0,8-1,6mm

Esošs mūris
Esoša apdare

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Uzstādīt metāla margu



DURVJU AILU AIZPILDĪJUMU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.
Marķējums Ailas izmērs Skaits

Piezīmes
Zīmējums

3300x2600(h)

1. D-1 3

2. D-2
1

3. D-3

5L

4. D-4

3640x3250(h)

5. D-5
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1L

1680x2200(h)

- Iekšējās durvis.

- Divviru.

- Koka krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.
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DURVJU AILU AIZPILDĪJUMU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.
Marķējums Ailas izmērs Skaits

Piezīmes
Zīmējums

D-7

3640x3250(h)

2

7.

SIA

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetros.

2. Pirms izgatavošanas precizēt  durvju skaitu, vēršanas virzienu.

3. Pirms durvju un izgatavošanas veikt ailu izmēru konrolmērījumus.

         L- labā vērtne

         K- kreisā vērtne

4. Durvju skats no ārpuses.

5. Durvīm paredzēt aplodas.

- Ārdurvis.

- Divviru.

- Alumīnija ar stikla paketes pildiņiem.

- Tonis - balts.

D-8

1K

8.

26
00

925 725 725 925
3300

- Iekšējās durvis.

- 4 vērtnes, savāžamas.

- Koka ar stikla paketes pildiņiem -

  krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.

- Iekšējās durvis

- Vienviru

- Koka krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.
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50

- Iekšējāsdurvis.

- Divviru.

- Alumīnija ar stikla paketes pildiņiem.

- Tonis-balts.

- Iekšējās durvis

- Vienviru

- Koka krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.

5070
9851200950985

17
00

23
00

40
00

950
- Iekšējās durvis.

- 5 vertnes - savāžamas.

- Koka ar stikla paketes pildiņiem -

  krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.

32
50

26
00

900 - Iekšējās durvis.

- Vienviru.

- Koka ar stikla paketes pildiņiem -

  krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.

900x2600(h)

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw32dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus (panikas

  rokturi), slēdzenes.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Durvis paredzēts restaurēt.

  Pirms restaurācijas precizēt izmērus.

- Pašaizvēršanās mehānisms.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus (panikas

  rokturi), slēdzenes.

- Pašaizvēršanās mehānisms.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Ugunsizturība EI30.

- Siltumcaurlaidība Uw = 2.00(W/m2K)

25
00

600 1000
1600 - Iekšējās durvis.

- Divviru.

- Koka ar stikla paketes pildiņiem -

  krāsotas.

- Tonis pieskaņots sienas tonim.

- Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB.

- Blīvgumija: iestrādāta vērtnē.

- Durvju furnitūra (Abloy).

  Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

- Ugunsizturība EI30.

1

D-9
9. 1600x2500(h)

- Pašaizvēršanās mehānisms.

- Pašaizvēršanās mehānisms.
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Grīdas flīzes eksplikācija

GR1

Apzīmējums
Nosaukums

Nr.

Špaktelētu, krāsotu griestu konstrukcija

Ģipškartona piekārtu griestu konstrukcija

SIA
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Interjera krāsojums

Esošs mūris

Interjera krāsojums
Panelējums (skat IN sadaļa)

Esošs mūris
Esoša apdare

Esošs mūris

Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

Esošs mūris

Esošs mūris
Esošs siltinājums
Esošs krāsots dekoratīvais apmetums

SIA

1010

10

10 107

1010

10

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krāsojums
Panelējums (skat IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 58 dB

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 42 dB

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 42 dB

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 42 dB

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 50 dB



Esošs mūris
Esošs siltinājums
Esošs krāsots dekoratīvais apmetums

Esošs mūris
Esoša apdare

10

SIA

10

10 10
150

10 10
150

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK
Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 45 dB

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 45 dBKonstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 50 dB

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 58 dB

10 10
150

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļa)

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

Konstrukcijai jānodrošina minimalā skaņas izolācija 45 dB

Panelējums (skat IN sadaļa)
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Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme

20

Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Esoša dz/b grīda

Flīžu līme

20

Esošas notīrītas dz/b kāpnes
Ātrās cietēšanas sastāvs CERESIT CX20
Grīdas špaktelis CERESIT CN71
Epoksīda grunts CF42
Epoksīds CF37
Kvarca smiltis 0,8-1,6mm

Esošs notīrīts dz/b pārsegums
Hidroizolācija
Ūdensdrošs saplāksnis 18mm
Parketa līme
Parkets  16mm

21
18

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Betons C25/30   80 mm

Ekstrudētais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150       2x100 mm
Stiegrojums-siets Ø6x150 B500B apak šjoslā

Polietilēna plēve 0,2 mm
Noblietēta minerāla grunts
Noblietēta dabiskā pamatne

Flīžu līme



SIA

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10   10mm
Grunts SAKRET FMG

10

Attīrīta esoša griestu konstrukcija

50
0

Interjera krāsojums

Grunts
Špaktelis
Grunts

Knauf metāla karkass
Esoša griestu konstrukcija

Ģipškartona loksne GKBI (12,5mm)



Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 
2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve 
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Kultūras nams “Zvejniekciems” – interjera apraksts 

Interjera projekta ietvaros tiek apskatītas sekojošas telpas – ieejas halle, lobijs ar no jauna 

izbūvejamu garderobi, gaitenis, abi vējtveri un tiek pārbūvētas esošās tualetes.  

Telpa nr.1 un nr.5 (abi vējtveri) 

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms 

sienu/griestu krāsošanas jāsaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga 

krāsojums 1x1m laukums. 

Grīda tiek flīzēta ar matēto flīzi – IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m M2.0 120A, tonis bēšs. Flīžu 

šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā. 

Starp durvīm atstājot neizflīzetu laukumu priekš iedziļināta kājslauķa. Izvēlētā kājslauķu 

sistēma – FORBO Nuway Connect, Coral 4764, 17mm, ar aizvērto savienojumu (closed).  

Grīdlīstes rūpnieciski ražotas no mdf, krāsotas baltas un pelēkas attiecīgi sienas tonī. 

Taisnstūra šķersgriezuma 2x10cm ar noapaļotu priekšējo stūri. 

Durvis ir paredzēts nomainīt pret jaunām izgatavojamām koka durvīm ar stikla pildiņiem, par 

pamatu ņemot oriģinālo iekšdurvju proporcijas un dizainu. Skatīt attiecīgo durvju rasējumu. 

Apgaismojums. Pie griestiem paredzēts balts, matēts, flafona tipa, stikla virsapmetuma 

gaismeklis. Pie sienām abām pusēm vejtverim 2.3m augstumā paredzēti sienas gaismekļi 

reklāmas stendu izgaismošanai. 

Telpa nr.2 (ieejas halle) 

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms 

sienu/griestu krāsošanas jāsaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga 

krāsojums 1x1m laukums. Nišā aiz kolonnām sienas tiek krāsotas tumši pelēkas, matēta krāsa. 

Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvēlēties attiecīgo pēc paraugu uzskrāsošanas un 

saskņošanas ar pasūtītāju objektā. 

Apgaimsojums. Griestos jāizbūvē gaismas kastes. Gaismas kastes uzbūvi skatīt rasējumos. 

Svarīgi, lai savienojums starp ģipškartona kasti un esošo siju nebūtu redzams (kvalitatīvi 

janošpaktelē un janokrāso). Četrās spraugās starp gaismas kastēm paredzēti prožektora tipa 

gaismekļi ar maināmiem gaismas toņiem, vienmērīgas sienas izgaismošanai un tonēšanai. 

Grīda tiek flīzēta kombinējot rakstā IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulētas (M2.0 120AL) un 

matētas (M2.0 120A) flīzes (skat. Grīdas segumu plānu). Flīžu šuvotāju saskaņot 

autoruzraudzības gaitā. Jaunais raksts tiek atvasināts no esošā grīdas raksta. 

Grīdlīstes rūpnieciski ražotas no mdf, krāsotas baltas un pelēkas attiecīgi sienas tonī. 

Taisnstūra šķersgriezuma 2x10cm ar noapaļotu priekšējo stūri. 

Galdniecības pozīcijas. Paredzēts izbūvēt ailu apdari un solu no laminētiem saplākšņu 

paneļiem. Attiecīgi saplāķšņa kvalitāte un klase atbilstoša mēbeļu izgatavošanai paredzētiem 

saplāķšņiem un lamināta klase ne zemāka par EGGER laminātiem. Visi saplākšņa izstrādājumi 

šajā telpā tiek laminēti no visām pusēm. Starp ailēm uz kolonām paredzēti spoguļi. Nišas pusē 

virs ailes apdares paredzētas led profili (skat. Gaismekļu plānu un specifikāciju), kas izgaismo 

nišas griestus. 



Durvis uz kabinetiem (D3) kopā ar aplodi krāsot sienas tonī. Durvis uz mazo zāli D6 restaurēt, 

krāsot baltas sienas tonī. Esošās durvis uz kāpņutelpu (D8) restaurēt un krāsot baltas. 

Telpa nr.4 (gaitenis) 

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms 

sienu/griestu krāsošanas jāsaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga 

krāsojums 1x1m laukums. 

Grīda tiek flīzēta kombinējot rakstā IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulētas (M2.0 120AL) un 

matētas (M2.0 120A) flīzes (skat. Grīdas segumu plānu). Flīžu šuvotāju saskaņot 

autoruzraudzības gaitā. 

Grīdlīstes rūpnieciski ražotas no mdf, krāsotas baltas un pelēkas attiecīgi sienas tonī. 

Taisnstūra šķersgriezuma 2x10cm ar noapaļotu priekšējo stūri  

Telpa nr.6 (lobijs) 

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms 

sienu/griestu krāsošanas jāsaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga 

krāsojums 1x1m laukums. 

Lielās zāles sienas logu līmenī paredzēts panelēt ar laminētām saplākšņa plāksnēm, atstājot 

redzamu, bet apstrādātu saplāķšņa malu. Apdare ailēm, kuras ved uz tualetēm tiek laminēta 

no visām pusēm. 

Panelējumam pa augšējo malu (karnīzi) paredzēts iestrādāt led profil. Mezglu skatīt 

rasējumos. 

Aiz projektējamās letes, starp kolonnām tiek izbūvets skapis. Tādā pašā izpildījumā kā sienu 

panelējums. No sanmezglu puses skapis daļēji ir spogulis un zem tā - nišas iedziļinājums, kur 

izvietojās 3 stumjamas kastes uz gumijas riteņiem ar bremzi, izpildītas tādā pašā materiālā kā 

panelējums. Kastes paredzētas kā pārvietojamas letes garderobei. 

Radiatoriem priekšā paredzētas noņemamas perforētas metāla nosegrestes, krāsotas baltas 

rūpnieciski ar pulverkrāsu (tonis atbilstoši piemeklēts līdzīgs panelējuma laminātam). Dizainu 

skatīt rasejumos. 

Siju dekoratīvās konsoles rūpīgi jārestaurē. Uz tām esošo gasimekļu vietā paredzēts montēt 

led profilus. 

Gaiteņa (nišas) sienas starp lobiju un sanmezgliem tiek krāsotas tumši pelēkas, matēta krāsa. 

Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvēlēties attiecīgo pēc paraugu uzskrāsošanas un 

sasakņošanas ar pasūtītāju objektā. 

Grīda tiek flīzēta kombinējot rakstā IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulētas (M2.0 120AL) un 

matētas (M2.0 120A) flīzes (skat. Grīdas segumu plānu). Flīžu šuvotāju saskaņot 

autoruzraudzības gaitā. 

Apgaismojums. Papildus iepriekš minētiem led profiliem telpā starp sijām paredzās trīs 

iekārtas apļveida lustras. (Skat. Gaismekļu specifikāciju). Kā arī paredzēta griestos iebūvetu 

gaismekļu rindā gaitenī starp lobiju un sanmezgleim. 



Garderobe. Telpas logu pusē paredzēts izbūvēt garderobi. Garderobe paredzēta 

modificējama. Nerūsējoša tērauda rāmji uz gumijas riteņiem pārvietojās pa grīdā iebūvētām 

divām sliedēm/profiliem, nepieciešamības gadījumā iespējams sastumt visus rāmjus pa 

malām, atbrīvojot ikdienā pieeju pie logiem. Pasākumu laikā rāmjus pēc vajadzības izretina ar 

vienādu soli vienam pret otru, lai izveidojās pilnvērtīga garderobe. Papildus, grupējot rāmjus, 

iespējams tos izmantot, piemēram, kā stendus vietējo mākslinieku darbu izstādēm. 

Telpas nr.7,8,9,10,11(sanmezgli) 

Sanzmezgli risināti pēc identiskiem principiem. 

Grīdas. Projektā paredzētas 60x60cm grīda flīzes no RAKO Taurus color kolekcijas. Izvēlēti divi 

toņi (skatīt projektā), no kuriem galējo jāskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā. Flīžu šuvotāju 

saskaņot autoruzraudzības gaitā. 

Sienas. Projektā paredzētas 20x40cm sienas flīzes no RAKO Color One kolekcijas. Izvēlēti divi 

toņi (skatīt projektā), no kuriem galējo jāskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā. Flīžu šuvotāju 

saskaņot autoruzraudzības gaitā. 

Spoguļi virs izlietnēm ir iesēdināti vienā līmenī ar flīzi. 

Podu un pisuāru starpsienu toni precizēt un saskaņot ar pasūtītāju projekta gaitā. 

Griesti. Ģipškartona piekārtie, krāsoti balti, matēti ar izbūvētām nišām virs spoguļiem un gar 

garāko sienu – virs podiem. Nišās paredzēti led profili, atbilstoši gaismekļu specifikācijai. 

Papildus nišu led profiliem, griestos paredzēti arī iebūvējami gaismekļi. 

Telpa nr.12 ( noliktava) 

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms 

sienu/griestu krāsošanas jāsaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga 

krāsojums 1x1m laukums. 

Griestos paredzēts viens iebūvejams gaismeklis. 

Grīda. Projektā paredzētas 60x60cm grīda flīzes no RAKO Taurus color kolekcijas. Izvēlēti divi 

toņi (skatīt projektā), no kuriem galējo jāskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā. 

PIEZĪMES 

- Saplāksni mēbelēm un panelējumiem izmantot atbilstoši mēbeļu un panelējumu 

izgatavošanai paredzētas klases saplāksni 

- Lamināts panelējumiem un izgatavojamām mēbelēm ne sliktākas kvalitātes kā EGGER 

lamināta produkcija 

- Visas sienas un griestu virsmas pirms krāsošanas rūpīgi sagatvo un nogruntēt 

- Par atkāpēm no projekta ziņot pasūtītāja pārstāvim un projekta autoram 

- Visus analogos materiālus, gaismekļus un risinājumus skaņot ar pasūtītāju un projekta 

autoru 

 

                    Arhitekts                                                                         A.Teresko  (Sert. Nr. 1 – 00076) 
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LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"
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7.

LBN 208-15 "Publiskas būves".
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MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
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izmērs-1,2x1,2m M2.0 120A. Matēta.Tonis - bēšs.

Pretslīdes klase R10. Nodilumizturība PEI5.
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Epoksīda grīdas segums.

Masīvkoka parketa grīdas segums.

F5

F4

F4

F5

F4

SIA

Grīdas akmens masas flīze IMOLA MICRON 2.0

izmērs-1,2x1,2m M2.0 120AL. Pulēta.Tonis - bēšs.

Pretslīdes klase R9. Nodilumizturība PEI5.

Grīdas akmens masas flīze RAKO Taurus color.

izmērs-60x60cm. Matēta. Pretslīdes klase R10.

Nodilumizturība PEI5.
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Sienas flīžu eksplikācija

Keramiska sienas flīze RAKO
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1. stāva plāna gragments    M1:50

Sienu ailu panelējums

PIEZĪMES:

- PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS UN

RAŽOŠANAS SĀKŠANAS PĀRMĒRĪT

TELPAS

- MEZGLUS SKAŅOT ATSEVIŠĶI

PIETUROTIES PIE MEZGLU VADLĪNĪJĀM

- PANELĒJUMAM PA PERIMETRU

KARNĪZĒ PASLĒPT LED JOSLU

- DURVJU UN LOGU AILES PANELĒT

ATBILSTOŠI DOTAJIEM MEZGLIEM

MATERIĀLS:

1 VARIATNTS - LATVIJAS FINIERA

SAPLĀKSNIS RIGA HPL - ATSTĀJOT

REDZAMAS SAPLĀKŠŅA MALAS -

DEKORATĪVA DETAĻA

2 VARIANTS - LAMINĒTA SKAIDU PLATE

1

2

3

4

5

SIA
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Sienas paneļu eksplikācija

Sienas panelis
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PIEZĪMES:

- PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS UN

RAŽOŠANAS SĀKŠANAS PĀRMĒRĪT TELPAS

- MEZGLUS SKAŅOT ATSEVIŠĶI PIETUROTIES

PIE MEZGLU VADLĪNĪJĀM

- PANELĒJUMAM PA PERIMETRU KARNĪZĒ

PASLĒPT LED JOSLU

- DURVJU UN LOGU AILES PANELĒT

ATBILSTOŠI DOTAJIEM MEZGLIEM

MATERIĀLS:

1 VARIATNTS - LATVIJAS FINIERA SAPLĀKSNIS

RIGA HPL - ATSTĀJOT REDZAMAS SAPLĀKŠŅA

MALAS - DEKORATĪVA DETAĻA

2 VARIANTS - LAMINĒTA SKAIDU PLATE
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Apzīmējums
Nosaukums

Nr.
Apjoms

Krāsots apmetums

S1

S2

Spogulis
W2

PIEZĪMES:

- PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS UN

RAŽOŠANAS SĀKŠANAS PĀRMĒRĪT TELPAS

- MEZGLUS SKAŅOT ATSEVIŠĶI PIETUROTIES

PIE MEZGLU VADLĪNĪJĀM

- PANELĒJUMAM PA PERIMETRU KARNĪZĒ

PASLĒPT LED JOSLU

- DURVJU UN LOGU AILES PANELĒT

ATBILSTOŠI DOTAJIEM MEZGLIEM

MATERIĀLS:

1 VARIATNTS - LATVIJAS FINIERA SAPLĀKSNIS

RIGA HPL - ATSTĀJOT REDZAMAS SAPLĀKŠŅA

MALAS - DEKORATĪVA DETAĻA

2 VARIANTS - LAMINĒTA SKAIDU PLATE



POZĪCIJA 2

IEBŪVEJAMAIS SKAPIS STARP KOLONĀM

AR 3 PĀRVIETOJAMĀM KASTĒM
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PIEZĪMES:

- GAN KORPUSI GAN FASĀDES VEIDOTI NO LAMINĒTIEM SAPLĀKŠŅIEM

- SAPLĀKŠŅA KLASE ATBILSTOŠI MĒBEĻU IZGATAVOŠANAI

- VĒRTŅU MEHĀNISMI PUSH-OPEN

- PRECĪZU IZVIETOJUMU UN IEBŪVI NEPIECIEŠAMAJIEM AGREGĀTIEM, SLĒDŽIEM UN

VADĪBAS BLOKIEM SASKAŅO PIRMS MĒBEĻU IZSTRĀDES

- PĀREJIE NODALĪJUMI IR PLAUKTI AR MAINĀMU AUGSTUMU

- SKAPJUS, ATVILKNES UN KASTES PAREDZĒT SLĒDZAMUS - FURNITŪRA "BLUM/HETICH"
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GRIEZUMS

PIEZĪMES

- LAMINĒTS SAPLAKSNIS. BALTS - TONIS PRECIZĒJAMS AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ

- TĒRAUDA / GUMIJAS RITEŅI. DIVI AR BREMZI. DIVI BEZ BREMZES

- IZGRIEZUMI PIEKĻŪŠANAI BREMZEI TIKAI NO VIENAS PUSES

- STŪRA SAVIENOJUMI 45°

- APAKŠĒJO KONSTRUKCIJU IZSTRADĀ/SASKAŅO GALDNIEKS
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PLĀNA FRAGMENTS

SIENAS NOTINUMSGRIEZUMS
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PIEZĪMES:

- IEBŪVĒTAJAM SKAPIM TUALEŠU PUSĒ NIŠA, KURĀ IZVIETOJAS 3

PĀŖVIETOJAMAS KASTES UZ RITENTIŅIEM AR BREMZI

- KASTES NO TĀ PAŠA MATERIĀLA

- SPOGUĻUS PIE KOLONNĀM STIPRINĀT AR LĪMES PALĪDZĪBU.

POZĪCIJA 3

AILU PANELĒJUMS AR SOLU

SIA



POZĪCIJA 4

RECEPCIJAS  LETE

SIA

PRETSKATS

SĀNSKATS

GRIEZUMS

PLĀNA FRAGMENTS

SKATS NO AIZMUGURES
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PIEZĪMES

- VISAS ĒNAS ŠUVES 1X1CM

- DURVĪM SLĒPTĀS DURVJU EŅĢES

- VISI KOKA ELEMENTI NO LAMINĒTA SAPLĀKŠŅA

- SAPLĀKŠŅA KVALITĀTE ATBILSTOŠI MĒBEĻU IZGATAVOŠANAI

- SAPLĀKSNIM ŠAURĀS MALAS NELAMINĒ

- LAMINĀTS BALTS - PRECĪZU TONI SKAŅOT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ

- LETĒ IESTRĀDĀTS LED PROFILS, DARBA VIRSMAS IZGAISMOŠANAI

- LETES AUGŠĒJĀ DAĻA - MĀKSLĪGS AKMENS - BALTS

- VĒRTNES FIKSEJĀS AR MAGNĒTIEM GAN ATVĒRTĀ, GANA AIZVĒRA POZĪCIJĀ

- APAKŠĒJO KARKASU ( NESOŠO KONSTRUKCIJU) IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO GALDNIEKS

- PIRMS RAŽOŠANAS UN MONTĀŽAS PĀRBAUDĪT VAI SAKRĪT AUGSTUMI UN ATTĀLUMI AR

PĀRĒJO TELPAS PANELĒJUMU / SKAPI

- SKAPJUS, ATVILKNES UN KASTES PAREDZĒT SLĒDZAMUS - FURNITŪRA "BLUM/HETICH"

MĀKSLĪGAIS AKMENS

LAMINĒTS SAPLĀKSNIS

LAMINĒTS SAPLĀKSNIS

IEDZIĻINĀTS LED PROFILS

M1

M2

M3

M4
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STATNIS

SLĒPTĀ DURVJU EŅĢE
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STŪRIS 45° SALAIDUMS
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50

4010

MEZGLS M1

10

MEZGLS M2

PANELĒJUMA MEZGLI

griezums sānskats

skats no apakšas

m1

koka brusa

krāsota balta

Organiskais stikls PMMA Altuglas

Opāls LED (100.27100)

anodēts alumīnija profils

1,5x1,5cm

ģipškartons

sija

led joslas

uz alumīnija bāzes 4430
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GAISMAS KASTE
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G-1
G-2

G-2

H-2.3m H-2.3m

Gaismekļu specifikācija

Apz.
AprakstsNr.

Attēls
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G-1

Apz.
AprakstsNr.

Attēls

Virsbūvējams gaismeklis LED 25W

3000k diametrs 35cm 67370 IP44

1-LIGHT, Kipra

Sienas gaismeklis reklāmas stendu

izgaismošanai LED 6,5W 3000K

garums 40cm NORDLUX, Dānija

Anodēts alumīnijs MW base/m

KLUŠ Polija

LED lenta 12W Premium 3000K IP20

LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 150W 24V LPV

Aluminija profils ALU 45 anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 18W 3000K Premiun 24V

LS5300WW_5630-G_WB_EX_24V 918499

Noseggali

Barošanas bloks 100W 24V LPV

FUG 2 RING SP Ø1500 93W

LINEAR LED balts korpuss

BRIGHT, Grieķija

Aluminija profils ALU 45 anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 150W 24V LPV

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 200W EGL 24V A

Iebūvējams gaismeklis LED 21W

3000K 300031.00102. LU, Polija

1 - visas led joslas komplektējamas kopā ar atbilstošiem aluminīja profiliem un nosegstikliem

2 - analogo gaismekļu un led lentu parametriem jābūt identiskiem ar norādītajiem specifikācijā

3 - visi gaismekļi un led joslas ar silto gaismas spektru 3000k-3500k

4 - obligāti jāsaglabā gaismekļu vizuālo tēlu un gabarītus

5 - gaismekļu nomaiņu obligāti skaņot ar pasūtītāju un projekta autoru

6 - gaismekļu specifikāciju skatīt kopā ar gaismekļu plānu

7 - par jebkurām atkāpēm no projekta ziņot projekta autoram

PIEZĪMES

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 60W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 100W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 60W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 100W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 60W 24V

LED panelis 40W 3000K 1200x300x100

ar ārēju barošanas bloku, balts rāmis

LED prožektors/ līnija 20W RGB 24V

Garums 500mm (vienā posmā: apm.

1600mm - 3gab)

Aksesuāri - LCD kontrolieris 3 kanāli,

dimm, Barošanas bloks 150W 24V

Vadības pults/ panelis Cena no 60 - 300,

- Eiro atkarībā no funkcijām.

DMX kabelis/m

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls



SIA

METĀLA PAKARĀMAIS ĀĶIS

STIPRINĀS NO AUGŠAS
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M1

PRETSKATS

SĀNSKATS

VIRSSKATS

SLIEDES PROFILS

GUMIJAS RITENIS

Ø125

SKRŪVE

PROFILBIRSTES

PIEZĪMES

- RASĒJUMOS DOTS PRINCIPIĀLS RISINĀJUMS. GALA

RISINĀJUMU IZSTRĀDĀ RAŽOTĀJS

- RĀMIS VEIDOTS NO 30X30MM NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA

KVADRĀTCAURULĒM

- PAKARĀMO ĀĶI STIPRINĀS PIE RĀMJA NO AUGŠAS

- PROFILBIRSTES PASARGĀ SLIEDI NO GRUŽIEM

30

30

MEZGLS M1

180

FLĪZE

35
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35

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA DISTANCERIS STARP RĀMJIEM
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PIEZĪMES

- RĀMIS VEIDOTS NO KRĀSOTAS ( BALTS) METĀLA KVADRĀTCAURULES 20X30MM

- PERFORĒTA METALA LOKSNE PIEKNIEDĒTA PIE RĀMJA NO AIZMUGUREJĀS PUSES

- PERFORĒJUMS REGULĀRI IZVIETOTI APĻVEIDA IZGRIEZUMI. AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ JĀSKAŅO PARAUGS

- NOSEGRĀMIS IR NOŅEMAMS. STIPRINĀS UZ KRONŠTEINIEM NIŠAS SĀNOS

- DETALIZĒTUS MEZGLUS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO RAŽOTĀJS

KRĀSOTA PERFORĒTĀ METALA LOKSNE

SIA

PRETSKATS

GRIEZUMS
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PRETSKATS

PLĀNA FRAGMENTS

PRETSKATS

PLĀNA FRAGMENTS

VARIANTS 1 VARIANTS 2

DEKORATĪVAIS APMETUMS

SIENAS TONĪ (GLANCĒTS)

MOZAĪKFLĪZE

SIENAS TONĪ (GLANCĒTS)

GRĪDLĪSTE

SIENAS TONĪ

GRĪDLĪSTE

SIENAS TONĪ

STRŪKLAKA DZERAMAJAM ŪDENIM, AR DOZATORU,

NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS.

RAŽOTĀJS - AZP Brno. MODELIS - AFO 03

IZLIETNE NORDIC 3, BALTA. 500X370. RAŽOTĀJS GUSTAVBERG

IZLIETNES KĀJA NORDIC 3, BALTA. RAŽOTĀJS GUSTAVBERG

IZLIETNES DOZATORS PURIS SC. RAŽOTĀJS SCHELL

D:\NEDARBI\EIKMENS\2017.09.07_zvejniekciems\4_maps\AFO-03_890.jpg

1/2 1/2

PIEZĪMES:

- SIENAS KRĀSOJĀS PELĒKAS. TONI SKAŅO AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĀ

- GRĪDLĪSTES KRĀSOJĀS SIENAS TONĪ

- PRECĪZA MOZAĪKAS FLĪZE/DEKORATĪVAIS APMETUMS JĀSKAŅO ATSEVIŠĶI

AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĀ

SIA



SIA

GR1

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTS PA-6 VALPRO 34A 233B/C

Ugunsdzēsības aparāts PA-6  VALPRO 34A 233B/C

Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6 ABC ar spiediena

indikatoru, veidots speciāli telpām. Paredzēts ABC klases

ugunsgrēku dzēšanai.

Pulvera daudzums: 6 kg

Aparāta svars: 9,6 kg

Darbības laiks (nepārtraukts): 15 sek.

Korpusa augstums: 500mm

Korpusa diametrs: 160mm

Darba temperatūra: -30°C līdz +60°C

Ugunsdzēsības aparātu kaste G-112

Ražotajs: GRAS

- Kastes korpuss izgatavots no cinkotām 1,5 mm biezām

metāla loksnēm, aizlocītām no visām pusēm, šuves

metinātas. Durvis, pie korpusa stiprinātas ar pusšarnīra

eņģēm, lai durvis varētu ideāli piekļauties rāmim.

Tehniskie dati:

Virssienas bez stikla

Augstums: 730 mm

Platums: 600 mm

Dziļums: 220 mm

Krāsots ar epoksīda – poliestera pulvera krāsu

(min. biezums 80mkm), standarta izpildījumā RAL 9010

(balts), PATENT tipa atslēga.

Durvīs iestrādāts ar izsitamu stiklu nosedzams lodziņš,

aiz kura uz āķa iespējams piekārt skapja rezerves atslēgu.

Pielietojums: Ugunsdzēsības aparāta no 4 – 12 kg

novietošanai.

Atbilstība: ES direktīvai 97/23EC,

Nr.1438/CPD/0062-0065, CE 1438

Iekārtu specifikācija

Apz. AprakstsNr.
Attēls









Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 
2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve 

 

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 

                                                 (BŪVES KAD.APZ 80330010168127)  
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Būvprojekta daļas vadītājs: Mārtiņš Nikāzis
(vārds un uzvārds)

Nr. 20-5931

06.06.2017 

(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai

īpašo noteikumu prasībām.

VISPĀRĪGIE  RĀDĪTĀJI

1.  Konstrukcijas  izstrādātas  atbilstoši:

- LBN 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana

- EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamati

- EN 1991 Iedarbes uz konstrukcijām

- EN 1993 Tērauda konstrukciju projektēšana

- EN 1996 Mūra konstrukciju projektēšana

- Saskaņā ar nacionālajiem pielikumiem

2.   Konstrukcijas  izgatavošana un montāža  saskaņā  ar:

- EN1090 tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana

3.   Konstrukcijas  izgatavot  rūpnieciski:

- Apstrādes klase EXC-2

- Virsmas sagatavošana P1 pēc LVS EN 8501

- Metālu  attīrīt  saskaņā ar LVS EN ISO 12944

- Gruntēt  un  krāsot saskaņā  ar  LVS EN ISO 12944-5 C3

Grunts   alkīda  80 mkm

Krāsa  alkīda  40  mkm

Kopējais  krāsas  biezums  120mkm

- Konstrukcijām  nodrošināt  ugunsaizsardzību  atbilstoši LBN  201 - 15 ''Būvju ugunsdrošība"

4.  Konstrukciju metināšana:

- Rasējumos  nenorādīto  metināto  šuvju  biezumu pieņemt a=4mm.

- Saduršuvēm  nodrošināt  100%  caurmetinājumu.

- Metināšanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204

- Visiem metinātājiem jābūt sertificētiem

- Profilus atļauts pagarināt tos savienojot, nodrošinot ar 100% caurmetinājumu.

5.   Konstrukciju  kopmontāžu  veikt  ar  parastas stiprības, normālas precizitātes skrūvēm ISO 15048:

- Parastas stiprības skrūves LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas - EN 10204,

- Parastas stiprības uzgriežņi LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204,

- Parastas stiprības paplāksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204

6. Skrūves novilkšanas spēku pieņemt pēc LVS EN 1090-2 (p.8.3) norādēm.

7.  Mkd rasējumus  izstrādā  konstrukciju  izgatavotājrūpnīca.

8. Konstrukcijas  aprēķinātas  uz  sekojošām  normatīvajām  slodzēm:

- Lietderīgā slodze  3 kN/m2.

- Instalācijas 0.5 kN/m2.

- Pašsvars atbilstoši aprakstītajai situācijai

- Jebkāda  papildus  slogošana  ar  jebkāda  veida  slodzēm  bez  saskaņošanas ar  projekta  izstrādātāju  nav  pieļaujama.

9. Izlieces, pārvietojumi:

- vertikālās izlieces:

- sijām  l/300.

10. Metinājumu šuvju pārbaude:

- ndt pārbaudes metinājumiem:

- vizuālā pārbaude 100%

- ultraskaņas pārbaude saduršuvēm 10%

- magnētisko daļiņu pārbaude kaktu šuvēm 5%

11. Betona izgatavošanas, iestrādāšanas un kvalitātes atbilstības kritēriji vadoties no LVS EN 206 prasībām.

12. Betona plātnes vertikālās atzīmes pielaide ±5 mm.

13. Ja nav norādīts savādāk dzelzsbetona konstrukcijās, stiegrojuma klases b500 stiegru pārlaidumiem jābūt ne mazāk kā klases C25/30

betonā - 54d. stiegru enkurošanas garums ne mazāk kā klases C25/30 betonā - 45d.

11. Projektā pielietotie materiāli ir aizstājami, ar citu ražotāju materiāliem nesamazinot materiāla nestspēju.

12.      Nesošās pārsedžu konstrukcijas un sienas, kurās tās ir iebūvetas atbilst U2a ugunsnoturības pakāpei. Būvizstrādājumu minimālā

ugunsreakcijas klase atbilst A1 klasei.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Tērauda pārsedzes:

Esošajās ķieģeļu mūra sienās no abām pusēm izveido horizontālus izfrēzējumus/iekalumus tādā dziļumā, lai tērauda UPN profili tiktu

nosegti no ārsienu plaknes vismaz 15...20mm dziļumā. Papildus jauno aiļu platumā pēc vietas ir jāveic izkalumi vietās, kur ir paredzēti UPN

profilu savienojumi to apakšējā daļā ar tērauda sloksnēm.

Pēc izkalumu izveidošanas nomēra pēc vietas, kur ir jāveic caurejošie urbumi pēc UPN profilos izveidotajiem urbumiem.

Pēc urbumu izveidošanas sāk montēt UPN profilus no abām pusēm kopā, pirms tam starp UPN profiliem un mūra sienu ieklājot bezrukuma

montāžas javu, lai izveidotu ciešu kontaktu un novērstu gaisa ieslēgumu veidošanos. UPN profilu augšējā daļā aptuveni ik pēc 500mm

izveidot ieķīlējumu ar koka ķīļiem. Pēc tam ir jāveic tērauda slokšņu piemetināšanu pie abiem UPN profiliem sienas abām pusēs.

Ieteicams izmantot garākas tērauda sloksnes nekā ir norādīts materiālu tabulā. Garākas sloksnes var pēc piemetināšanas nogriezt

vajadzīgajā garumā.

Visas tērauda pārsedzes ietīt apmetuma sietā un apmest ar bezrukuma montāžas javu.

PIEZĪME:

Ja būvniecības laikā atklājas ārkārtas situācija saistībā ar esošo mūra sienu (kurā tiek paredzēts montēt pārsedzes P-2 un P-3), tad

nepieciešams izsaukt atbildīgo projektētāju, lai rastu jaunu pārsedžu risinājumu.

BK daļas lapu saraksts

LAPAS_NOSAUKUMS LAPAS_NUMURS

BK-1

Vispārīgie rādītāji

BK-2

Jaunās grīdas plāns

BK-4

BK-3

Pārsedžu plāns

Pārsedzes P-1, P-2, P-3

SIA

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI



SIA

JAUNĀS GRĪDAS PLĀNS

Grīdas segums- flīzes  (Skatīt IN sadaļa)

Grīdas seguma pamatne-
izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm
Betons C25/30   80 mm

Ekstrudētais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150       2x100 mm
Stiegrojums-siets Ø6x150 B500B apak šjoslā

Polietilēna plēve 0,2 mm
Noblietēta minerāla grunts ( smilts) 200 mm
Noblietēta dabiskā pamatne

Flīžu līme

20
80

20
0

0.210
0

20
0

60
0

8010
10

20
0

0.
2

10
0

~2
00

..3
00

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MĒRV. DAUDZ.

GAB.

NOSAUKUMS

-
Betons C25/30 m

3

-

VIENĪBAS

MASA, kg

KOPĀ,

kg

352

m²

Stiegrojums-siets Ø6x150 B500B
m² -

KOPĀ,

m, m2, m3

9.04

226

113

Lifta šahtas bedres materiālu specifikācija

Ekstrudētais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
2x100 mm

PLĀNS

M 1:100

m³
22.6

-
Betons C12/15 m

3

2.26



Pārsedze P-1
uz atz.+2.200* no grīdas

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MĒRV.

MAKA

POZ.

DAUDZ.

NOSAUKUMS
APZĪMĒJUMS

VIENĪBAS

MASA, kg

KOPĀ,

kg

UPN Nr.140 - 2gab.        ,l=1600mm
gab.

2

Tēr. pārsedze (1gab.)

51.2P-1

UPN Nr.140 - 2gab.        ,l=1700mm
gab.

2 54.4P-2

150(b) x 1490(L) x 185(h)
gab.

2

FIBO pārsedze

P-3

P-4

tēr.sloksne PL80x200, t=8mm, solis 225...300mm gab.
15

S235

bultskrūve Ø20, kl.8.8, L=350mm gab. 20 kl.8.8

SIA

PĀRSEDŽU PLĀNS

640 1500

11006230

1500 560

30
0

20
0

150

1400 695

15
0

20
0

10
00

10
00

aili izbūvēt vienādā 
augstumā ar blakus esošo aili

Pārsedze P-2
uz atz.+2.200 no grīdas

Pārsedze P-3
uz atz.+2.400 no grīdas

10
00

Pārsedze P-3
uz atz.+2.400 no grīdas

Pārsedze P-4
uz atz.+2.200 no grīdas Pārsedze P-5

uz atz.+2.600 no grīdas

25.6

UPN Nr.140 - 2gab.        ,l=2100mm
gab.

4 134.4

480

tēr.sloksne PL80x300, t=8mm, solis 225mm gab.
5

27.2

33.6

136

136

PLĀNS

M 1:100

PIEZĪMES:
1. Norādījumus par konstrukciju materiāliem un izgatavošanu skatīt Vispārīgajos rādītājos.
2. Saistītos rasējumus skatīties attiecīgajās sadaļās vadoties pēc Rasējumu saraksta.
3. Par augstuma atzīmi 0.000 pieņemta 1.stāva grīdas atzīme.
4. Stiegrojums dots bez koeficentiem.

Pārsedze P-4
uz atz.+2.200 no grīdas

150(b) x 2090(L) x 185(h)
gab.

1

FIBO pārsedze

P-5

(augstumu precizēt pēc vietas)

Tēr. pārsedze (1gab.)

Tēr. pārsedze (2gab.)

S235

S235

S235

S235



PIEZĪMES:
1. Norādījumus par konstrukciju materiāliem un izgatavošanu skatīt Vispārīgajos rādītājos.
2. Saistītos rasējumus skatīties attiecīgajās sadaļās vadoties pēc Rasējumu saraksta.
3. Par augstuma atzīmi 0.000 pieņemta 1.stāva grīdas atzīme.
4. Stiegrojums dots bez koeficentiem.

GRIEZUMS A-A

M1:20

1

3

2

Esošā mūra siena

+2.200* no grīdas atzīmes

A

A

Pārsedze P-1 (1 gab.)

M1:20

+2.200* no grīdas atzīmes

3

2

1

Esošā mūra siena

B

B

Pārsedze P-3 (2 gab.)

M1:20

+2.400 no grīdas atzīmes

3

2

1

Esošā mūra siena
SIA

PĀRSEDZES P-1, P-2, P-3

B

B

Pārsedze P-2 (1 gab.)

M1:20

+2.200 no grīdas atzīmes

3

2

1

Esošā mūra siena

GRIEZUMS B-B

M1:20

1

3

2

Esošā mūra siena

+2.200 no grīdas atzīmes

APZĪMĒJUMI:
1. UPN 140 profils, tēr.kl. S235;
2. Bultskrūve M20, kl.8.8;
3. Plāksne -80x300mm un -80x200mm, biezums 8mm, tēr.kl. S235.

Materiālu apjomus skatīt lapā BK-3.

+2.400 no grīdas atzīmes

(augstumu precizēt pēc vietas)

(augstumu precizēt pēc vietas)



Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 
2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve 
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DOP SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

I SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Ievads 

            Darbu organizēšanas projekts (DOP) kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāva 

telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve Atpūtas 

iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstrādāts, pamatojoties uz  

pasūtītāja Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs“ doto darba uzdevumu. 

 Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, MK 

noteikumiem.   

 Atbilst normatīvajiem aktiem: 

1. Būvniecības likums; 

2. 1. LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".  
3. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības  veicot 

būvdarbus". 
4. LR MK 19.04.2016.noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 
5. LBN 310 - 14 "Darbu veikšanas projekts". 
6. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 

DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 

2. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 

3. Novērst  esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 

4. Visus darbus veikt nodrošinot darba aizsardzības prasības.  

II BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

2.1. Būvlaukuma norobežošana 

Pie vārtiem uzstādīt brīdinošus plakātus: “Uzmanību, bīstama zona, staigāt 

aizliegts, nepiederošām personām ieeja aizliegta!”. 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina , lai novērstu nepiederošu personu 

iekļūšanu būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots un pie ieejām, iebrauktuvēm izvieto 

brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes (piemēram “nepiederošām personām ieeja 

aizliegta”, “uzmanību, darbojas celtnis” utt.). 

2.2. Apsardzes sistēmas izveide 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālu vērtību 

apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez 

speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošā/izejošo 

materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju speciāli ierīkotā dežūržurnālā un 

kontroli. Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā celtnieku 

vagoniņā. 

 



2.3. Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojama 

konteinerā (vagoniņā).  

Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas 

noteikumiem. Iežogotā teritorijā paredzēta atklāta materiālu novietne (skat. DOP-2). 

Netiek plānota ilgstoša materiālu uzglabāšana objekta teritorijā. Līdz ar to darba 

organizācija jāveido tā, lai darba process veidotos pa posmiem un nebūtu 

nepieciešams veidot lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot materiālus 

objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un bojātie 

materiāli uzreiz nosūtāmi atpakaļ materiālu piegādātājiem vai tos jānovieto 

būvlaukuma teritorijā vietā, kur tie netraucē darbu procesam un tos uzreiz, ar nākošo 

materiālu piegādes transportu, var izvest no būvlaukuma.  

2.4. Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana 

Strādnieku sadzīves telpas, vadošā personāla darba telpas tiek paredzētas 

izvietot konteinera tipa celtnieku vagoniņā.  

Nepieciešams iekārtot šādas telpas: 

 darba vadītāja telpa – 1gab.;  

 sadzīves telpas būvuzņēmēja strādniekiem – 20m2; 

 telpas/ofisi apakšuzņēmējiem – skaits precizējams; 

 tualetes – pārvietojamās, sausās – 1 gab.; 

 vienā no Būvuzņēmēja telpām tiek ierīkots sakaru līnijas pieslēgums, ar kura 

palīdzību objekts tiek nodrošināts ar sakariem un interneta pieslēgumu.  

2.5. Atkritumu apsaimniekošana  

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas 

likumu” un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.  

Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu 

apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda 

darbuzņēmēju līgumos.  

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un 

citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. 

Izveidot ar pašizgāzējiem būvgružus, tie jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

2.6. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 

 Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai 

dokumentācijai: 

1. Darbu veikšanas projekts konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei. 

2. Būvdarbu žurnāls. 

3. Autoruzraudzības žurnāls. 

4. Uzņēmēja līguma kopija. 

5. Strādājošo saraksts ar noslēgto darba  līguma kopijām. 

6. Strādājošo darba laika uzskaites tabula. 

7. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls. 

8. Strādājošo identifikācijas kartes ar fotogrāfijām. 



2.7. Darba plāni un grafiki 

Plānotais darbinieku skaits pieņemts 10 – 15 cilvēki. 

Plānotais darba ilgums – 0,5 gads. 

 

2.8. Pagaidu inženierkomunikācijas nodrošināšana būvniecības 

vajadzībām 

Būvlaukuma elektroapgāde 

Būvlaukuma elektroapgādei ierīkot pagaidu pieslēgumu pie esošiem 

elektrotīkliem. Līdz būvdarbu uzsākšanai galvenais būvuzņēmējs pieprasa no a/s 

“Sadales tīkli” tehniskos noteikumus pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai (~20kw, 3 

fāzes). 

Būvlaukuma pagaidu pievienojumu elektroapgādei atsevišķi saskaņot ar a/s 

“Sadales tīkli”. Būvlaukuma elektroapgādi nodrošina būvuzņēmējs.  

Iekštelpu apgaismošanai izmanto pārvietojamus halogēno spuldžu prožektorus. 

Izveido dubultizolācijas kabeļu instalāciju ar zemējumu. 

 

Būvlaukuma ūdensapgāde 

Būvdarbu veikšanas laikā darbuzņēmēji izmanto individuālo dzeramā ūdens 

piegādi maināmos ūdens traukos. 

Sadzīves vajadzībām tiek izmantota pārvietojamā sausā biotualete.  

Ūdensapgādes pagaidu pieslēguma shēmas būvlaukumam tiek izstrādātas līdz 

darbu sākumam darbu veikšanas projektā, ko izstrādā tiešais darbu vadītājs, iepriekš 

vienojoties ar pasūtītāju par attiecīgo pieslēgumu iespējamajām pieslēgšanās vietām 

būvobjektā. 

 

III BŪVDARBI 

 Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst 

veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmumu vadītāja rakstisku atļauju tiek 

norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību 

un darba aizsardzības koordinators. 

Būvlaukuma nožogojums novietots pie ēkas tā, lai organizētu būvmateriālu piegādi 

iekštelpām un strādnieku kustību pa durvīm ziemeļaustrumu pusē. Savukārt 

dienvidaustrumu ieeja paredzēta ēkas apmeklētājiem un darbiniekiem. Celtniecības 

darbu zonas norobežot ar tenta vai plēves palīdzību, novēršot putekļu un celtniecības 

materiālu nokļūšanu pārējās ēkas telpās. Veicot pārbūves darbus ar iekārtam, kuras 

veido troksni, to lietošanas laikus saskaņot ar pasūtītāju, lai pēc iespējas mazāk 

traucētu ēkas darbiniekiem.  

3.1. Būvdarbu secība (Atjaunošanas darbu robežā)  

Pēc būvlaukuma iekārtošanas uzsāk telpu atjaunošanu sekojošā secībā. 

1. Darbības robežā izved mēbeles un citus objektus, kuri traucē celtniecības 

darbiem. 

2. Noslēdz un demontē iekšējos ēkas tīklus (elektroapgādes kabeļi, 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, utt.) 



3. Demontē sanitārās iekārtas (Klozetpodi, izlietnes, utt.) 

4. Iekšējo durvju demontāža. 

5. Esošo starpsienu demontāža telpās Nr. 6,7,8,9,10,12 un dekoratīvo 

nosegmateriālu demontāža telpās Nr.2,6 (skat. AR sadaļu). 

6. Grīdas demontāža telpā Nr.6, grīdas segumu demontāža pārējās telpās. 

7. Grīdas seguma izveide telpā Nr.6. 

8. Sienu tīrīšana un bojātā apmetuma demontāža. 

9. Aizmūrē ailas ar FIBO keramzītbetona blokiem. 

10. Ailu izveidošana esošajās sienās (aprakstu skatīt lapā BK-1). 

11. Jaunu sienu mūrēšana. 

12.  Kanālu štrobēšana esošajās sienās priekš iekšējiem inženiertīkliem. 

13.  Izpilda specdarbus - ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, ventilācija un 

gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, būvkonstrukcijas, elektronisko sakaru 

sistēmas, ugunsdzēsības automātikas sistēmas, utt. 

14.  Ārējo durvju demontāža un visu durvju nomaiņa. 

15.  Sienu, griestu, sagatavošana, krāsošana un interjera materiālu izbūve. 

16.  Grīdas seguma sagatavošana, materiālu uzklāšana. 

17.  Elektroapgaismes iekārtu izvietošana. 

18. Uzstāda mēbeles, iekārtas, utt. 

  

3.2. Darba aizsardzības pasākumi 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba 

drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvniecības darbus. Būvniecības laikā 

būvlaukumā veikt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.  

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā 

neatrastos nepiederošas personas.  

Norīkot atbildīgās personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā – iebraukšana 

un izbraukšana. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības 

laikā.  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 

strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu”. 

Strādājot augstumā ievērot MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības 

strādājot augstumā”. 

Līdz darbu sākumam jāizstrādā darba veikšanas projekts. Būvniecības darbu 

veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot 

mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus 

un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, 

tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus, u.t.t. 

Visu konstrukciju un kravas celšanu veikt būvlaukuma robežās. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko ugunsdzēsības stends, kurā ir 

spaiņi, laužņi, ķekši, cirvji, lāpstas, kaste ar smiltīm un ūdens muca. 

Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt 

kārtībā.  

Stingri aizliegts pārvietot kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli.  



Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos posmos, kuros notiek konstrukciju 

nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānisma palīdzību.  

 

3.3. Ēkas ekspluatācija būvniecības laikā 

Lai nodrošinātu apmeklētāju un darbinieku piekļūšanu ēkas daļai kura netiek 

skarta būvniecības periodā, tiek paredzēts būvdarbus veikt divos posmos (skatīt Ēkas 

darbinieku, apmeklētāju un celtnieku kustības shēma. Celtniecības posmos, iepriekš 

vienojoties ar pasūtītāju, tiek slēgta daļa no ēkas telpām un kāpņutelpas. Pasākumus 

un nodarbības pirmā un trešā stāva zālēs nerīkot visu būvdarbu laika periodā. Trešā 

stāva zāles durvis neslēgt, lai nodrošinātu evakuāciju uz kāpņutelpām. 

 

IV BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀSANA 

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā 

atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar vispārīgiem 

būvnoteikumiem.  

1. Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli. 

2. Atsevišķu darbu operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli. 

3. Pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pasūtītājs ir tiesīgs būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un 

iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvuzraugs nodrošina pasūtītāja 

tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas 

patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt 

būvuzraudzības plānu. 

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta 

autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no 

akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu gaitā autoruzraugs pārbauda būvprojekta arhitektonisko 

apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus pārbauda objekta būvē 

lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

atbilstība būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 

iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji 

būvprojektā paredzētajiem.  

Gan būvuzraugam, gan autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un 

būvizstrādājumu ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. 

Ekomarķējums ir ērts vides kritēriju izpildes (atbilstības) pierādījums.  

Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstuma 

atzīmēm u.t.t.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās 

normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, 

jāsaskaņo ar projektētāju. 

 
1.  Konstrukcijas  izstrādāt  atbilstoši: 



  LBN 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana 
  EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamati 
  EN 1991 Iedarbes uz konstrukcijām 
  EN 1993 Tērauda konstrukciju projektēšana 
  EN 1996 Mūra konstrukciju projektēšana 
  Saskaņā ar nacionālajiem pielikumiem 
2.   Konstrukcijas  izgatavošana un montāža  saskaņā  ar: 
  EN1090 tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana 
3.   Konstrukcijas  izgatavot  rūpnieciski: 
  Apstrādes klase EXC-2 
  Virsmas sagatavošana P1 pēc LVS EN 8501 
  Metālu  attīrīt  saskaņā ar LVS EN ISO 12944 
  Gruntēt  un  krāsot saskaņā  ar  LVS EN ISO 12944-5 C3 
   Grunts   alkīda  80 mkm 
   Krāsa  alkīda  40  mkm 
   Kopējais  krāsas  biezums  120mkm 
  Konstrukcijām  nodrošināt  ugunsaizsardzību  atbilstoši LBN  201 - 15 ''Būvju 
           ugunsdrošība" 
4.  Konstrukciju metināšana: 
  Rasējumos  nenorādīto  metināto  šuvju  biezumu pieņemt a=4mm. 
  Saduršuvēm  nodrošināt  100%  caurmetinājumu. 
  Metināšanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204 
  Visiem metinātājiem jābūt sertificētiem 
  Profilus atļauts pagarināt tos savienojot, nodrošinot ar 100% caurmetinājumu. 
5.   Konstrukciju  kopmontāžu  veikt  ar  parastas stiprības, normālas precizitātes  
           skrūvēm ISO 15048: 
  Parastas stiprības skrūves LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas 
           EN 10204. 
  Parastas stiprības uzgriežņi LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204, 
  Parastas stiprības paplāksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204 
6. Skrūves novilkšanas spēku pieņemt pēc LVS EN 1090-2 (p.8.3) norādēm.  
7.  Mkd rasējumus  izstrādā  konstrukciju  izgatavotājrūpnīca. 
8.  Konstrukcijas  aprēķinātas  uz  sekojošām  normatīvajām  slodzēm: 
  Lietderīgā slodze  3 kN/m2. 
  Instalācijas 0.5 kN/m2. 
  Pašsvars atbilstoši aprakstītajai situācijai 
  Jebkāda  papildus  slogošana  ar  jebkāda  veida  slodzēm  bez 
           saskaņošanas ar  projekta  izstrādātāju  nav  pieļaujama. 
9.  Izlieces, pārvietojumi: 
  vertikālās izlieces: 
  sijām  l/300.  
10. Metinājumu šuvju pārbaude: 
  ndt pārbaudes metinājumiem: 
  vizuālā pārbaude 100% 
  ultraskaņas pārbaude saduršuvēm 10% 
  magnētisko daļiņu pārbaude kaktu šuvēm 5% 
11.  Betona izgatavošanas, iestrādāšanas un kvalitātes atbilstības kritēriji vadoties no  
           LVS EN 206 prasībām. 
12.   Betona plātnes vertikālās atzīmes pielaide ±5 mm. 
13.   Ja nav norādīts savādāk dzelzsbetona konstrukcijās, stiegrojuma klases b500 
        stiegru pārlaidumiem jābūt ne mazāk kā klases C25/30 betonā - 54d. Stiegru 
        enkurošanas garums ne mazāk kā klases C25/30 betonā - 45d. 



11.   Projektā pielietotie materiāli ir aizstājami, ar citu ražotāju materiāliem 
        nesamazinot materiāla nestspēju.  
 
 Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

 pirms darbu uzsākšanas jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un 

parametri; 

 kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 

 ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem 

parametriem, jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi 

neatbilstību novēršanai; 

 visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam; izmantot materiālus, kas 

neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem  analogi, izmantojami tikai pēc 

saskaņošanas ar projektētāju. 

 

V VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI 
(saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem) 

Būvdarbi jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides 

un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi 

organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski.  

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmēju līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu. 

Visi uzņēmuma radītie atkritumi tiek iedalīti sekojošās grupās: 

Sadzīves atkritumi: 

 makulatūra, 

 polietilēns un plastmasa, 

 pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, 

putekļi u.c.). 

Bīstamie atkritumi: 

 organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumu, 

 slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām 

vielām. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvprojekta teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, 

būvgružus jāaizved uz atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju vai atkritumu 

apsaimniekošanas ģenerāluzņēmēju, atkarībā no tā, kā paredzēts līgumā. Būvgruži 

savācami un transportējami slēgtos konteineros. 

 

VI UGUNSDZĒSĪBAS LĪDZEKĻU APRĒĶINS BŪVDARBU 
PERIODAM 
 
Objekta ugunsbīstamības līmenis – Liels 
Būves kopējā platība – 2952,9m2 
Ugunsbīstamības kopējais līmenis – 846A 4104B 
Ugunsdzēšamais aparāts TAMREX 43A-233B-C 



Nepieciešamais ugunsdzēšamo aparātu daudzums objektā – 20 gab. 
  

DOP daļas vadītājs                 A.Tereško 

Sastādīja:                   A.Tereško 



DARBU AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

 

Darbu aizsardzības plāns izstrādāts būvprojektam: kultūras nama 

“Zvejniekciems” 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30) pārbūve Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 

Būvprojekta risinājums paredz telpu pārbūvi ēkā. Iežogots būvlaukums 

paredzēts celtniecības materiālu īslaicīgai glabāšanai un celtniecības darbu 

nodrošināšanai. Būvlaukumā netiek veikti rakšanas kā arī jaunu būvapjomu 

celtniecības darbi, līdz ar to blakus esošās zemesgabalu apbūve neierobežo 

būvdarbu veikšanas procesu. Būvdarbu zonā nav virszemes un pazemes 

inženierkomunikāciju. 

Darbiniekiem un ēkas apmeklētājiem uz būvdarbu veikšanas laiku īslaicīgi 

tiks slēgtas ieejas ēkā , lai to ceļi nekrustojās ar celtnieku kustību un materiālu 

piegādi.  

Būvlaukums paredzēts uz esošas autostāvvietas, līdz ar to šajā zonā 

būvdarbu laikā automašīnu novietošana nav pieļaujama. Automašīnas drīkst novietot 

autostāvvietas daļā ēkas dienvidaustrumu pusē kura netiek skarta, un tā netraucē 

materiālu piegādei būvlaukumā. 

Demontāžas darbi tiek paredzēti konstrukcijām un citiem elementiem, kuri 

nesatur kaitīgus materiālus. Nestabilas un nenoturīgas konstrukcijas ēkā nav, līdz ar 

to specifiski darba aizsardzības pasākumi nav nepieciešami. 

Pie būvlaukuma paredzēta piekļuve no esoša piebraucamā ceļa. Evakuācijas 

izejas netiek skartas vai bloķētas ar šķēršļiem. Pagaidu būves – celtnieku konteineru, 

sarga telpa (konteiners), kā arī būvgružu konteineru, atklāta materiālu noliktavu, 

sadzīves atkritumu tvertni paredzēts novietot pēc iespējas tālāk no ēkas ieejām, lai 

nepieciešamības gadījumā būtu brīva pieeja ēkas evakuācijas ceļiem (skat. DOP-02 

lapa). Pagaidu nožogojuma vārti netiek slēgti. 

Projekta risinājums paredz pārbūvi esošajiem griestiem, līdz ar to ir 

iespējama nokrišana no 1,5m un lielāka augstuma. Būvuzņēmējam sagatavot 

sastatņu uzstādīšanas plānu ar aprēķiniem par stabilitāti un izturību. Nepārslogot 

sastatnes ar būvgružiem, ievērojot sastatņu klasei atļauto maksimālo slodzi. Pie 

katras maiņas veikt sastatņu tīrīšanu. 

Sakarā ar to elektroapgāde visā ēkā netiks atslēgta, ir iespējama strāvas 

trieciena bīstamība. Ēkas pārbūves daļā pārbaudīt esošo elektroinstalāciju un tās 

novietni (iespējama apslēpta esošo elektrības vadu esamība esošajās sienās). 

Iespējama lejupkrītošu priekšmetu bīstamība. Nepieļaut strādāšanu vienam 

virs otra. Būvobjektā valkāt aizsargķiveres. 

Pie jaunu ailu izveidošanas un ailu pārsegumu izbūves, strikti ievērot BK 

sadaļas norādījumus būvizstrādājumu izbūves procesā. 

Būvniecības laikā ēka var rasties celtniecības putekļi. Celtniekus nodrošināt 

ar sejas aizsargmaskām, ka arī regulāri vēdināt telpas. 



Pasūtītājs norīko projekta vadītāju, kas rīkojās pasūtītāja vārdā un koordinē 

būvlaukumā veicamo darbu, izmaiņu, attiecīgās informācijas apmaiņu starp 

būvuzņēmēju un pasūtītāju. 

Pirmā palīdzība negadījumos – saglabāt mieru, novērst negadījumu izraisošā 

faktora ietekmi un papildus kaitējuma iespēju, sniegt nepieciešamo palīdzību, 

norobežojot negadījuma vietu, informēt darbu vadītāju, ja vajadzīgs izsaukt 

neatliekamo palīdzību, ja iespējams, neatstāt cietušo vienatnē. 

Rīcība ugunsgrēka gadījumā – Zvanīt 112, nosaukt adresi, apstākļus, utt. 

Uzsākt dzēšanu ar esošajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem ar nosacījumu, ka tas 

neapdraud pašus dzēsējus. Informēt apdraudētās personas, darbu vadītāju, palīdzēt 

evakuēties, izmantojot noteiktos evakuācijas ceļus. Ievērot glābšanas dienesta 

norādījumus. 

Esošās kultūras nama ēkas ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai 

piebraukšanas ceļi un ugunsdrošības attālumi atbilst LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība” 3.2.nodaļā noteiktajām prasībām, kas nodrošina ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikas piebraukšanu pie kultūras nama ēkas fasādes. 

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nav 

ierīkotas autostāvvietas vai citi šķēršļi. Ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuvju platums 

nav mazāks par 3,5 m un attālums no būves līdz piebrauktuves tuvākajai malai ir 

nodrošināts no 5 līdz 20 metriem.  

Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta: 

- piekļūšana ēkas ārdurvīm; 
- piekļūšana esošajiem ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas 

hidrantiem, kas atrodas Bērzu aleja, Ostas ielā un Skuju ielā, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā. 

- piekļūšana ēkas jumtiem, izmantojot iekšējās ugunsaizsargātās kāpņu 
telpas. 

Ievērot: 

MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". 
MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” 
MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” 
MK noteikumus Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus". 

MK noteikumus Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi". 
 
 
 
 
 
 
DOP daļas vadītājs:                                                                                                  A.Tereško 

        

Sastādīja:                                                                                                                    A.Tereško 

         

 
 



Ēkas apmeklētaju un dabinieku plūsmas

APZĪMĒJUMI

Celtnieku plūsmas

Demontāžas materiālu nokraušanas zona.

Demontāžas materiālu

nokraušanas zona.

Demontāžas materiālu

nokraušanas zona.

Celtniecības posma darbības robeža.

Celtniecības laikā slēdzamas telpas apmeklētājiem.

Aizklātas,

norobežotas durvis

Aizklātas,

norobežotas durvis

PIEZĪMES

1. Demontāžas materiālu nokraušanas zonā maksimālā pieļaujamā slodze uz 1. stāva grīdu ir 4kN/m2

2. Celtniecības darbu zonas norobežot ar tenta vai plēves palīdzību,

 novēršot celtniecības materiālu un putekļu nokļūšanu pārējās ēkas telpās

3. Celtniecības demontāžas materiālus pēc iespējas mazākā apjomā uzglabāt telpā,

un pēc iespējas ātrāk nogādāt teritorijā novietotajā atkritumu konteinerī.

Ēkas apmeklētaju un dabinieku plūsmas

APZĪMĒJUMI

Celtnieku plūsmas

Demontāžas materiālu nokraušanas zona.

Celtniecības posma darbības robeža.

Celtniecības laikā slēdzamas telpas apmeklētājiem.

Kāpnes Nr.1

Kāpnes Nr.2

4. Slēgt telpas, kuras ir celtniecības darbības zonā.

5. Trešā stāva zāles durvis neslēgt evakuācijas nodrošināšanai. 1. un 3. stāva zālēs nerīkot publiskus pasākumus,

kā arī citas nodarbības celtniecības laika posmā.

7. Pēc celtniecības 1. posma pabeigšanas, uzsākt celniecības 2. posmu.

PIEZĪMES

1. Demontāžas materiālu nokraušanas zonā maksimālā pieļaujamā slodze uz 1. stāva grīdu ir 4kN/m2

2. Celtniecības darbu zonas norobežot ar tenta vai plēves palīdzību,

 novēršot celtniecības materiālu un putekļu nokļūšanu pārējās ēkas telpās

3. Celtniecības demontāžas materiālus pēc iespējas mazākā apjomā uzglabāt telpā,

un pēc iespējas ātrāk nogādāt teritorijā novietotajā atkritumu konteinerī.

4. Celtniecības 2. posma laikā evakuēties no otrā un trešā stāva caur trešā stāva zāli uz kāpņutelpu Nr.2

5. Slēgt telpas, kuras ir celtniecības darbības zonā

Kāpnes Nr.1

Kāpnes Nr.2

6. Trešā stāva zāles durvis neslēgt evakuācijas nodrošināšanai. 1. un 3. stāva zālēs nerīkot publiskus pasākumus,

kā arī citas nodarbības celtniecības laika posmā.

7. Ieeja ēkas apmeklētājiem paredzēta no ēkas iekšpagalma

Aizklātas,

norobežotas durvis

Aizklātas,

norobežotas durvis

6. No kāpņu telpas Nr.2 evakuēties pa durvīm, kuras ved uz iekšpagalmu.

Aizklātas,

norobežotas durvis



Būvtāfele

2
1

4
5
6

8

APZĪMĒJUMI

Biotualete WC

Sarga telpa (2,5x2,5m)

Vieta smēķēšanai

Celtnieku konteiners (3x8m)

Būvgružu konteiners (4x2m)

Pārbūvējamā ēka

7
Atklātā materiālu noliktava (5x9m)

Transporta ceļi un virzieni

3 Ugunsdzēsības stends

1

Būvlaukuma nožogojums

"Bekaert" H=1,8m

SIA

DOP MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējuma lapas nosaukums Lapas Nr. PiezīmesNr.p.k.

Vispārīgie rādītāji. Situācijas plāns.

Būvlaukuma organizēšanas shēma

1.

2.

DOP - 1

DOP - 2

Darba uzņēmēja pienākumi

1. Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms

    būvdarbu uzsākšanas.

2. Pirms darbu uzsākšanas veikt esošo ēku un zemes īpašnieku

    brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai

    likumdošanai.

3. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.

4. Veicot būvniecības darbus privātos gruntsgabalos vai ēkās, pēc

    darba beigšanas nodot objektu zemes vai ēkas īpašniekam vai

    pilnvarotajam pārstāvim.

    Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts:

1. LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

2. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības

    veicot būvdarbus".

3. LR MK 19.04.2016.noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".

4. LBN 310 - 14 "Darbu veikšanas projekts".

5. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

6. MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā”.

7. MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.

Šajā būvprojektā iekļautās un izstrādātās

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta daļas vadītājs

DOP
daļas

Šī būvprojekta

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un

citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

(datums)

(paraksts)

Būvprojekta vadītājs

(datums)

(paraksts)

Arh. Aigars Tereško (sert. 1-00076)

Būves novietojums

SITUĀCIJAS PLĀNS

Arh. Aigars Tereško (sert. 1-00076)

Ieeja ēkā kūltūras nama apmeklētājiem

Ieeja ēkā būvdarbu veicējiem

Kāpnes Nr.2

6. Trešā stāva zāles durvis neslēgt evakuācijas nodrošināšanai. 1. un 3. stāva zālēs nerīkot publiskus pasākumus,

kā arī citas nodarbības celtniecības laika posmā.
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Piezīmes:

1. Būvju situācijas plāns izmantojams saskaņā ar

“Būvniecības likumu” un uz tā pamata izdotajiem Ministru

kabineta noteikumiem.

2. Informācija sagatavota no pašvaldības Augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes. Ja

plānā attēlotā situācija neatbilst virzemes stāvoklim

apvidū, tad nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu.

3. Būvju situācijas plāns sagatavots elektroniski un satur

unikālu reģistrācijas numuru. Derīgs bez paraksta.

4. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

teritorijas plānojumam.

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas uznesta

no pašvaldības iegūtiem datiem. Zemes vienību robežas ir

attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un

vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar

situāciju plānā.

6. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epohā

2000,5 (LAS-2000,5).

Mērniecības Datu Centrs
Lapas

1. 1

20.07.2017

20.07.2017

Mērniecības datu speciālists

Objekts:

Rasējums:

Pasūtītājs:

Tautas nams, Bērzu aleja 5F, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads

Saulkrastu novada dome

Izpilddirektore Una Krutova

Anna Kurjatņikova

Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005 Tālr.:+371 67496833   Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv www.topografija.lv

Būvju situācijas plāns M 1:500

Reģistrācijas Nr.

8033 BS 165801

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1.  Norādījumus par celtniecības darbu būvlaukuma

organizēšanu un būvdarbu veikšanu  skatīt skaidrojošā

aprakstā.

2.  Jānoslēdz līgums ar būvgružu savākšanas firmu par

būvgružu aiztransportēšanu uz pārstrādi.

3.  Visām personām darba zonā lietot aizsargķiveres.

4.  Darba laikā jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka

pieļaujamos tehniskos parametrus, kritērijus un

ierobežojumus.

5.  Objektā jānorīko atbildīgais par ugunsdrošībuun jāveic visi

pasākumi ugunsdrošības noteikumu izpildei.

6.  Darba apjomi un pielietoto materiālu izmantošana objektā

tiek fiksēta, sastādot atbilstošu aktu .

7.  Visi darbi jāveic atbilstoši valsts noteiktajiem likumdošanas

aktiem:  darba likums; MK noteikumi Nr.92 "Darba

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi

MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"";

Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī citiem 

 noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu 

veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdzēsības normas.

8.  Būvuzņēmējs un darbuzņēmējs drīkst uzsākt būvdarbus

tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu

veikšanas projektu.

9.  Darbi jāveic tādā apjomā un daudzumā, lai neradītu

traucējumus apkārtnei un būvgružu izvešanai.

10.  Darbu apjomi un pielietoto materiālu izmantošana objektā

tiek fiksēta, sastādot atbilstošu aktu.

11.  Būvgružu transportēšana no objekta jāveic ar

autotransportu, kurš pielāgots attiecīgi konteineru

pārvadāšanai.
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Biotualete WC

Sarga telpa (2,5x2,5m)

Vieta smēķēšanai

Celtnieku konteiners (3x8m)

Būvgružu konteiners (4x2m)
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Atklātā materiālu noliktava (5x9m)

Transporta ceļi un virzieni
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9 Sadzīves atkritumu tvertne (0,77m3)
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Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve 

                       Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 

                                                 (BŪVES KAD.APZ 80330010168127)  
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