Pārvietojamie sanitārie mezgli Saulkrastu pilsētā, to apkopes reižu skaits mēnesī, noma pasākumiem (13.03.2019-12.03.2020)

Nr. p.k.	Sanmezglu novietošanas vieta / Mēnesis, gads	Marts 2019	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Janvāris	Februāris	Marts 2020	Apkopju skaits/gadā	Īslaicīga noma apkope/dienas
1.	Neibādes un Svētku ielās	3	2 5 17 5 5	9 9 27 9	12 12 48 12 12	13 13 52 13 13	14 14 56 14 14	9 9 18	4 4 10	2	5	4	5	4	2	251	11
						Ī 6.(5gab.) Ī 20.(1gab.)	Ī 31.(5gab.)									
2.	Ainažu iela 11, stāvvieta	3	9	9	12	13	14	9	8	5	4	5	4	2	97	
3.	Saulkrastu kapi, Raiņa iela 2	3	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	2	54	
4.	Raiņa ielas galā, pie iebrauktuves stāvlaukumā			9	12	13	14	9	4						61	18
						Ī 6.(8gab.)	Ī 10.(10gab.)									
5.	Bīriņu ielas galā, pie glābšanas dienesta torņa			9 9 18	30 30 120 30 30	31 31 124 31 31	31 31 124 31 31	9 9 18	4 4 8						412	
6.	Stacijas ielas galā, pie koka laipām			5	12	13	14	9	4						57	
7.	Peldvieta ,,Rūķīši,, Ainažu iela 35			5	12	13	14	9	4						57	
8.	Alfrēda Kalniņa iela 2, laukums pie estrādes			5	12	13	14	4							48	
9.	Vidrižu ielas galā stāvlaukumā pie jūras			5	12	13	14	4							48	
10.	Pie stadiona ,,Zvejniekciems,,		5	9	12	13	14	9	4						66	
11.	Pie dzelzceļa stacijas ,,Saulkrasti,,	3	5	9	12	13	14	9	4 2	5	4	5	4	2	91	
12.	Bīriņu ielas galā, pers. ar īpašām vajadzībām	3	5	9	8	9	9	9	4 2	5	4	5	4	2	78	
14.	Neibādes un Ainažu ielu krust., pers. ar īpaš. v.	3	2 5	9	8	9	9	9	4 2	5	4	5	4	2	80	
	Pastāvīgi izvietoto sanmezglu skaits mēnesī	6	9	16	19	19	19	15	13	6	6	6	6	6	Apkopju skaits gadā 1400	29

Apzīmējumi:

Viena sanmezgla apkopju skaits mēnesī

Sanmezgla uzstādīšanas laika posma grafiskais attēlojums

Kopējais apkopju skaits mēnesī abiem (visiem) sanmezgliem



Apkope 1 x nedēļā

Apkope 2 x nedēļā

Apkope 3 x nedēļā

Apkope 7 x nedēļā

Īslaicīgi uzstādāms sanmezgls - datums (skaits)

Ī 6.(5gab.)

Ī 20.(1gab.)