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O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Rīgā 
 
20.07.2020 Nr.554/7/1-15 
Uz 15.07.2020 Nr.BIS-BV-6.18-2020-20317 
 
 

SIA “RK projekti” 
Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā 

 
 
Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei 
 
 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir saņēmusi Jūsu 2020. 
gada 15. jūlija iesniegumu Nr. BIS-BV-6.18-2020-20317, kurā tiek lūgts sniegt tehniskos 
noteikumus objekta “Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā” 
izstrādei.  
 Informējam, ka projektējamā objekta Upes ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā 
(kad.apzīm. 80330010227)  teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kā arī netiek skartas 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas, līdz ar to Aģentūra tehniskos noteikumus 
būvprojekta izstrādei neizvirza. 
 Izstrādāts būvprojekts un objekta nodošana ekspluatācijā nav jāsaskaņo ar Aģentūru. 
  
 
 
 
Direktora vietniece nodrošinājuma  
un saimniecības jautājumos                                                                                     A.Burve 
                                
 
 
 
 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 

Helfriča 27875702 
Brigita.Helfrica@lgia.gov.lv  
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Datums skatāms laika zīmogā    Nr. Z-1-12/922  

Uz 15.07.2020  Nr. BIS-BV-6.18-2020-20319 

 
 

RK projekti SIA 
kaspars.kubulins@gmail.com 

 
 
Par tehniskajiem noteikumiem 
ietvei Upes ielā 54, Zvejniekciemā,  
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 
 
 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas 
nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu saņemšanu ietvei 
Upes ielā 54, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un Meliorācijas kadastra informāciju, secinām, ka 
paredzētajā darbības vietā nav meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu. Pamatojoties 
uz Meliorācijas likuma 4. pantu, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie 
noteikumi ietvei Upes ielā 54, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nav 
nepieciešami. 
 
 
 
 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainārs Ābele, 26400116  
ainars.abele@zmni.lv 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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TEHNISKIE NOTEIKUMI 
Būvprojekta „ Gājēju ietves un pieslēguma izbūve Upes ielā, Zvejniekciemā” izstrādei. 

 
Tehniskie noteikumi izdoti: SIA “RK projekti”, reģ. Nr. 42403040032, Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-
2164. 
 
Objekta adrese: Upes iela, Zvejniekciem, Saulkrastu novads.  
 
Projektēšanas prasības un sevišķie noteikumi: 
 
1. Izstrādājot būvprojektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un celtniecības normas un noteikumus, 

standartus, spēkā esošus Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī 
Ministru Kabineta 2014. gada 24. oktobra noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 
prasības. 

2. Krustojumus paredzēt atbilstoši LVS 190-3; LVS 190-3/A1 „Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām, 
LVS 190-9 “Velosatiksme”. Ietves parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši 
paredzamam transporta sastāvam un kustības intensitātei. Stūru noapaļojumu rādiusus paredzēt ne 
mazākus par 2m. 

3. Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu zonās, kā arī aprīkot krustojumus ar nepieciešamajām 
ceļazīmēm atbilstoši LVS77 prasībām. 

4. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi no ceļa brauktuves un ietvēm, un neapgrūtināt virsmas ūdens 
atvadi no esošajām brauktuvēm. Projektā uzrādīt ūdens atvades principiālos risinājumus. 

5. Ceļazīmes uzstādīt ārpus ietves brīvtelpas. 
6. Ietvi projektēt atbilstoši pašvaldības ietvju uzturēšanas tehnikas gabarītiem, lai tās uzturēšanu būtu 

iespējams veikt mehāniski. Izceltās ietves platumu paredzēt min 2,0m. 
7. Paredzot dzīvojamās zonas, paredzēt pasākumus maksimālā ātruma ierobežošanai. 
8. Gājēju pāreju paredzēt atbilstoši LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”. Paredzēt 

pārbūvēt gājēju pāreju pieejas, lai nodrošinātu nepārprotamu izmantošanas mērķi.  
9. Neatstāt atšķirīgo seguma materiālu pievienojumos.  
10. Projekta plāna lapās iekļaut sekojošu tekstu: “Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes 
organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.  

11. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna LKS 92 koordinātu 
sistēmā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu būvniecības informācijas sistēmā 
www.bis.gov.lv.  

12. Konsultācijas: Mazā Rencēnu iela 3, Rīgā LV-1073, otrdienās un ceturtdienās no 900 – 1200, tālr.: 
67249066, e-pasts: riga@lvceli.lv. 

 
Būvniecības uzsākšanas un veikšanas prasības: 

 
1. Veicot būvdarbus, izpildīt 2001. gada 2. oktobra MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba 

Rīgā 10.08.2020 Nr. 4.3.1 / 10931 
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vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 
2. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļas atzinumu 

būvniecības informācijas sistēmā. Atzinuma saņemšanai nepieciešams: ar VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” saskaņots projekts, spēkā esošu būvatļauja, objekta uzmērījums uz datu nesēja, segto darbu 
akti ar ieguldīto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām par V15 ceļa zemes nodalījuma joslā 
paveiktajiem darbiem. 

 
 Ja ceļu vai tā daļu pieņem ekspluatācijā ziemā, objekts atzinuma saņemšanai jāsagatavo vizuāli 
novērtējamā stāvoklī. Labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, koku, krūmu 
stādīšanu) var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.  

 
 

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja divu gadu laikā no tehnisko 
noteikumu izdošanas brīža, tehniskais projekts netiek saskaņots ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, tie 
zaudē spēku. 

 
 
Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz : 

1. SIA “RK projekti” 15.07.2020 iesniegumu, reģistrēts BIS-BV-6.18-2020-20315 
2. 1992.gada 11.marta likuma „Par autoceļiem” 7.panta trešo daļu; 
3. „Aizsargjoslu likums” 13. panta (1), (2) daļu un 42. panta 1) daļu; 
4. Saulkrastu novada teritorijas plānojumu. 

 

 
 
Rīgas nodaļas vadītāja  A.Roze 
   

 

 
 

 
Ķikuste 67249066  
anete@lvceli.lv 
 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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Rīga 
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 
Nr. 30AT00-03/TN-11102 
Uz 15.07.2020 Nr. N-6803 

 
SIA "RK projekti" 

Jānis Vijups 
 

 

Tehniskie noteikumi ceļu izbūvei vai pārbūvei  

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Upes iela 54, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 
(80330010227);  
1.2. Objekta nosaukums: Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā. 

2. NORĀDĪJUMI CEĻU IZBŪVEI VAI PĀRBŪVEI 
2.1. Objekta izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaises. 
Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā 
"Informācijas pieprasījumi"; 
2.2. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību 
ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 
(pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai; 
2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, 
saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""; 
2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes 
objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai 
izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"; 
2.5. AS “Sadales tīkls” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām 
inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm 
paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N; 

2.6. Esošo gaisvadu elektrolīniju pārvietošana vai pārbūve veicama, ja: 
2.6.1. tiek samazināts vertikālais gabarīts starp ielas braucamo daļu un gaisvadu līniju 

zemāko vadu tā, ka neizpildās šo noteikumu 2.punktā minētās prasības; 
2.6.2. ceļa šķērsprofilā gaisvadu līniju balsti atradīsies uz ceļa uzbēruma pēdas, 

autoceļa ūdensnovadīšanas sistēmas, krauju malās vai nogāzēs kā arī ceļu viaduktos 
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starp ceļiem, kas traucē LVC šīs teritorijas uzkopšanu un ST EPL ekspluatāciju. Jaunu 
ceļu izbūves vai pārbūves rezultātā caur A veida balstiem nedrīkst atrasties gājēju celiņi. 

2.7. Gaisvadu elektrolīnijai piebraucamā ceļa krustojuma vietā jābūt izbūvētai (ja nav, tad 
jāparedz pārbūve) atbilstoši pastāvošiem noteikumiem. 6-20 kV līnijas balstiem abās ceļa 
pusēs paredzēt nostiprināt vadus ar dubultsējumu. Ja nepieciešama gaisvadu elektrolīniju 
pārbūve, tad jāpieprasa tehniskie noteikumi elektroietaišu pārbūvei; 
2.8. Lai saņemtu Projektēšanas uzdevumu konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises 
pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv par elektroapgādes 
objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāts atsevišķs Projektēšanas 
uzdevumu konkrētas elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei; 
2.9. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā 
vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika"; 
2.10. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, 
Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un 
ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu 
servisa tālrunis uzziņām 8403; 
2.11. Būvprojekta dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar 
AS "Sadales tīkls"; 
2.12. Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošana (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža) pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem; 
2.13. Nosacījumi derīgi vienu gadu no to izsniegšanas dienas. 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Elektroinženieris (TN):  Ainārs Sproģis 
 

Sagatavoja: Ainārs Sproģis  
Tel. 8403 
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TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   PN-98005 
Rīga 

 
Datums: 07.08.2020 Pamatojums: Pieteikums Nr. PN-98005 

 

Pieprasītājs: SIA “RK projekti”, reģ.Nr.  42403040032,  
Ūbeļu iela 15-8, Ādaži. 

Objekta adrese:             
Zemes kadastra Nr.:               

Upes iela 54, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 
80330010227 

 

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 
Ielu rekonstrukcijai, pārbūvei 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  
 

Paskaidrojums: Projekta izstrādes uzrādītajā ģenerāla plāna fragmentos atrodas SIA „Tet”, sakaru kabeļu 
kanalizācija, guldīti sakaru kabeļi, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi. 

 

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 

1.  Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslas likumam, MK 
noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru 
likuma prasībām. 

2.  Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko 
sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.  

3.  Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos 
noteikumus pieprasīt atsevišķi. 

4.  Projekta risinājumos paredzēt, lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai zem gājēju 
ietves. Kabeļu kanalizācijas aku lūkas, kas saskaņā ar projekta risinājumiem paliek zem ielas 
braucamās daļas, nomainīt uz “smagā” tipa lūkām. 

5.  Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma 
atzīmes, paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai. 

6.  Projekta risinājumos paredzēt, lai gruntī guldītie sakaru kabeļi (paralēli ceļa ielas braucamajai daļai),  
atrastos zaļajā zonā. 

7.  Projekta risinājumos paredzēt, lai sakaru kabeļu kanalizācija neatrastos zem bortiem. 

8.  Projekta risinājumā paredzēt, ka gruntī guldītos sakaru kabeļus to šķērsojuma vietās aizsargātu ar 
šķeltajām caurulēm. 

9.  Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv vai klātienē. 

10.  1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases 
uzrādīšanai (sk.kontaktinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv 

11.  Darbu veikšanas gaitā nodrošināt  zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko 
sakaru  tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko 
sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 

12.  Pirms ielas seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības 
pārbaudi. 

13.  Noteikumi ir derīgi 1 gadu no to sagatavošanas dienas. 

14.  Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 

 
Piezīmes:  

 
Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami 
saskaņā ar SIA “Tet” tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskaņojams ar : 
 

1. SIA „Tet”  PPUD RN portālā uzraugi.tet.lv 
   

SIA “Tet” PPUD tālrunis:  25780312 
 

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi 

tās vērtējamas kā nepilnīgas. 

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). 

Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv. 
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Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā 
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems                                    1.sadaļa Vispārīgā daļa 
 

Tehniskās apsekošanas atzinums 
Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā 

kadastra Nr.: 80330010800 
(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680 
(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 

saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Saulkrastu novada pašvaldību un SIA “RK projekti” 
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Atzinums izsniegts 2020. gada 28. jūlijā 
SIA “RK projekti”, reģ. Nr.: 42403040032 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 
1.1. būves veids Kods 21120102 
1.2. apbūves laukums (m2) 393 m2 
1.3. būvtilpums (m3) - 
1.4. kopējā platība (m2) 500 m2 
1.5. stāvu skaits - 
1.6. zemes vienības kadastra apzīmējums 80330010800 

1.7. zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku 
teritorijās) 

- 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks - 
1.9. būves pašreizējais īpašnieks Saulkrastu novada pašvaldība 
1.10. būvprojekta autors SIA “RK projekti” 

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un 
datums 

Pašlaik izstrādes stadijā 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) - 
1.13. būves konservācijas gads un datums - 
1.14. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads - 

1.15. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, 
izsniegšanas gads un datums 

- 

2. Situācija 
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
Atbilst 
2.2. būves izvietojums zemesgabalā 
Nav attiecināms 
2.3. būves plānojums 
Atbilst 
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Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā 
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems                                    1.sadaļa Vispārīgā daļa 
 

3. Teritorijas labiekārtojums 
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 
atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. 
Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi   
Piebraucamais ceļš no grants seguma, ar bedrēm, bez atbilstoša šķērskrituma. Seguma 
nolietojums -60%. Nav gājēju ietves.  
3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi   
Nav attiecināms 
3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas   
Nav attiecināms 
3.4. nožogojums un atbalsta sienas   
Nav attiecināms 

7. Kopsavilkums 
7.1. būves tehniskais nolietojums 
Cita projekta ietvaros paredzēts atjaunot promonādi, kā rezultātā gājējiem nav nodrošināta 
droša Upes ielas šķērsošana, ietve. Pieslēguma ceļa nolietojums 60%. 
7.2. secinājumi un ieteikumi 
Veikt pieslēguma ceļa pārbūvi, paredzot betona bruģa segumu. Izbūvēt gājēju ietvi.  

Tehniskā apsekošana veikta 2020. gada 28. jūlijā. 

                                                 Kaspars Kubuliņš, sert. Nr. 3-01321 
(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

SIA “RK projekti” Kaspars Kubuliņš 
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 

 

 

*Parakstīts elektroniski un saskaņots BIS sistēmā 
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CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
Polise Nr.: LV20-L4-00001391-6

Apdrošināšanas periods

No: 18.06.2020, 00:00 Līdz: 17.06.2021, 23:59

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātais 

Nosaukums: RK projekti SIA Nosaukums: RK projekti SIA

Reģ. Nr.: 42403040032 Reģ. Nr.: 42403040032

Adrese:
Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, Ādažu 
nov., LV-2164, Latvija

Adrese:
Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, Ādažu nov., 
LV-2164, Latvija

Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība

Atbildības limits par periodu kopā EUR Atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu EUR Pašrisks EUR Prēmija EUR

150 000,00 150 000,00 300,00 210,00

Apdrošināšanas prēmija aprēķināta pamatojoties arī uz šādiem faktoriem:
• Zaudējumu statistika: Nav bijuši zaudējumi
• Apdrošinātā plānoto apgrozījumu apdrošināšanas periodā (EUR) 150 000,00 apmērā
• Apdrošinātie profesionālie pakalpojumi tiek sniegti šādos objektos: I. Grupas būves , II. Grupas būves , III. Grupas būves 
• Apdrošināto personu skaits: 1
• Apdrošināto vidējais darba stāžs: 10

Apdrošināšanas aizsardzība (atlīdzināmie zaudējumi) Limits par periodu 
kopā EUR

Limits par vienu apdrošināšanas 
gadījumu EUR

Pašrisks EUR Prēmija EUR 

Zaudējumi saistībā ar Trešās personas veselībai nodarīto kaitējumu vai 
personas nāvi

150 000,00 150 000,00 300,00 14,50

Zaudējumi saistībā ar mantas bojājumu vai bojāeju 150 000,00 150 000,00 300,00 19,32

Tiesas, ar lietas vešanu saistītie un juridiskie izdevumi 150 000,00 150 000,00 300,00 8,05

Glābšanas izdevumi 150 000,00 150 000,00 300,00 3,22

Pēkšņs un neparedzēts vides piesārņojums 150 000,00 150 000,00 300,00 3,22

Izdevumi saistībā ar jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi 150 000,00 150 000,00 300,00 112,71

Ekspertīzes izdevumi 150 000,00 150 000,00 300,00 32,20

No mantas bojājuma izrietošie zaudējumi 150 000,00 150 000,00 300,00 16,78

Apakšuzņēmēju atbildība    

Vibrācija vai satricinājums, būvju pamatu pavājināšana    

Izdevumi saistībā ar Trešās personas saimnieciskās darbības pārtraukumu    

Nemantiskais kaitējums (morālais kaitējums)    

Cits risks    

Apdrošinātie profesionālie pakalpojumi: Projektēšanas pakalpojumi, Būvdarbu vadīšanas pakalpojumi, Autoruzraudzības pakalpojumi

Apdrošinātās personas: KUBULIŅŠ KASPARS 281187-12586

Apdrošināšanas teritorija: Latvija

Piemērojamie noteikumi: BTA "Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI02"

Apdrošināšanas līguma kopējais atbildības limits 

Pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā: 150 000,00 EUR

Apdrošināšanas līguma nosacījumi 

Retroaktīvais periods: 18.06.2017. - 17.06.2020.

Piemērojamie normatīvie akti: Latvija

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Kopējā apdrošināšanas prēmija: 210,00 EUR

Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un summa

Maksājumu skaits:       1       

1.  18.06.2020  210,00 EUR
.

Īpašie nosacījumi

Piesaki atlīdzību ātri un vienkārši: 26 12 12 12, bta.lv 
AAS “BTA Baltic Insurance Company” 

Vienotais reğistrācijas nr. 40103840140, Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija. Tālrunis 26 12 12 12, mājas lapa bta.lv, e-pasts bta@bta.lv 1 / 2 
aaaa
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CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
Polise Nr.: LV20-L4-00001391-6

1. BTA Apdrošināšanas produktu standartizētie informācijas dokumenti ir izvietoti BTA tīmekļa vietnē sadaļā Privātpersonām www.bta.lv/lv/private/visi-apdrosinasanas-
veidi un Uzņēmumiem www.bta.lv/lv/business/visi-apdrosinasanas-veidi pie katra apdrošināšanas veida 

2. Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apdrošināšanas līguma piemērojamie noteikumi, kuri ir atrodami www.bta.lv. Apdrošinājuma ņēmējs ar 
apdrošināšanas prēmijas iemaksu apliecina, ka ar tiem un arī šeit minētajiem individuālajiem nosacījumiem ir iepazinies, tie viņam pilnībā ir saprotami un pieņemami.  

3. Instrukcijas par darbībām, kas jāveic, iestājoties iespējamam apdrošināšanas gadījumam, var saņemt, piezvanot uz BTA klientu atbalsta dienesta diennakts tālruni 
+371 26121212. 

4. Attiecībā uz retroaktīvo periodu tiek piemēroti apdrošināšanas līguma LV19-52-00000413-4 nosacījumi. 

5. Attiecībā uz Apdrošināšanas objektu "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība" tiek piemēroti šādi īpašie nosacījumi: 

6. Ja Apdrošināšanas polisē nav minēts citādi, apdrošināšana neattiecas uz Apdrošināto profesionālo pakalpojumu sniegšanu šādās būvēs:
 · Tilti, viadukti
 · Tuneļi
 · Lidostas, lidlauku perimetrs
 · Dambji, moli, krasta stiprinājumi
 · Elektrostacijas (HES, TEC, AES, Koģenerācijas stacijas)
 · Viegli uzliesmojošu, eksplozīvu vai toksisku vielu ieguves, ražošanas, pārstrādes vai pārvades nozarēs nodarbinātie 

BTA – Viegli būt atbildīgam 

Priekšrocības un papildu pakalpojumi BTA klientiem

1. nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, izvērtējot viņa vajadzības un vēlmes un piedāvājot atbilstošāko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
2. piedāvājam speciāli pielāgotas apdrošināšanas aizsardzības konkrētām uzņēmējdarbības nozarēm;
3. piedāvājam kompleksas polises, tajās apvienojot plašu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzību (vairākus uzņēmējdarbības virzienus, vairākus civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas paveidus vienā polisē);
4. ilgtermiņa sadarbības ietvaros piedāvājam izdevīgus bonusus lojālajiem klientiem.

Līguma noslēgšanas datums, laiks, vieta:  25.05.2020, 11:32, Rīga

BTA vārdā Apdrošinājuma ņēmēja vārdā

Vārds, uzvārds: OKSANA GERASIMENKO Vārds, uzvārds:

Paraksts: Paraksts:
--

Piesaki atlīdzību ātri un vienkārši: 26 12 12 12, bta.lv 
AAS “BTA Baltic Insurance Company” 

Vienotais reğistrācijas nr. 40103840140, Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija. Tālrunis 26 12 12 12, mājas lapa bta.lv, e-pasts bta@bta.lv 2 / 2 
aaaa
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SIA “RK projekti” 
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15 - 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 
Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 
Tālr.: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com 
 

 

 
 

CEĻU DAĻA 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Ievads 
Būvprojekts „ Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve” izstrādāts, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada pašvaldības pasūtījumu – līgumu, Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, esošās situācijas izmeklēšanas 
materiāliem, un tehniskajiem noteikumiem. Būvprojekts izstrādāts, ievērojot Latvijas būvnormatīvus. Esošās 
situācijas uzmērīšana veikta 2020. gada jūlijā. 

Projektu izstrādā firma SIA "RK projekti" (vienotais reģistrācijas Nr.- 42403040032). 
Būvprojekts izstrādāts, balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem: 

- LVS 190 – 1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”; 
- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas Inoteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190 – 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”; 
- LVS 190 – 9 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme”; 
- LVS 190 – 10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 77- 1; 2; 3 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 
- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; 
- ICP 3: 2005/A1:2007„ Ieteikumi ceļu projektēšanai. 3. Ūdens novade”; 
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; 
- „Ceļu specifikācijas 2019”. 

1. Vispārīgās ziņas 
“Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā” atrodas Saulkrastu novada, 

Saulkrastu pagasta, Zvejniekciemā (kadastra apz.: 80330010800). Objekts ietver gājēju ietves izbūvi, gājēju 
pārēju, pieslēdzošā ceļa uz promonādi pārbūvi. 

Būves klasifikatora kods (CC) – 2112. 

2. Esošās situācijas raksturojums 
Pieslēguma ceļu izmanto vieglās automašīnas, lai nokļūtu uz piegulošajiem īpašumiem, esošais 

brauktuves segums ir vidēji 4m platumā no grants seguma, neapmierinošā stāvoklī. Cita projekta ietvaros 
paredzēts pārbūvēt promonādi, bet gājējiem, šķērsojot Upes ielu, nav nodrošināta drošāka šķērsošana, gājēju 
pārēja, kā arī gājēju ietve. 
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3. Galvenie tehniskie rādītāji 
Būvprojekta ietvaros paredzēta ietves izbūve, gājēju drošības saliņas apzīmējumu uzstādīšana, 

piebraucamā ceļa rekonstrukcija. 
Brauktuves segums piebraucamajam ceļam paredzēts no betona bruģa seguma 8cm bieza, 4m platumā. 

Ietves segums paredzēts no betona bruģa, 6cm bieza, 1.5m platumā. Sākotnēji tika paredzēts 2.0m platumā, 
bet projektēšanas stadijā atklājās, ka AS “Sadales tīkls” kabelis iet zem betona apmales, kas ir pretrunā ar AS 
“Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem. Izvērtējot gājēju satiksmes plūsmu, drošības riskus mēs kā 
projektētāji secinām, ka 1.5m plata ietve nepasliktinās situāciju, bet būs pietiekama.  

Tā kā šajā vietā ir izbūvēta promonāde, kas koncentrēts lielāku gājēju plūsmu šajā vietā, bet tā nav 
pietiekama, lai tiktu izbūvēta neregulējama gājēju pāreja, paredzēts izbūvēt pandusu uz gājēju ietves. 

Būvprojekta ietvaros paredzēts aizstaisīt ceļu no Upes ielas uz promonādi, lai nepieļautu automašīnu 
iebraukšanu. Aiztaisīšanai paredzēts izmantot betona podus, kuros iekšā puķu apstādījumi.    

4. Ielu plāns un garenprofils 
Ietvei garums 30 m. Piebraucamajam ceļam 26 m. 
Garenprofils projektēts aptverošs. Trases sākumu un beigu posmā pieslēdzoties esošam reljefam. 

5. Ceļa klātne un segas konstrukcija 
Ietvei un pieslēgumam jānodrošina 2.5% šķērskritums.  

Visā pieslēguma garumā paredzēts veikt pilnu segas konstrukcijas pārbūvi (skatīt rasējumu lapās TS-
CD-3). 
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Segas konstrukcijas tipi: 

 

6. Satiksmes organizācija 
Satiksmes organizācijai paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Ceļa zīmes izgatavojamas un 

uzstādāmas, atbilstoši LVS – 77 – 1; 2; 3. 

7. Mākslīgās būves 
Nav paredzēts izbūvēt caurtekas, gūlijas vai akas. Paredzēta vaļēja ūdens atvade. 

8. Inženierkomunikācijas 
Ielas izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: telekomunikāciju kanalizācija un kabeļi, gaisvadi, 

elektroapgādes gaisvadi un kabeļi, ūdensvads, sadzīves kanalizācija.  
Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija 

           Būvprojekta ietvaros nav paredzēts pārbūvēt esošās sistēmas, tikai aku vāku regulēšana uzstādot 
peldošos 40 t vākus un aku vāku regulēšana. 

Telekomunikācijas 
           Vietās, kur esošie kabeļi (kuri līdz šim nav ieguldīti divpusējās aizsargcaurulēs) šķērso brauktuvi un 
atrodas ceļa klātnes izbūves robežās, tās dziļumā, paredzēt tos atrakt un ieguldīt divpusējās aizsargcaurulēs.  

Vājstrāvas tīkli 
AS “Sadales tīkls” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektētajām inženierkomunikācijām, 

kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi ietvei, ja atrodas izbūves dziļumā, paredzēt ievietot kabeļu 
divpusējās aizsargcaurulēs 750N. 

9. Atgūstamie materiāli 
Būvprojektā nav paredzēta atgūstamo materiālu otrreizēja izmantošana būvobjektā, izņemot darba zonas 

sakārtošanu ar ierakuma grunti (skatīt rasējumu lapās TS-CD-4). Atgūstamie materiāli jānogādā ar pasūtītāju 
saskaņotā atbērtnē/ novietnē 15 km robežās no būvobjekta. Demontētie bruģakmens gabali jāatdod 
pasūtītājam. 

10. Materiālu specifikācijas 
Visiem materiāliem jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2019” izvirzītajām prasībām!!! 

 
 

*Parakstīts elektroniski un saskaņots BIS sistēmā 
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SIA “RK projekti” 
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15 - 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 
Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 
Tālr.: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com 
 

 

 
 

PIELIKUMI 
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Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403

www.sadalestikls.lv

Rīga
06.08.2020 Nr. 309020-22/P-29552

SIA "RK projekti"
Jānis Vijups

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, 
Zvejniekciemā" ar nosacījumiem:
1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv;
2. Rakšanas darbu elektropārvades līniju aizsargjoslās veikt bez mehānismiem;
3. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par objekta gatavību 
nodošanai ekspluatācijā.

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (S) Vladlens Dukulis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

29

http://www.sadalestikls.lv


 
 
 

Saskaņojums 
Rīgā 

 

2020. gada 26. augusts 

Pieprasījuma numurs: PN-101466         

 

SIA ’’ RK projekti’’ 
Reģ.Nr. 42403040032 

Tālrunis. 26116869 

 
 
SIA “Tet” saskaņo rasējumus GP-1, GP-2, TS-CD-3 izstrādāta būvprojektā “Ietves izbūve 
Upes ielā, pieslēguma ceļa pārbūve, Zvejniekciemā” ietvaros ar papildus nosacījumiem: 

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv vai klātienē 
Rīgā, Kleistu ielā 5. 

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu. 
3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem 

darbiem. 
4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru 

tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI. 
5. Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus. 
6. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo sakaru tīklu aizsardzību un nepārtrauktu 

darbību. 
7. Šķērsojuma vietās un vietās, kur projektējamās inženierkomunikācijas trases 

pietuvojas SIA “Tet” esošajām komunikācijām, tās atrakt un precizēt piesaistes 
pārstāvja klātbūtnē. Ja augstuma atzīmes dabā atšķirsies no projektā norādītām 
atzīmēm, situācijas risinājums tiks pieņemts kopā ar projektēšanas organizāciju un 
pasūtītāju, veicot projekta izmaiņu. 

 
Būvprojekta saskaņojums izdots iesniegšanai būvvaldē. 
  

SIA „Tet”  
Tīkla uzraudzības inženieris          

Agris Daudzvārds 
  Tel. 25780312 

 
 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas 
nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv 

30

tel:67051463



