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ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 66,0

2 Asfalta seguma b-6cm atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-8 m² 66,0
3 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 267,0

4
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 267,0

5 Betona plātņu seguma atjaunošana m² 1,5
CAURUĻVADI

6
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm izbūve atklātā tranšejā  dziļumā 1,0 
līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, izvešanu, atvešanu  un ar to 
saistītie darbi m 57,0

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm izbūve atklātā tranšejā  dziļumā 2,0 
līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, izvešanu, atvešanu  un ar to 
saistītie darbi m 61,0

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 23,0

9 Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm izbūve atklātā tranšejā  dziļumā 2,5 
līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 22,0

10 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m3 24,0
11 Cauruļvada smilts apbērums, h=15cm m3 54,0

SKATAKAS

12
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-6 lapu. Ķeta vāks 400 kN , vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve asfalta segumā 
saskaņā ar UKT-7 lapu.  Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

13

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-6 lapu. Ķeta vāks 250 kN , vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā 
saskaņā ar UKT-7 lapu.  Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 3

14

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-6 lapu. Ķeta vāks 250 kN , vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā 
saskaņā ar UKT-7 lapu.  Akas dziļums 2,0 līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
AIZSARGČAULAS UN VEIDGABALI

15 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 14
16 Savienotājuzmava PP OD250/d200 ķeramika gab 4

PĀRKRITUMI AKĀS

17
PP trejgabals ar 900

 atzaru OD250 mm,  krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai 
dzelzbetona grodu akas sienā

gab.
4

18 PP  līknis 90° OD250 mm gab. 4
19 Caurule OD250 mm m 5

CITI DARBI

20
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 uzstādot jaunu aku  ieskaitot materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 2

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 jesošā akā  ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas tīklu pārbūve

Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", 
Murjāņi, Sējas novads
Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", 
Murjāņi, Sējas novads
"Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņi, Sējas novads

38/2021

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
22 Esošās akas remonta darbi, akas atsūknēšana, hidroizolacijas atjaunošana kompl. 1
23 Esošo koku aizsardzība gab 3
24 Esošo koku (5-15 cm)  ciršana un celmu raušana kompl. 2
25 Esošo kanalizācijas aku demontāža un atkritumu uztilizācija kompl. 7
26 Kanalizacijas tīklu demontāža ar galu aizbetonēsanu un atkritumu utilizāciju m 77
27 Būvtafeles uzstādīšana kompl. 1
28 Šķērsojumi ar esošo kanalizāciju vieta 5
29 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar atšurfēšanu, saglabāšanu un stiprināšanu vieta 2

30
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

31 Esošo elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vieta 3
32 Gruntsūdens  atsūknēšana vai novadīšana m 37,5
33 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 163
34 Kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā kompl. 1
35 Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana kompl. 1
36 Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija kompl. 1

Sastādīja: _________________J.Macijevkis, 04.2021.g.

Pārbaudīja: ___________________T.Loginova,04.2021.g.

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba 
veikšana pilnā apjomā.

2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

4. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-5 lapas radītājiem jāveic daļēja vai 
pilna grunts nomaiņa.  
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